

URZĄD MIASTA EŁKU

Nr sprawy: **BZP.271.51.2011**

PYTANIA I ODPOWIEDZI
MODYFIKACJA SIWZ

Dotyczy: **Budowa placów zabaw przy ul. Grodzieńskiej 1, ul. Małeckich 1 i ul. Piwnika „Ponurego” 1 w Ełku w ramach programu pn. „RADOSNA SZKOŁA”**

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 26.09.2011 r. udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający przewiduje zamiast płyt HDPL zastosowanie nawierzchni wylewnej amortyzującej upadek na podbudowie mineralnej?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Z uwagi na możliwość wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, Zamawiający nie przewiduje zastosowania nawierzchni wylewanej.

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 27.09.2011 r. udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 2

W związku z ogłoszonym przez Państwo postępowaniem prosimy o informację, czy dopuszczą Państwo jako równoważną nawierzchnię bezpieczną, syntetyczną, piankową „Samba” posiadającą atesty potwierdzające właściwości amortyzujące upadek z wysokości od 1,7 do 3,0 metrów, w zależności od grubości warstwy amortyzującej, dostępna w kolorach pomarańczowym i niebieskim.

Czynność montażu nawierzchni bezpiecznej „Samba” można przeprowadzać bez względu na warunki pogodowe co ma znaczenie pod kątem okoliczności mogących wpływać na terminowość wykonania zadania.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Tak, możemy dopuścić jako równoważną nawierzchnię bezpieczną typu „Samba”.

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 28.09.2011 r. udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 3

Zamawiający w SIWZ podaje termin realizacji zamówienia do 30 listopada 2011 r. Czy w związku z faktem, iż często warunki atmosferyczne w listopadzie są niesprzyjające, Zamawiający wyraża zgodę na ewentualne przedłużenie terminu wykonania zadania o okres przymusowych przerw spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, podczas których wykonanie robót wraz z montażem nawierzchni zgodnie z technologią byłby niemożliwy?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Nie, Zamawiający przyjął rozwiązania materiałowe umożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia pomimo niesprzyjających warunków pogodowych, chyba że wystąpią wyjątkowo niekorzystne warunki pogodowe nietypowe dla określonej pory roku.

Pytanie nr 4

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do wzoru umowy następujących zapisów: Zamawiający – na podstawie art.144 ust.1 ustawy Pzp – zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania umowy lub wystąpienie których nie zależy od woli stron umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo zmiany są korzystne dla zamawiającego.

W szczególności Zamawiający ustanawia następujące warunki umożliwiające zmianę treści umowy:

1. wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie robót w terminach określonych w umowie lub zgodnie z harmonogramem,
2. projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w dokumentacji budowlanej – na podstawie której Wykonawca realizuje roboty budowlane – uniemożliwiających wykonanie umowy w terminach określonych w umowie lub zgodnie z harmonogramem
3. wystąpią niemożliwe do przewidzenia okoliczności związane z działaniem siły wyższej;
4. strony mogą przedłużyć termin wykonania przedmiotu zamówienia o czas opóźnienia Zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie zamówienia w wykonaniu następujących zobowiązań:
 - a) przekazanie terenu budowy;
 - b) przekazanie dokumentacji budowy (pozwolenia na budowę, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, innych wymaganych przepisami, do których Zamawiający był zobowiązany);
 - c) przekazanie dokumentów zamiennych budowy lub usunięcia wad w dostarczonej dokumentacji projektowej;
 - d) zmiana terminu dokonania odbiorów przewidzianych w umowie.
5. nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT

Powyższe zmiany treści umowy dla swojej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy określone w projekcie umowy. Dodatkowo w treści umowy Zamawiający dopuści zmianę terminu wykonania zamówienia w wypadku wystąpienia wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych.

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 30.09.2011 r. udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wymaga od Wykonawców dołączenia do oferty: rysunków lub zdjęć urządzeń, kart technicznych urządzeń, a także certyfikatów zgodnych z normą PN-EN 1176 – w celu zbadania równoważności oferowanych urządzeń wyposażenia placu zabaw w stosunku do dokumentacji projektowej.

Jeżeli nie jest wymagane dołączenie wymienionych dokumentów to na jakiej podstawie Zamawiający zamierza zbadać równoważność oferowanych rozwiązań?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania urządzeń równoważnych z urządzeniami opisanymi w projekcie technicznym. Zamawiający zbada równoważność oferowanych rozwiązań przy akceptacji urządzeń przed

podpisaniem umowy.

Modyfikacja SIWZ

Miasto Ełk działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, następującym zakresie:

- 1) Odpowiedzi na powyższe pytania stanowią jednocześnie modyfikację SIWZ;
- 2) Zmienia termin składania ofert i wyznacza go do dnia 12.10.2011r. do godz. 09:00 oraz zmienia termin otwarcia ofert i wyznacza go na dzień 12.10.2011r. na godz. 11:00

Z poważaniem

Z up. PREZYDENTA

Z-ca Prezydenta Miasta

Artur Urbański