

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Nr sprawy: O-ZP.271.29.2013

dotyczy: **Przygotowanie i opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego, wstępnego studium wykonalności oraz raportu oddziaływania na środowisko dla lotniska lokalnego w powiecie elckim w ramach projektu pn. Odlotowa Polska Wschodnia**

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 12.06.2013 r. udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie

W związku z przygotowaniem oferty na ww. opracowanie, zwracamy się z prośbą o udostępnienie następujących dokumentów:

- koncepcja projektu zagospodarowania terenu lotniska Pisanica;
- prognoza dla lotniska w powiecie elckim;
- badania i analiza potencjału społeczno-gospodarczego wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego wraz ze wskazaniem terenu pod lokalizację lotniska/lądowiska;
- wybór lokalizacji lotniska dla miasta Elk.

Powyższe dokumenty są niezbędne do przygotowania pełnej oferty na powyższe zamówienie.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ, dodając następujące załączniki:

- a). Badania i analiza potencjału społeczno – gospodarczego wschodniej części województwa warmińsko – mazurskiego ze wskazaniem terenu pod lokalizację lotniska;
- b). Wybór lokalizacji dla lotniska w Elku;
- c). Koncepcja lotniska w miejscowości Pisanica;
- d). Prognoza dla lotniska w Elku;
- e). Wniosek o wydanie decyzji OOŚ.

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 13.06.2013 r. udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie

Zwracamy się z prośbą o dokonanie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie przeniesienia terminu wykonania badań letnich na rok 2014.

Ze względu na termin prowadzonego przedmiotowego postępowania oraz przede wszystkim obowiązku uzyskania odpowiedniej zgody na wejście na teren oraz zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gruntów objętych ochroną gatunkową (na podstawie naszego doświadczenia termin uzyskania ww. zezwolenia wynosi około miesiąca) wykonanie badań letnich jeszcze w roku 2013 oznacza wykonanie niepełnych badań, czyli niezgodnie z obowiązującą metodyką.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ, w następującym zakresie:

- w załączniku nr 9 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, zmienia się zapis w brzmieniu:

„Wykonawca przedstawi metodologię prac badawczych (inventaryzacja przyrodnicza) w ciągu miesiąca

od podpisania umowy z Zamawiającym. Wykonawca przedstawi raport z inwentaryzacji przyrodniczej w ciągu miesiąca od wykonanych badań letnio - jesiennych 2013 roku oraz zimowo – wiosennych roku 2014.”

na zapis w brzmieniu:

Wykonawca przedstawi metodologię prac badawczych (inwentaryzacja przyrodnicza) w ciągu miesiąca od podpisania umowy z Zamawiającym. Wykonawca przedstawi raport z inwentaryzacji przyrodniczej w ciągu miesiąca od wykonanych badań w roku 2013 oraz do 30 lipca 2014 r. z wykonanych badań w roku 2014.

- w załączniku nr 9 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, zmienia się zapis w brzmieniu:

1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w następujących terminach:

1. I etap – do 30 listopada 2013 roku – przekazanie programu funkcjonalno – użytkowego dla lotniska lokalnego w Ełku z uwzględnieniem etapów realizacji inwestycji; przekazanie raportu z inwentaryzacji przyrodniczej letnio – jesiennej.
2. II etap - do 30 czerwca 2014 roku– przekazanie ostatecznego studium wykonalności oraz programu funkcjonalno – użytkowego po uwzględnieniu dodatkowych rozwiązań chroniących środowisko, przygotowanie i przekazanie raportu OOŚ do uzgodnienia z RDOŚ (dokumentów zaakceptowanych i zweryfikowanych przez Zamawiającego) wraz z raportem z inwentaryzacji przyrodniczej;
3. III etap - do 30 września 2014 roku – przygotowanie ostatecznej wersji raportu ooś po uzgodnieniach z RDOŚ. Przekazanie dokumentów ostatecznych w wersji drukowanych i elektronicznych zgodnie z zapisami SIWZ

na zapis w brzmieniu:

1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w następujących terminach:

1. I etap – do 30 listopada 2013 roku – przekazanie programu funkcjonalno – użytkowego dla lotniska lokalnego w Ełku z uwzględnieniem etapów realizacji inwestycji; przekazanie raportu z inwentaryzacji przyrodniczej w 2013 r.
2. II etap - do do 30 lipca 2014 roku– przekazanie ostatecznego studium wykonalności oraz programu funkcjonalno – użytkowego po uwzględnieniu dodatkowych rozwiązań chroniących środowisko, przygotowanie i przekazanie raportu OOŚ do uzgodnienia z RDOŚ (dokumentów zaakceptowanych i zweryfikowanych przez Zamawiającego) wraz z raportem z inwentaryzacji przyrodniczej;
3. III etap - do 30 września 2014 roku – przygotowanie ostatecznej wersji raportu ooś po uzgodnieniach z RDOŚ. Przekazanie dokumentów ostatecznych w wersji drukowanych i elektronicznych zgodnie z zapisami SIWZ

Podpis

Z up. PREZYDENTA

Z-ca Prezydenta Miasta

/-/

Artur Urbański