URZAD MIASTA ELKU
Efk, dnia 02.10.2014 r.

PYTANIE I ODPOWIEDZ
I MODYFIKACJA SIWZ

Nr sprawy: O-ZP.271.67.2014

dotyczy: Wykonanie projektu zagospodarowania podwoérek na terenach w srodmies$ciu miasta Etk

W zwiazku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 29.09.2014 r. udzielamy nastepujacej odpowiedzi:

Pytanie

Po zmianie prawa geodezyjnego uzyskanie mapy do celow projektowych jest znacznie bardziej
skomplikowane i czasochtonne. Minimalny czas na uzyskanie mapy wynosi okoto 30 dni. W przypadku gdy
niezb¢dne bedzie potwierdzanie punktow granicznych z prywatnymi wilascicielami okres ten moze sig
wydtluzy¢. Gestorzy sieci maja 30 dni na wydanie warunkow przebudowy sieci czy nowego przylacza.
Uzgodnienie projektu sieci podziemnych w ZUDP, juz po uzyskaniu mapy do celow projektowych oraz
warunkow trwa 30 dni.

Z uwagi na powyzsze procedury administracyjne prosz¢ o wydtuzenie terminu na realizacj¢ zadania.
OdpowiedzZ na pytanie

Zamawiajacy nie wprowadza zmian do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Miasto Etk dziatajac w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p6zn. zm.) modyfikuje tre§¢ Specyfikacji Istotnych

Warunkow Zamoéwienia, nastgpujacym zakresie:

1. zmienia termin skladania ofert i wyznacza go do dnia 08.10.2014 r. do godz. 09:00 oraz zmienia

termin otwarcia ofert i wyznacza go na dzien 08.10.2014 r. na godz. 10:00.
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