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URZĄD MIASTA EŁKU  

Ełk, dnia 08.11.2018 r. 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

ORAZ MODYFIKACJA SIWZ 

 

Nr sprawy: O-ZP.271.47.2018  

dot: „PRZEBUDOWA LINII KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NR 3 I 5 W CELU POPRAWY  

TRANSPORTU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE EŁKU –  I ETAP –  PRZEBUDOWA (WYMIANA) 

ISTNIEJĄCYCH WIAT PRZYSTANKOWYCH” 

 

W związku z zapytaniami  Wykonawcy z dnia 29.10.2018 r. udzielamy następujących odpowiedzi: 
 

Pytanie nr 1 

Czy są znane wytyczne co do barwy LED (ciepła, zimna) i minimalnego natężenia oświetlenia 

wewnątrz przystanku? 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Zamawiający wyznacza barwę LED jako zimną. Natężenie oświetlenia musi spełnić obowiązujące normy i 

przepisy. 

Pytanie nr 2 

Czy  oświetlenie  wewnętrzne  wiaty  przystankowej  powinno  być  w  trybie  załączania  po  

wykryciu obecności? Jeśli tak to czy oświetlenie wewnętrzne wiaty powinno być podzielone na sekcje 

(np. prześlą), które są załączane po wykryciu obecności oraz czy wiata powinna pracować w tzw. trybie 

"smart", tj. jeśli nie zostanie wykryta obecność natężenie światła spada do poziomu 15-30%. 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Oświetlenie  wewnętrzne  wiaty  przystankowej  powinno umożliwiać wykrywanie obecności ludzi na 

przystanku i kiedy nie  zostanie wykryta obecność natężenie światła spada do poziomu ustalonego 

wcześniej. 

Pytanie nr 3 

Czy wiata powinna być wyposażona w ładowarki telefonów? 

Odpowiedź na pytanie nr 3 

Wiaty które mają być wyposażone w oświetlenie muszą też być wyposażone w minimum 2 ładowarki 

USB. 

Pytanie nr 4 

Czy  oświetlenie  przystanku  powinno  być  załączane  w  określonych  warunkach  natężenia  światła 

zewnętrznego czy w określonych godzinach? 

Odpowiedź na pytanie nr 4 
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Oświetlenie musi być załączane z centralnego miejsca (aby wszystkie przystanki były włączane i 

wyłączane o tym samym czasie) Włączanie powinno odbywać się na podstawie natężenia światła 

zewnętrznego. 

Pytanie nr 5 

Czy po obwodzie zadaszenia wiaty powinno być podświetlenie? Jeśli tak to w jakim kolorze?  

Odpowiedź na pytanie nr 5 

Wiaty po obwodzie zadaszenia powinny być podświetlane  w kolorze zimny białym. 

Pytanie nr 6 

Czy zamiast cynkowania ogniowego dopuszcza się cynkowanie galwaniczne elementów z blachy 

stalowej do przystanku, ławki oraz koszy? 

Odpowiedź na pytanie nr 6 

Tak, dopuszcza się. 

Pytanie nr 7 

Czy drewno egzotyczne - materiał ujęty w projekcie - może zostać zastąpiony drewnem krajowym? 

Odpowiedź na pytanie nr 7 

Nie. Pozostać ma drewno egzotyczne. 

Pytanie nr 8 

Czy pochwyt do wstawania z ławki jest elementami niezbędnie koniecznym? Czy można go wykonać 

w formie podłokietnika do ławki przystankowej? 

Odpowiedź na pytanie nr 8 

Należy wykonać pochwyty. 

Pytanie nr 9 

Czy zamawiający dopuszcza konstrukcję wiaty wraz ze stojakami rowerowymi? 

Odpowiedź na pytanie nr 9 

W projekcie nie zostały zaprojektowane stojaki rowerowe. 

Pytanie nr 10 

Czy stojaki rowerowe do przystanków powinny być zintegrowane z całością konstrukcji? Jeśli tak to 

czy jest wskazane pożądane miejsce ich umiejscowienia? 

Odpowiedź na pytanie nr 10 

Projekt nie przewiduje stojaków rowerowych.  

Pytanie nr 11 

Czy  umiejscowienie  elementów  wewnątrz  wiaty  (ławki,  gabloty,  stojaki  rowerowe)  powinno  

być dostosowane do konkretnego miejsca montażu wiaty, czy zunifikowane dla każdego przystanku? 

Odpowiedź na pytanie nr 11 

Powinny być zunifikowane - w projekcie założono wykonanie 4 typów przystanków. 

Pytanie nr 12 
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Czy zmawiający dopuszcza w postępowaniu zwiększenie zakresu dodatkowo o punkty ładowania 

pojazdów elektrycznych (skutery, rowery)? Jeżeli tak to czy napięcie ładowania (bezpieczne, niskie 

napięcie stałe} oraz gniazda powinny być dostosowane do ładowania np. konkretnych / popularnych 

pojazdów miejskich? Jeśli tak to czy dostępna jest ich specyfikacja? 

Odpowiedź na pytanie nr 12 

Zamawiający nie zamierza zwiększać zakresu o punkty ładowania pojazdów elektrycznych 

Pytanie nr 13 

Gdzie będzie kolokowany Rejestrator Sieciowy (rack 19")? 

Odpowiedź na pytanie nr 13 

Wykonawca umieści rejestrator w serwerowni Zamawiającego zlokalizowanej w kontenerze serwerowym 

położonym w Ełku przy ulicy Ciepłej. 

Pytanie nr 14 

Gdzie będą składowane dane z monitoringu? 

Odpowiedź na pytanie nr 14 

Dane mają być składowane na dostarczonym rejestratorze 

Pytanie nr 15 

Czy jest dostępna specyfikacja serwera i oprogramowania sieciowego? Jest wzmianka o istnieniu 

tych elementów w dokumencie "zał. nr 1. Szczegółowy Opis Elektryka oraz Teletechnika" ale brakuje 

opisu. 

Odpowiedź na pytanie nr 15 

W szczegółowej specyfikacji znajduje się opis w pliku: „zal. nr 1 szczegolowy_opis_elektryka_teletechnika. 

pdf  ́stanowiącym załącznik do dokumentacji przetargowej. 

Pytanie nr 16 

Kto będzie odpowiedzialny za utrzymania serwera oraz dodatkowego sprzętu nte znajdującego się w 

wiatach? 

Odpowiedź na pytanie nr 16 

Za utrzymanie bieżące serwera (czynności eksploatacyjne) odpowiadać będzie Zamawiający. Wykonawca 

odpowiadać będzie za gwarancję i rękojmię dostarczonego sprzętu. 

Pytanie nr 17 

Jaką funkcję pełni system ZSBME i czy jest dostępna jego specyfikacja? 

Odpowiedź na pytanie nr 17 

ZSBM to system oparty o transmisję IP, kamery megapikselowe IP oraz o rejestrację opartą o rejestratory 

pracujące w standardzie  ALNET.   

 

W związku z zapytaniami  Wykonawcy z dnia 31.10.2018 r. udzielamy następujących odpowiedzi: 
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Pytanie nr 1 

Wzór umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość sporządzenia komparycji Umowy, tak aby 

Wykonawca miał także możliwość wpisania wszystkich informacji określonych w art. 374 KSH? 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 

Pytanie nr 2 

Wzór umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia wysokości zastrzeżonych kar 

umownych? Kary przewidziane przez Zamawiającego mogą mieć charakter rażąco wygórowanych. 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Zamawiający nie przewiduje obniżenia wysokości zastrzeżonych kar umownych. 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji § 10 Umowy w ten sposób, aby zastąpić pojęcia 

„opóźnienia” na „zwłokę”? Wykonawca zwraca uwagę bowiem, że opóźnienie jest terminem szerszym i 

odnoszącym się również do przyczyn niezależnych od Wykonawcy, na które Wykonawca nie  ma wpływu 

(np. leżące po stronie Zamawiającego), w konsekwencji czego nie powinny one stanowić podstawy 

odpowiedzialności Wykonawcy. 

Odpowiedź na pytanie nr 3 

Zamawiający nie przewiduje modyfikacji zapisów umowy w tym zakresie. 

Pytanie nr 4 

Wzór umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji Umowy i ograniczenia wymagań 

dotyczących obowiązku zatrudnienia w oparciu o stosunek pracy wyłącznie pracowników Wykonawcy? 

Wykonawca bowiem nie ma wpływu na proces zatrudnienia u podwykonawców. 

Odpowiedź na pytanie nr 4 

Zamawiający nie dopuszcza zmian w tym zakresie. 

Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający potwierdzi, że w przypadku odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy i naliczenia 

kary umownej z tego tytułu – Zamawiający nie będzie uprawniony do naliczania kar umownych z tytułu 

nienależytego wykonania Umowy? Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Sądu Najwyższego (SN w 

wyroku z 24 maja 2012 r. V CSK 260/11): „Szkoda doznana na skutek niewykonania zobowiązania 

pochłania szkodę powstałą wskutek nienależytego wykonania zobowiązania, w tym więc szkodę doznaną 

przez stronę do czasu odstąpienia od umowy. Zatem, jeżeli umowa przewiduje odrębną karę umowną „na 

wypadek odstąpienia od umowy” („w związku z odstąpieniem od umowy”), to jest to kara umowna za 

szkodę spowodowaną niewykonaniem zobowiązania. Wobec tego nie można przyjąć, aby w takim 

przypadku strona mogła żądać kary umownej przewidzianej za szkodę spowodowaną nienależytym 

wykonaniem zobowiązania oraz kary umownej za szkodę wynikłą z niewykonania zobowiązania.”  

Odpowiedź na pytanie nr 5 
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Brak podstaw do zmiany § 10 ust. 1. i 2. w  rozdziale dotyczącym kar umownych w związku z tym, że 

zamawiający przewiduje kary umowne za odstąpienie od umowy oraz kary umowne za opóźnienie w 

dotrzymaniu terminu wykonania umowy. Wniosek o zmianę tych zapisów byłby uzasadniony w 

przypadku, gdyby zamawiający przewidywał kary umowne za szkody powstałe wskutek „nienależytego 

wykonania zobowiązania”.  

Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji umowy i ograniczenia odpowiedzialności 

Wykonawcy z tytułu zapłaty wszelkich kar umownych do kwoty 20 % wynagrodzenia określonego w 

Umowie? Brak przedmiotowego ograniczenia może skutkować koniecznością zapłaty kar umownych 

przewyższających wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

Odpowiedź na pytanie nr 6 

Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji zapisów umowy w tym zakresie. 

Pytanie nr 7 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji § 10 Umowy, poprzez dodanie ust. 7 o następującej 

treści: „naliczenie kar umownych zostanie poprzedzone uprzednim wezwaniem Wykonawcy do 

zaniechania naruszeń w zakreślonym przez Zamawiającego terminie”? 

Odpowiedź na pytanie nr 7 

Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji zapisów umowy w tym zakresie. 

Pytanie nr 8 

Zamawiający przewidział dla siebie prawo do potrącenie kwoty kar umownych z należnego wynagrodzenia 

Wykonawcy. W związku z powyższym zauważyć należy, iż działanie Zamawiającego oparte na ww. 

prawie doprowadzić może nie tylko do poważnych nieporozumień pomiędzy Stronami Umowy, a także 

może wywrzeć negatywny skutek na przebieg realizacji zamówienia. Niejednokrotnie bowiem zarówno 

sam fakt wystąpienia zdarzenia, skutkującego naliczeniem kar umownych, jak i ustalenie wysokości kary 

umownej, może być sporny. W takiej sytuacji niezbędne wydaje się podjęcie przez Strony Umowy działań 

zmierzających nie tylko, do ustalenia przesłanek skutkujących powstaniem roszczenia, ale także czynników 

wpływających na ich wysokość. Niczym nieograniczone jednostronne prawo do naliczania kar umownych i 

potrącenia ich przez Zamawiającego z należnego wynagrodzenia, godzi nie tylko w interes Wykonawcy, 

ale także uniemożliwia mu podjęcie próby zbadania, czy potrącone kary umowne zostały naliczone 

prawidłowo i w odpowiedniej wysokości? 

Ponadto czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację przedmiotowego postanowienia tak, aby 

możliwość potrącania kar umownych przez Zamawiającego, nie była jednostronną czynnością 

Zamawiającego, a wymagała zgody obu Stron, w tym Wykonawcy? 

Ponadto czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację przedmiotowego postanowienia tak, aby 

możliwość potrącania kar umownych przez Zamawiającego, nie była jednostronną czynnością 

Zamawiającego, a wymagała zgody obu Stron, w tym Wykonawcy? 
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Odpowiedź na pytanie nr 8 

Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji zapisów umowy w tym zakresie. 

Pytanie nr 9 

Czy Zamawiający potwierdzi, iż na podstawie Umowy, w przypadku powstania szkody u Zamawiającego 

spowodowanej niewłaściwym wykonaniem Umowy przez Wykonawcę, uprawniony jest on do 

dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania w wysokości do rzeczywiście poniesionej straty z 

wyłączeniem utraconych korzyści? 

Odpowiedź na pytanie nr 9 

Zamawiający nie potwierdza takiej interpretacji zapisu umowy.  

Pytanie nr 10 

Czy Zamawiający wyjaśni co rozumie przez „częściową fakturę”, o której mowa w § 4 ust. 4 Umowy? 

Odpowiedź na pytanie nr 10 

Częściowa faktura obejmuje roboty budowlane wykonane w pewnym okresie realizacji umowy (np. w 

miesiącu). Wykonawca sporządza protokół odbioru elementów za dany okres. Inspektor nadzoru 

potwierdza wykonanie tych prac. Na podstawie protokołu odbioru elementów wykonawca wystawia 

fakturę częściową.  Faktura końcowa wystawiona będzie na podstawie protokołu odbioru elementów 

obejmującego wykonanie prac w 100 % oraz końcowego protokołu odbioru inwestycji.  

Pytanie nr 11 

Czy Zamawiający uzna za „prawidłowo” wystawioną fakturę – zgodnie z postanowieniem określonym 

m.in. w § 4 ust. 5 Umowy – fakturę, która będzie zawierała wszystkie elementy wymagane przez przepisy 

powszechnie obowiązujące, które regulują tę kwestię, czy Zamawiający wymaga również dodatkowych 

elementów? Jeżeli Zamawiający wymaga dodatkowych elementów to prosimy o ich precyzyjne wskazanie. 

Jednocześnie czy Zamawiający dokona modyfikacji postanowienia określonego w § 4 ust. 5 Umowy w taki 

sposób, aby termin płatności liczony był od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, a nie od 

dnia jej otrzymania przez Zamawiającego? Dotychczasowy zapis nie pozwala na ustalenie właściwej daty 

powstania obowiązku podatkowego (data wystawienia faktury VAT, jest dla Wykonawcy datą pewną), co 

w konsekwencji może narazić Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia 

podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych. 

Odpowiedź na pytanie nr 11 

Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać wszystkie elementy wymagane przez przepisy 

powszechnie obowiązujące. Na fakturze powinien być wskazany Nabywca tj.: Gmina Miasto Ełk, ul. 

Marsz. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, NIP 8481825438 oraz odbiorca/płatnik tj.: Urząd Miasta Ełk ul. 

Marsz. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk. 

Odnośnie terminu płatności Zamawiający nie wprowadza zmian do projektu umowy. 

Pytanie nr 12 
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Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację w § 7 Umowy poprzez wskazanie na odpowiedzialność 

Wykonawcy z jednego tytułu? Zamawiający oczekuje bowiem podwójnej ochrony z tytułu gwarancji oraz 

rękojmi. 

Odpowiedź na pytanie nr 12 

Zamawiający nie modyfikuje zapisów umowy w tym zakresie. 

Pytanie nr 13 

Czy Wykonawca ma dołączyć do oferty dokument o udostępnieniu zasobów przez podmiot trzeci jeśli 

podczas realizacji umowy będzie posiłkował się osobami wymienionymi w pkt III, ppkt 1.2.1 SIWZ, 

będącymi pracownikami podwykonawcy? 

Odpowiedź na pytanie nr 13 

Wykonawca załącza dokumenty podmiotu trzeciego w przypadku powoływania się (w ramach spełnienia 

warunku udziału w postępowaniu) na jego zasoby. 

Pytanie nr 14 

Pkt XV, odnośnik 2 SIWZ w treści: do przedłożenia Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy kopię 

opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzone działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000,00 PLN” – czy Zamawiający 

wyrazi zgodę jeśli przedłożona zostanie polisa OC Wykonawcy i podwykonawcy, który wykonuje zakres 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia? 

Odpowiedź na pytanie nr 14 

Zamawiający nie zmienia zapisów w tej kwestii. 

Pytanie nr 15 

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu składania ofert co najmniej o dwa tygodnie, minimum 

do dnia 21 listopada 2017? Wniosek Wykonawcy podyktowany jest należytym przygotowaniem oferty w 

przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca musi przeprowadzić analizę techniczną dotyczącą określenia 

możliwości realizacji wymagań Zamawiającego podanych w SIWZ. Wymagania określone w przetargu 

przez Zamawiającego wymagają dłuższego czasu na opracowanie oferty, niż został pierwotnie wyznaczony 

w SIWZ. Zamawiający jako podmiot określony w ustawie zobowiązany jest do prowadzenia takich 

postępowań znacznie częściej i ma świadomość jakie działania Wykonawcy muszą podjąć na etapie 

składania ofert aby prawidłowo przygotować oferty i oszacować wartość zamówienia. 

Odpowiedź na pytanie nr 15 

Zamawiający ustanawia termin składania ofert zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych biorąc pod 

uwagę przedmiot zamówienia i przebieg tego postępowania. 
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Miasto Ełk działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, następującym zakresie: 

 

1. odpowiedzi na powyższe pytania stanowią jednocześnie modyfikację specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w zakresie w jakim opisano w odpowiedziach; 

 

2. Zamawiający zmienia   termin składania ofert i wyznacza go do dnia 16.11.2018 r. do godz. 09:00 oraz 

zmienia  termin otwarcia ofert i wyznacza go na dzień 16.11.2018  r. na godz. 10:00. 

 

 

Podpis 

 

PREZYDENT MIASTA 

/-/ 

Tomasz Andrukiewicz 


