
 Ełk, dnia 27.01.2011 r.

URZĄD MIASTA EŁKU

Nr sprawy: BZP.271.03.2011

Dotyczy: Wykonanie projektu: „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do zasilania obiektu Parku 

Wodnego w Ełku zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 29”

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 24.01.2011 r. udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy  Zamawiający  uzna  za  spełnienie  warunku  dotyczącego  wiedzy  i  doświadczenia  (pkt  IX.2  SIWZ) 

wykonanie  co  najmniej  1  zadania,  polegającego  na  opracowaniu  dokumentacji  projektowej  dotyczącej  

budowy lub przebudowy instalacji c.o., c.w.u. związanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii z 

zastosowaniem kolektorów słonecznych, o wartości min. 25.000,00 zł (brutto). 

Odpowiedź na pytanie nr 1

Nie.  W  tym  wypadku  Zamawiający  nie  uzna,  iż  Wykonawca  spełnia  warunek  dotyczący  wiedzy  i 

doświadczenia.  Zamawiający  wymaga  udokumentowanego  doświadczenia  z  wykonania  w  ciągu 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres działalności jest krótszy, w tym 

okresie) co najmniej 1 zadania, polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej 

budowy  lub  przebudowy  instalacji  c.o.,  c.w.u.  i  elektrycznej związanej  z  wykorzystaniem 

odnawialnych  źródeł  energii  z  zastosowaniem  między  innymi  ogniw  fotowoltaicznych  oraz 

kolektorów słonecznych, o wartości min. 25.000,00 zł (brutto). 

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający zmieni oczekiwany termin wykonania całości zamówienia, który naszym zdaniem, jest  

nierealny dla opisanego w SIWZ zakresu i czyni zamówienie niemożliwe do zrealizowania? 

Odpowiedź na pytanie nr 2

Z uwagi na konieczność zakończenia robót  budowlanych będących przedmiotem projektu  najpóźniej w 

październiku bieżącego roku, Zamawiający nie zmieni terminu wykonania opracowania a wręcz przeciwnie 

będzie wymagał jego terminowej realizacji.  

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 25.01.2011 r. udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy planują Państwo wykorzystywać energię elektryczna z fotowaltaiki do własnych celów, czy również ma 

ona być sprzedawana? Z posiadanej przez nas praktyki wynika, że jeśli pieniądze na inwestycje pozyskiwane 

są w formie dotacji,  to beneficjent nie będzie mógł  czerpać zysków z odsprzedaży energii.  Czy planują  

Państwo pozyskiwać dotację na realizowane zadanie?

Odpowiedź na pytanie nr 1



Inwestor planuje wykorzystanie produkowanej energii elektrycznej z PV na własne potrzeby. Z uwagi na  

możliwość  okresowej  nadprodukcji  energii  z  PV (okres  dużego  nasłonecznienia  –  lato)  przewiduje  się 

przekazanie energii z PV do sieci zewnętrznej. Inwestor pozyskał środki z UE na inwestycje. W związku z 

tym,  nie  przewidujemy sprzedaży tej  energii  i  czerpania  bezpośrednich  zysków.  Uzgodnienia  powinny 

dotyczyć  możliwości  odbioru  nadmiaru  energii  przez  zakład  energetyczny  oraz  jej  zbilansowania  

kosztowego  (odebranej  i  dostarczonej  mocy).  Identyczne  uzgodnienia  powinny  dotyczyć  możliwości  

odbioru nadmiaru energii solarnej przez PEC.

Pytanie nr 2

Czy prowadzili  Państwo rozmowy (korespondencję) z zakładem energetycznym?  Jeśli  tak,  to prosimy o  

przesłanie prowadzonej korespondencji.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Nie prowadzono żadnych rozmów i uzgodnień z zakładem energetycznym.

Pytanie nr 3

W  przypadku  energii  elektrycznej  do  zakładu  energetycznego,  przedłuża  on  zwykle  i  to  znacznie  

konieczność uzgodnienia (nawet do 6-9 miesięcy), traktując ekologiczne pozyskiwanie energii elektrycznej  

jako wysoce konkurencyjne. W związku z powyższym wnioskujemy o przedłużenie terminu niezbędnego na 

uzgodnienia z zakładem energetycznym o czas niezbędny do przejścia przez cała procedurę.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Nie przewidujemy przedłużenia terminu na dodatkowe uzgodnienie z zakładem energetycznym, z uwagi na 

planowane zakończenie inwestycji w okresie wakacyjnej przerwy technologicznej (sierpień, wrzesień).

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający posiada podkłady budowlane oraz projekty instalacji c.w.u., c.o., wentylacji? Jeżeli tak to 

w jakiej wersji? (papierowej czy elektrycznej)

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający  dysponuje  dokumentacją  budowlaną  oraz  projekty  c.w.u.,  c.o.  i  wentylacji  w  wersji 

papierowej. Zleceniodawca nie posiada podkładów i dokumentacji w wersji elektronicznej. 

Z racji na stan techniczny dokumentacji mogą wystąpić rozbieżność w dokumentacji projektowej obiektu ze 

stanem faktycznym.

Pytanie nr 5

Czy możliwe jest nieznaczne przedłużenie terminu realizacji zamówienia?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Z uwagi  na planowany termin  zakończenia inwestycji  nie  przewidujemy przedłużenia terminu realizacji  

zamówienia.

Pytanie nr 6



Czy konieczne jest przekazanie dokumentacji w formacje DWG? W takiej formie dokumentacji z reguły się  

nie udostępnia.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zleceniodawca  oczekuje  przekazania  dokumentacji  w  formacie  DWG.  Przekazanie  praw autorskich  na 

inwestora – możliwość późniejszej modyfikacji i przebudowy.

Pytanie nr 7

W SIWZ pk. IIIb podpunkt „g” piszą Państwo, że Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania decyzji o 

środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  realizacji  inwestycji  i  decyzji  lokalizacyjnej,  natomiast  w 

Programie  funkcjonalno-użytkowym  w części  1  pk.  2  znajduje  się  informacja,  że  Zamawiający posiada 

decyzję lokalizacyjną oraz środowiskową planowanej inwestycji. Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający  posiada  decyzję  lokalizacyjną  „Celu  Publicznego”  z  umorzeniem  postępowania  decyzji  

środowiskowej.

Z Uwagi na możliwe usytuowanie kolektorów solarnych i paneli fotowoltaicznych na terenie przyległym do 

południowej strony basenu, decyzja lokalizacyjna i środowiskowa może wymagać zmiany lub uzupełnienia 

po stronie Wykonawcy projektu.
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