Numer Projekt;.l { Project No Raport2z Wigvtv monitorujacej Lokalizacja Projektu / Projact Location
. PL 0106.08.02 przeprowadzanej w dniu 25.08.2004 r. |Miasto Etk

Kontrakt na Roboty w/g Warunkéw Ogéinych FIDIC {(Czerwona ksigzka 1999 — wydanie 2000 r.)
Conlract for Works under FIDIC General Conditions (Red Book edition 1999)

|PL 0106.08.02

Duze Projekty infrastrukturaine
Budowa obwodnicy miasta Etk

Budowa obwodnicy miasta Etk (1 i It etap), w tym roboty drogowe, przezbrojeniowe
i konstrukcyjno-budowlane ulic Przemysiowej i Suwalskiej

Andrzej Ciechanowicz ,
Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego

15-005 Biatystok, ul Sienkiewicza 82 ftel. (0-85) 741 51 81/
Krzysztof Sawczuk

PRO-KOM Zakiad Ustug Projektowych
19-400 Olecko, ul. Sokola 3/27 ftel. (0-87) 520 24 67/

Urzad Miasta w Etku
7N 19-300 Etk, ul. Pitsudskiego 4
' ] 2 659 049,06| EUR
2 ; 525 418,94 | EUR
et Paristwa | T 454 924,00] EUR

'3 639 392,00 EUR

365 dni

Zespdt Inwestycji przy Urzedzie Miejskim w Eiku
11 18-300 Eik, ul. Pilsudskiego 4

30.01.2004

12.02.2004

{ AB .Kauno Tiitai” TUB Konsorciumas , TILTRA”
. Przedsigbiorstwo Gospodarcze, Oddziat w Polsce
15-516 Biatystok, ul. Ciotkowskiego 90

{Lider: ALKESTA Closed Joint Stock Cofnpany, Naujoji 118, Alytus, Litwa
Partner: CJSC "Kauno Tiltai® Ateities pl.46 Kaunas, Litwa
Partner: JSC ,Siauliu Plentas” Isredeju str 11 Siauliai, Litwa

Wedlug Zalgcznika 1 (Wystapienie wykonawcy Nr 13) do Raportu 1 z 06.08.2004.

bR

06.08.2004 Warmirisko-Mazurski Urzad Wojew6dzki w Olsztynie
Ryszard Rowiriski, Marzena Dabkowska, Andrzej Karwowski

25.08.2004 Warmirisko-Mazurski Urzad Wojewtdzki w Olsztynie
e Ryszard Rowiriski, Andrzej Skibicki, Andrzej Karwowski
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Numer Projektu / Project No

- PL 0106.08.02

Raport 2 z wizyty monhoruheej Lokalizacja Projektu / Project Location
przeprowadzonej w dniu 25.08.2004 r. (Miasto Etle

28 dni od daty otrzymania Listu
Akceplujacego — powiadomienia o przyznaniu
kontraktu 03.02.2004

o .
10% Z.:-:akce|:;to\ils.valxilltjalj:a Kwoty Kontraktu 365 000,00 EUR

Zabezpieczenie Wykonania bedzie wazne |

wykonalne, az do zrealizowania i ukoriczenia 03.01.2008
Robdt oraz usuniecia wszelkich wad. B

Do dnia wystawienia Swiadectwa Wykonania

Ptatnosé zaliczkowa po przediozeniu
gwarancji 10.02.2004

15% Zaakceptow;&e:{; Kwoty Kontraktu 545 908,80 EUR

Do zwrotu pelnej kwoty ptatnosci zaliczkowej

Do daty wystawienia Swiadectwa Przejecia,
z przediuzeniern do daty wystawienia
Swiadectwa Wykonania .
+ 365 dni + 28 dni

100 000 euro na jedno zdarzenie,
pPrzy niecgraniczonej liczbie zdarzen

Podczas catego czasu zatrudnienia personel;
przy realizacji Robét
(do wystawienie Swiadectwa Przejecia)

. Od 30.11.2003
Do 29.11.2004

100 000 euro na jedno zdarzenie,

Suma kwot ubezpieczen
przy nieograniczonej liczbie zdarzen

76 350 000 Lt

W ciagu 28 dni od otrzymania powiadomienia o

Dacie Rozpoczecia Robot - 12.02.2004
12.02.2004

Lacznie z harmonogramem robot )
12.02.2004 12.02.2004

MIASTA w ELKU o R - 30.06.2004
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Numer Projektu / Project No
PL 0106.08.02

Raport 2 z wizyty monitorujacej
przeprowadzonej w dniu 25.03.2004 r,

Lokalizacja Projektu / Project Location

Miasto Elk

Powiadomienie o Dacie Rozpoczecia bedzie wydane
w terminie ckreslonym w Zalaczniku do Oferty, liczac

od daty podpisania Umowy Kontraktowej przez
Wykonawce
30 dni — 14.03.2004

17.02.2004

Powiadomienie o dacie rozpoczecia bedzie wydane
w terminie 30 dni od podpisania Umowy (Zatacznik
do oferty)

17.02.2004

Tak - 3 szt

Nie mnigj niz z 7-dniowym wyprzedzeniern Inzynier
da Wykonawcy powiadomienie o Dacie
Rozpoczecia.

Powiadomienie ¢ Dacie Rozpoczecia bedzie wydane
| w terminie okreslonym w Zafaczniku do Oferty, liczac
od daty podpisania Umowy Kontraktowej przez

Wykonawce
30 dni — 14.03.2004

17.02.2004

Jezeli nie jest inaczej podane w Warunkach
Szczegdlowych to Data Rozpoczecia nastapi w
ciggu 42 dni od otrzymania Listu Akceptacyjnego
przez Wykonawce
Zgodnie z powiadomieniem o Dacie Rozpoczecia
25.02.2004

17.02.2004

zwrol peinej kwoty platnosci zaliczkowej

{ztozenie projektu Rozliczenia do 56 dni od daty
Swiadectwa Wykonania)

15 listopada 2004 r 15.14.2004
Nie wezednigj niz 14 dni przed zakoriczeniemn robdt 15.11.2004
Do 28 dni po otrzymaniu zgtoszenia o ukoriczeniu
robét 13.12.2004
Maksymainie 84 dni po dacie wystawienia
Swiadectwa Przejecia Robét 07.02.2005
NMnie po potwierdzeniu usunigcia wad _
t usterek
Maksymainie 28 dni po dacie uplywu okresu
zglaszania wad | usterek (okresu gwarancji) 13.12.2005
13.12.2005
Maksymalnie 21 dni po dacie wystawienia Swiadectwa
Wykonania 03.01.2006
28 dni od momentu zloZenia Inzynierowi przez ,
Wykonawce projektu Rozliczenia Ostatecznego 07.02.2006

28 dni od momentu dostarczenia Zamawiajacemu
przez Inzyniera, Rozliczenia Ostatecznego i
pisemnego Zwolnienia z Zobowiazan

tak

17 podstawowych prowadzonych zgodnie ze specyfika
robét i wydanymi pozwoleniami na budowe

1231 995,56 EUR 33.85%
IASTA w ELKU
f.
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Raport 2 2 wizyty monitorujacej |Lokzac Projektu / Project Location

Numer Projektu / Project No
PL 0106.08.02 przeprowadzonej w dniu 25.08.2004 r. [Miasto Elk
Zgodriez?abelqRozlkzenmRobét(TabehA}PrzeﬁdomgoSwm
Platnoéci Nr 04:
1.  Oziat ogSiny 69,28 %
2. Roboty drogowe — ul. Przemysiowa 72,95%
3. Roboty przezbrojeniowe — ul. Przemysiowa 74,90 %
4. Roboty konstrukeyjno budewlane — uf. Przemyslowa 2357 %
5. Roboty kolejowe — ul. Przemysiowa M11%
6. Roboty drogowe — ul. Suwalska 838 %
7 przezbrojeniowe ~ ul. Suwalska 22,05 %
8. Roboty konstrukcyjno budowiane — ul. Suwaiska 1073 %
9. Roboty drogowe — Obwodnica 40,53 %
10.  Roboty przezbrojeniowe - Obwodnica 63,78 %
11.  Roboty konstrukcyjno budowlane — Obwodnica 20,63 %
12.  Roboty koiejowe — Obwodnica 0,00 %

Dopuszczaine 10 % - EUR 371 745,82

Wp. PuepciwngoéﬂadedehhoiciNrM Robotydodatkowerie

("
Bez uwag
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Podpisy czlonkoéw zespohu kontrolnego:

Przedstawiciele Warmifisko-Mazurskiege Urzedu Wojewbdzkiego
1. Biuro Zarzadzania Funduszami Enropejskimi
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