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Urząd Miasta w Ełku

 BZP-341/32/2008

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: „Budowa boiska piłkarskiego 
przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Ełku”

Zamawiający informuje, że w dniu 02. 12. 2008r. wpłynęły następujące pytania - pytania I :

Pytanie Nr 1
Czy Zamawiający uzna za spełniającą warunki postępowania nawierzchnię o parametrach

a) włókno proste, monofilowe o przekroju łukowatym wzmocnione wtopionym rdzeniem,
b) skład chemiczny włókna – polietylen,
c) wysokość włókna – 60 mm,
d) ciężar włókna – 15 200 Dtex,
e) gęstość włókna – 8 820 (+/- 1%) pęczków/m2

f) ciężar całkowity nawierzchni – 3,447 (+/- 1%) gr/m2

Pytanie Nr 2
Co Zamawiający rozumie przez określenie „system nawierzchni” certyfikowanej przez FIFA.

Zamawiający informuje, że w dniu 02. 12. 2008r. wpłynęły następujące pytania - pytania II :

Pytanie Nr 1
W projekcie umowy (par. 1, pkt. 5 drugi odnośnik) zamawiający stwierdza, że do końca 2008 r. należy 
wykonać drenaż i roboty ziemne. Ze względu na ekstremalnie krótki czas jaki pozostał do końca br. 
Oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne (opady deszczu i śniegu) istnieje uzasadniona obawa, że 
prace związane z robotami ziemnymi i drenażem będą obiektywnie niemożliwe do zrealizowania we 
wskazanym terminie. Czy Zamawiający zatem zgodzi się na wykonanie do końca roku 2008 czynności 
równoważnych  wartościowo  wymienionym  pracom,  a  nie  wymagających  bezwzględnie  utrzymania 
reżimu pogodowego?
Pytanie Nr 2
Czy Zamawiający przesunie termin wykonania robót ziemnych i drenażu?
W zapisach SIWZ w punkcie VIII Zamawiający wymaga wykonania do końca roku 2008 drenażu i 
robót ziemnych.
Zamawiający wymaga by w terminie do 31.12.2008 wykonać:
- całkowitą wymianę gruntu na głębokość 1,25 m wraz z wywózką
- nawiezienie i prawidłowe zagęszczenie warstwy z pospółki o grubości 1,13 m
- ułożenie geowłókniny
- ułożenie warstwy drenażowej
- ułożenie samej instalacji drenażu wraz ze studniami
Biorąc  pod  uwagę  ilość  w/w  robót  dotrzymanie  terminu  określonego  w  SIWZ  punkt  VIII  jest 
niemożliwy.
Związane jest  to już z samym terminem podpisania Umowy i wprowadzeniem na budowę, który w 
najkrótszym czasie przypada na 2008.12.18. Wykonawcy pozostaje więc 9 dni do końca roku. Okres dni 
ustawowo wolnych od pracy czyli  dwie niedziele – 21.12., 28.12 oraz dni 25.12 i 26.12 nie można 
wliczać do czasu trwania realizacji, gdyż jest to niezgodne z przepisami PIP.



Zamawiający informuje, że w dniu 03. 12. 2008r. wpłynęły następujące pytania:

Pytanie Nr 1
Czy wykonanie warstwy pospółki ma być tylko pod powierzchnią projektowanego boiska czyli 2140 
m2, czy tak jak przewiduje przedmiar 2675 m2 ?

Pytanie Nr 2
Prosimy o odpowiedź czy projekt nie powinien zawierać dodatkowej warstwy z geowłókniny pomiędzy 
warstwą pospółki a warstwą piasku?

Pytanie Nr 3
Czy Zamawiający uwzględnił cenę za wykonanie warstwy z piasku grubości 10 cm pod powierzchnią 
projektowanego boiska (brak jest w przedmiarze)? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o taką pozycję.

Pytanie Nr 4
Czy odległość wywozu ziemi i  dowozu pospółki jest przyjęta orientacyjnie, czy może Zamawiający ma 
określone miejsce na zwałkę ziemi i miejsce, skąd ma być dowożona pospółka?

Pytanie Nr 5
Prosimy o uzupełnienie Projektu Budowlanego o przekrój poprzeczny przez instalację drenażową. Brak 
takiego rysunku uniemożliwia określenie ilości robót związanych z wykonaniem warstwy podsypki 
drenażowej i warstwy z geowłókniny.

Pytanie Nr 6
Prosimy o uzupełnienie Projektu Budowlanego o prawidłowy przekrój poprzeczny przez boisko 
uwzględniający warstwę z pospółki.

Pytanie Nr 7
Projekt Budowlany nie zawiera w sobie zapisów związanych z wymianą gruntu, która jest określona w 
SIWZ punkt III – Opis przedmiotu zamówienia. Kosztorys ofertowy ma być wykonany na podstawie 
Projektu Budowlanego, a ten nie uwzględnia tego zakresu robót. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji 
w celu prawidłowego skalkulowania ceny za przedmiot Zamówienia, zgodnie z zapisami Specyfikacji a 
nie tylko zapisów z przedmiaru robót, który jest tylko dokumentem pomocniczym.

Pytanie Nr 8
Prosimy o uwzględnienie faktu ograniczenia do tylko jednego producenta ogrodzeń, co jest sprzeczne z 
zasadami uczciwej konkurencji wśród wykonawców. W związku z tym, czy Zamawiający wymieniając 
z nazwy producenta systemu jako LEGI BALLFANG wymaga wykonania ogrodzeń tylko przez tego 
producenta czy dopuszcza też systemy innych producentów o równoważnych parametrach?

Pytanie Nr 9
W Projekcie Budowlanym na rysunku B6 jest tylko jeden rodzaj ogrodzenia z słupami S1. Brak 
rysunków związanych z ogrodzeniem na słupach typu S2 (wzdłuż dłuższych boków boiska). W związku 
z tym nie możliwa jest prawidłowa wycena tych odcinków.

Pytanie Nr 10
Odpowiedź Nr 2 z dnia 2008-11-27 podaje ilość 690,56 m2 piłkochwytu. Prosimy o odpowiedź na jakiej 
faktycznie długości ogrodzenia ma być on zamontowany, gdyż nie jest ani ilość 2*33,16*6=397,92 m2, 



co sugerują rysunki B1 oraz B6, ani nie jest to ilość dla całkowitej długości ogrodzenia równej 
2*(33,16+65)*6 = 1177,92 m2 a tym bardziej nie jest to ilość na dwa boki dłuższe 2*65*6=780 m2.

Pytanie Nr 11
W związku z pytaniem nr 8, 9 i 10 prosimy o poprawienie Dokumentacji Budowlanej w zakresie 
ogrodzeń. Prosimy o komplet rysunków i opisów jednoznacznie określających faktyczny zakres, rodzaj 
i typ ogrodzeń przewidzianych przez projektanta.

Pytanie Nr 12
Prosimy o modyfikację Projektu Budowlanego o zapisy zmienione odpowiedziami do SIWZ, w celu 
jego dostosowania do aktualnych wymogów Zamawiającego.

Pytanie Nr 13
Prosimy o uzupełnienie Projektu Budowlanego o Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (w 
załączonych dokumentach pod nazwą SST jest tylko STW i OR).

Pytanie Nr 14
Prosimy o dołączenie dokumentacji geologicznej. Związane jest to z brakiem w dokumentacji danych 
uzasadniających wymianę gruntu i określenie prawidłowej głębokości tej wymiany oraz sposobu 
odprowadzenia wód opadowych ze studni odsączającej.
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