
URZĄD MIASTA EŁKU

 Ełk, dnia  17.06.2013 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Nr sprawy: O-ZP.271.29.2013

dotyczy:  Przygotowanie  i  opracowanie  programu  funkcjonalno  –  użytkowego,  wstępnego  studium 

wykonalnosci  oraz  raportu  oddziaływania  na  środowisko  dla  lotniska  lokalnego  w  powiecie  ełckim  w 

ramach projektu pn. Odlotowa Polska Wschodnia

W związku z zapytaniami Wykonawcy z dnia 12.06.2013 r. udzielamy następujących odpowiedzi:  

Pytanie

W związku z  przygotowaniem oferty  na  ww.  opracowanie,  zwracamy się  z  prośbą  o udostępnienie  następujących 

dokumentów:

- koncepcja projektu zagospodarowania terenu lotniska Pisanica;

- prognoza dla lotniska w powiecie ełckim;

- badania i analiza potencjału społeczno-gospodarczego wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego wraz 

ze wskazaniem terenu pod lokalizację lotniska/lądowiska;

- wybór lokalizacji lotniska dla miasta Ełk.

Powyższe dokumenty są niezbędne do przygotowania pełnej oferty na powyższe zamówienie.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ, dodając następujące załączniki:

a). Badania i analiza potencjału społeczno – gospodarczego wschodniej części województwa warmińsko –  

mazurskiego ze wskazaniem terenu pod lokalizację lotniska;

b). Wybór lokalizacji dla lotniska w Ełku;

c). Koncepcja lotniska w miejscowości Pisanica;

d). Prognoza dla lotniska w Ełku;

e). Wniosek o wydanie decyzji OOŚ.

W związku z zapytaniami Wykonawcy z dnia 13.06.2013 r. udzielamy następujących odpowiedzi:  

Pytanie

Zwracamy się z prośbą o dokonanie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie przeniesienia 

terminu wykonania badań letnich na rok 2014.

Ze względu na termin prowadzonego przedmiotowego postępowania oraz przede wszystkim obowiązku uzyskania 

odpowiedniej zgody na wejście na teren oraz zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gruntów objętych 

ochrona gatunkową (na podstawie naszego doświadczenia termin uzyskania ww. zezwolenia wynosi około miesiąca) 

wykonanie badań letnich jeszcze w roku 2013 oznacza wykonanie niepełnych badań, czyli niezgodnie z obowiązującą 

metodyką.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ, w następującym zakresie:

- w załączniku nr 9 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, zmienia się zapis w brzmieniu:

„Wykonawca przedstawi metodologię prac badawczych (inwentaryzacja przyrodnicza) w ciągu miesiąca 



od podpisania umowy z Zamawiającym. Wykonawca przedstawi raport z inwentaryzacji przyrodniczej w 

ciągu miesiąca od wykonanych badań letnio -  jesiennych 2013 roku oraz zimowo – wiosennych roku 

2014.”

na zapis w brzmieniu:

Wykonawca przedstawi metodologię prac badawczych (inwentaryzacja przyrodnicza) w ciągu miesiąca od 

podpisania  umowy z  Zamawiającym.  Wykonawca przedstawi  raport  z  inwentaryzacji  przyrodniczej  w 

ciągu miesiąca od wykonanych badań w roku 2013 oraz do 30 lipca 2014 r. z wykonanych badań w roku 

2014.

- w załączniku nr 9 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, zmienia się zapis w brzmieniu:

1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w następujących terminach:

1. I etap – do 30 listopada 2013 roku – przekazanie  programu funkcjonalno – użytkowego dla lotniska  

lokalnego w Ełku z uwzględnieniem etapów realizacji inwestycji; przekazanie raportu z inwentaryzacji 

przyrodniczej letnio – jesiennej.

2. II etap - do 30 czerwca 2014 roku– przekazanie ostatecznego studium wykonalności oraz programu 

funkcjonalno  –  użytkowego  po  uwzględnieniu  dodatkowych  rozwiązań  chroniących  środowisko, 

przygotowanie i przekazanie raportu OOŚ do uzgodnienia z RDOŚ (dokumentów zaakceptowanych i  

zweryfikowanych przez Zamawiającego) wraz z raportem z inwentaryzacji przyrodniczej;

3.  III  etap  -   do  30  września  2014  roku  –  przygotowanie  ostatecznej  wersji  raportu  ooś  po  

uzgodnieniach  z  RDOŚ.  Przekazanie  dokumentów  ostatecznych  w  wersji  drukowanych  i  

elektronicznych zgodnie z zapisami SIWZ

na zapis w brzmieniu: 

1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w następujących terminach:

1. I etap – do 30 listopada 2013 roku – przekazanie  programu funkcjonalno – użytkowego dla lotniska  

lokalnego w Ełku z uwzględnieniem etapów realizacji inwestycji; przekazanie raportu z inwentaryzacji 

przyrodniczej w 2013 r.

2. II etap - do do 30 lipca 2014 roku– przekazanie ostatecznego studium wykonalności oraz programu  

funkcjonalno  –  użytkowego  po  uwzględnieniu  dodatkowych  rozwiązań  chroniących  środowisko, 

przygotowanie i przekazanie raportu OOŚ do uzgodnienia z RDOŚ (dokumentów zaakceptowanych i  

zweryfikowanych przez Zamawiającego) wraz z raportem z inwentaryzacji przyrodniczej;

3.  III  etap  -   do  30  września  2014  roku  –  przygotowanie  ostatecznej  wersji  raportu  ooś  po  

uzgodnieniach  z  RDOŚ.  Przekazanie  dokumentów  ostatecznych  w  wersji  drukowanych  i 

elektronicznych zgodnie z zapisami SIWZ
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