
HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY
  zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku

0. Ustalenia ogólne

1) Rysunek projektu zmiany Studium winien być wykonany w skali 1:10 000.
2)  Wykonawca  nie  ma  obowiązku  dostarczania  nowej  wersji  projektu  zmiany  Studium  lub  prognozy,  jeżeli  
poprzednio przekazana nie wymaga zmiany.
3) Czynności związane z ponowieniem procedury uzgadniania wykonuje się tylko w przypadkach wystąpienia 
takiej konieczności.
4) Wszystkie niżej  opisane etapy opracowania zmiany Studium zagospodarowania przestrzennego muszą być 
przeprowadzone  w  terminach  określonych  w  zestawieniu  tabelarycznym  terminów  realizacji  harmonogramu 
rzeczowo- finansowego.

1. Etap - Sporządzenie koncepcji zmiany Studium

Zakres prac:
1) prace wstępne (przygotowawcze):
a) ustalenie szczegółowego zakresu prac;
b) ocena istniejącego stanu zagospodarowania terenu i jego sąsiedztwa;
c) ustalenie celów, jakie ma spełniać zmiana Studium.
2) sporządzenie opracowania ekofizjograficznego dla potrzeb projektu zmiany Studium -  należy przedłożyć w 
trzech egzemplarzach w wersji papierowej. 
3) opracowanie koncepcji zmiany Studium - należy ją przedłożyć w jednym egzemplarzu w wersji papierowej i w 
wersji cyfrowej.
4) prezentacja koncepcji zmiany Studium organom miasta Ełku – w terminie uzgodnionym ze Zleceniodawcą.
5) przygotowanie projektu wystąpienia o uzgodnienie z właściwymi organami, zakresu i stopnia szczegółowości 
informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.

2.  Etap  -  Sporządzenie  projektu  zmiany  Studium  do  opiniowania  przez  komisję  urbanistyczno  – 
architektoniczną.

Zakres prac:
1)  opracowanie  projektu  zmiany  Studium  z  uwzględnieniem  uwag  organów  miasta  Ełku,  wniesionych  do 
koncepcji zmiany Studium.
2)  opracowanie  prognozy  oddziaływania  na  środowisko,  zgodnej  z  zakresem  i  stopniem  szczegółowości 
informacji wymaganych w prognozie, uzgodnionym z właściwymi organami.
3)  przygotowanie  projektu  zmiany  Studium  i  prognozy  oddziaływania  na  środowisko,  celem  przekazania 
członkom komisji urbanistyczno - architektonicznej - materiał winien być przekazany w ilości 6 egzemplarzy (dla 
każdego członka komisji), w wersji papierowej i cyfrowej.
4) prezentacja projektu zmiany Studium na posiedzeniu komisji urbanistyczno – architektonicznej.

3. Etap - Sporządzenie projektu zmiany Studium do uzgodnień i opiniowania przez właściwe organy, inne 
niż komisja urbanistyczno – architektoniczna.

Zakres prac:
1) wprowadzenie zmian do projektu zmiany Studium, odpowiednio do uwzględnionych uwag zawartych w opinii 
komisji urbanistyczno - architektonicznej, w sposób ustalony z Zamawiającym.
2)  opracowanie  zmiany prognozy  oddziaływania  na środowisko  w związku  ze  zmianami  w projekcie  zmiany 
Studium, wynikającymi z uwzględnionych uwag komisji urbanistyczno – architektonicznej.
3)  przygotowanie  projektu  zmiany  Studium  i  prognozy  oddziaływania  na  środowisko,  celem  przesłania 
stosownym organom do zaopiniowania i uzgodnienia:
• materiał winien być przekazany w odpowiedniej ilości egzemplarzy (dla każdego organu uzgadniającego i 
opiniującego), w wersji papierowej i cyfrowej.

4.  Etap  -  Wprowadzenie  zmian  do  projektu  zmiany  Studium  wynikających  z  uzyskanych  opinii  i  
dokonanych uzgodnień.

Zakres prac:
1) wprowadzenie zmian do projektu zmiany Studium, odpowiednio do uwzględnionych uwag zawartych w opi-
niach i uzgodnieniach, w sposób ustalony z Zamawiającym.
2) opracowanie zmiany prognozy oddziaływania na środowisko w związku ze zmianami w projekcie zmiany Stu-
dium.



3) przygotowanie kopii projektu zmiany Studium i prognozy oddziaływania na środowisko celem przesłania sto-
sownym organom do ponownego zaopiniowania i uzgodnienia:
• materiał winien być przekazany w odpowiedniej ilości egzemplarzy (dla  każdego organu uzgadniającego i opi-
niującego), w wersji papierowej i cyfrowej.
4) prezentacja projektu zmiany Studium na posiedzeniu komisji Rady Miasta Ełku - Wykonawca winien dokonać 
prezentacji w terminie ustalonym z Zamawiającym, nie później niż przed zakończeniem wyłożenia projektu zmia-
ny Studium do publicznego wglądu. 

5.  Etap  -  Wprowadzenie  do  projektu  zmiany  Studium  zmian  wynikających  z  rozpatrzenia  uwag 
wniesionych do ustaleń projektu zmiany Studium, w związku z wyłożeniem projektu zmiany Studium i  
prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu.

Zakres prac: 
1)  prezentacja  projektu  zmiany  Studium  podczas  dyskusji  publicznej,  zorganizowanej  w  trakcie  wyłożenia 
projektu zmiany Studium do publicznego wglądu.
2) analiza i opracowanie propozycji  rozpatrzenia uwag wniesionych w związku z wyłożeniem projektu zmiany 
Studium i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu:
• dokumenty  winny być przekazane Zamawiającemu w jednym egzemplarzu w wersji papierowej (z podpisem 
głównego projektanta - urbanisty) i cyfrowej,  w terminie 14 dni od dnia upływu terminu do składania uwag do 
ustaleń projektu zmiany Studium.
3) wprowadzenie zmian do tekstu i rysunku projektu zmiany Studium odpowiednio do uwzględnionych uwag.
4) przygotowanie kopii projektu zmiany Studium i prognozy oddziaływania na środowisko celem przesłania sto-
sownym organom do ponownego zaopiniowania i uzgodnienia, w związku ze zmianami wynikającymi z rozpatrze-
nia uwag wniesionych w trakcie wyłożenia zmiany Studium do publicznego wglądu:
• materiał winien być przekazany w odpowiedniej ilości egzemplarzy (w zależności od ilości organów ponow-
nie uzgadniających i opiniujących), w wersji papierowej i cyfrowej.

6. Etap - Przygotowanie projektu zmiany Studium do uchwalenia.

Zakres prac:
1) przygotowanie projektu rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Studium:  
• materiał winien być przekazany w 1 egzemplarzu, w wersji papierowej i cyfrowej.
2) przygotowanie projektu zmiany Studium do uchwalenia przez Radę Miasta Ełku:
• materiał winien być przekazany w 1 egzemplarzu w wersji  cyfrowej i w 2 egzemplarzach w wersji papierowej.

7. Etap - Czynności wykonywane po uchwaleniu zmiany Studium.

Zakres prac:
1) skompletowanie, uporządkowanie i oprawienie dokumentacji prac planistycznych: 
• materiał winien być przekazany w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i cyfrowej;
• komplet materiałów powinien być przekazany Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty uchwalenia zmiany 
Studium.  

 2) przygotowanie uchwalonej redakcji zmiany Studium oraz dokumentacji planistycznej:
a) tekst zmiany Studium - 3 egzemplarze oprawione w twarde okładki oraz na płycie CD/DVD;
b) rysunek zmiany Studium w wersji kolorowej - 3 egzemplarze w formie papierowej oraz na płycie CD/DVD w 
formacie umożliwiającym obsługę w programie AutoCAD i w formie skanu;
c) oprawienie w twarde okładki dokumentacji planistycznej.
3) sporządzenie i przekazanie rastra Studium, wpasowanego w program Ewmapa.
Dokumenty  winny  być  przekazane  Zamawiającemu  w  terminie  2  tygodni  od  uzyskania  przez  Wykonawcę 
informacji o pozytywnej ocenie wojewody.
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