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Placu Jana Pawla Il wraz z modernizacjg ulicy Wojska Polskiego w Elku”
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w ramach
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na lata 2007-2013



PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

zawarta pomiedzy Gmina Miasto Eilk z siedziba w Elku przy ul. Pilsudskiego 4,
REGON: 790671076, NIP: 848-182-54-38

reprezentowana przez:

Tomasza Andrukiewicza — Prezydenta Miasta

przy kontrasygnacie:

Jarostawa Wrobla - Skarbnika Miasta

zwang w dalszej tre§ci umowy "Zamawiajacym",

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawca”, uprawnionym do wykonywania niniejszej
umowy na podstawie wygranego przetargu nieograniczonego w postgpowaniu o zamowienie
publiczne zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych

(Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z p6z. zm.) o nastgpujacej tresci:

Przedmiot i terminy wykonywania umowy.
§ 1.

1. Przedmiotem zamoéwienia jest zagospodarowanie Placu Jana Pawla II wraz z
modernizacja fontanny oraz przebudowa mostu w ulicy Wojska Polskiego w ramach
projektu pn. ,,Poprawa estetyki i1 atrakcyjnosci §rodmiescia poprzez zagospodarowanie
Placu Jana Pawtla II wraz z modernizacja ulicy Wojska Polskiego w Etku.

Zakres robot

Roboty drogowe:

1) Nawierzchnia placu

- wykonanie nawierzchni jezdni wewngtrznej z kostki brukowej betonowej gr. 8§ cm
koloru szarego,

- wykonanie miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru
grafitowego z rozdzieleniem miejsc postojowych trzema rzgdami z kostki kamiennej
9/11 koloru szarego,

- nawierzchnie chodnikow z kostki brukowej szlachetnej kolorowe;,

- demontaz istniejacych elementow matej architektury (fawki — 24 sztuki, kosze na $§mieci

— 11 sztuk). Istniejace tawki nalezy podda¢ renowacji i pomalowac¢ farba poliuretanowa
koloru brazowego oraz ponownie zamontowa¢ po wykonaniu nawierzchni
utwardzonych. Istniejace kosze na $§mieci zdemontowac, 6 sztuk koszy pomalowac
farba renowacyjna czarna (pozostale 5 koszy do przekazania inwestorowi),

- dostawa i montaz 5 szt. koszy ulicznych K2,

- konstrukcja nawierzchni utwardzonych zgodnie ze szczegdétami nawierzchni,

- rozebranie 1 ponowne utozenie istniejacej nawierzchni z kostki brukowej bet. typu
,,Starobruk” kolor z6tty gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm
w ilosci 1000 m2,

- pozostale elementy zgodnie z projektem archit.-bud. czg$¢ drogowa.
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2) Przebudowa istniejacego mostu na rzece Etk w ciagu ulicy Wojska Polskiego.

Przebudowa mostu powinna by¢ zrealizowana potowkami z zachowaniem ruchu
wahadlowego w obrgbie mostu na czas prowadzenia prac. Szczegdétowy zakres
przebudowy precyzuje dokumentacja techniczna.

W ramach przebudowy istniejacego mostu wykona¢ nalezy:

- projekt organizacji ruchu na czas przebudowy mostu,

- projekt stalej organizacji ruchu. Zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu
powinien ujmowac przestawienie istniejacego ptytowego azylu dla pieszych o okoto
30 m w kierunku ulicy Parkowej, wykonanie oznakowania pionowego w ilosci okoto
10 szt. znakéw tupu II, wielkoSci $rednie oraz oznakowania poziomego
grubowarstwowego (P-21a, P-10 — ok. 200 m2), (P-4, P-6, P - 1b — ok. 100 mb).
Odcinek objety projektem statej organizacji ruchu to okoto 170 mb. Odcinek objety
projektem stalej organizacji nalezy oznakowaé zgodnie z zatwierdzonym projektem
statej organizacji ruchu,

- warstwe Scieralna oraz przestawienie istniejacych kraweznikow na dojazdach do
mostu na dlugosci 10 mb przed mostem oraz 10 mb za mostem,

Mieszanka bitumiczna (SMA) oraz wszystkie jej skladniki powinny spetniac¢
wymagania WT-1,2 2010 GDDKIA 2010.

3) Wykonanie zieleni.

Zielen rekreacyjna nalezy wykonac¢ zgodnie z zataczonym projektem zieleni z
dopuszczeniem zmiany lokalizacji poszczegdlnych nasadzen.

4) Roboty sanitarne:

- wykonanie przytacza wodociagowego,
- wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi.

5) Roboty elektryczne:

- przebudowa o$wietlenia parkowego- wymiana 7 latarni parkowych na latarnie typu
ST3, wysokosci 5 m z oprawa 05/E27 1 wysiggnikiem dwuramiennym R21

6) Modernizacja fontanny

Wykona¢ zgodnie z zataczonym do SIWZ programem modernizacji fontanny
(zalacznik Nr 1)

Wykonawca zobowiazany jest opracowa¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym projekt
budowlany i wykonawczy fontanny w oparciu o zataczony program modernizacji
fontanny, uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje niezbedne do wykonania fontanny
oraz wykona¢ wszystkie prace zwiazane z budowa fontanny.
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Szczegdtowy zakres robot okresla projekt budowlany i Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jak rowniez ,,Program modernizacji
fontanny”
. Integralna cz¢$¢ umowy stanowia:
a) projekt budowlany
b) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
c) oferta cenowa Wykonawcy
Dokumenty bedace cz¢sciami umowy traktuje si¢ jako wzajemnie wyjasniajace i w
przypadku rozbieznosci powinny by¢ czytane i interpretowane w kolejnosci ustanowione;j
powyzej.
. Calo$¢ robot budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym,
obowiazujacymi normami oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych.
. Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby i materiaty budowlane
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.).
. Termin rozpoczgcia robot — dzien przekazania terenu budowy.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedtozyt kosztorys ofertowy i harmonogram
rzeczowo — finansowy, stanowiacy zatacznik do niniejszej umowy oraz kopig optacone;j
polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwiazanej z przedmiotem zamowienia na kwotg co najmniej 800 000 zt.
. Termin zakonczenia rob6t — 30.10 2012 r.
Wynagrodzenie za przedmiot umowy

§2.
. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okre§lone wg oferty przetargowej
WYNOSI: everenreeensennnn ZEbrutto (STownie: ...
................................................................................................ zt 00/100).
Jest to cena ryczaltowa i nie podlega zmianie w trakcie realizacji.
Kwota wynagrodzenia okre§lona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwiazane z realizacja
zadania, w tym migdzy innymi roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie
placu budowy i zaplecza budowy, koszty tyczenia i wykonania inwentaryzacji
powykonawczej, wykonanie projektu organizacji ruchu na czas przebudowy mostu,
wykonanie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu, wykonanie projektu fontanny
itp.
. Nalezno$¢ za przedmiot umowy bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty dostarczenia
faktur czgsciowych z protokotem odbioru elementow i faktury koncowej z koncowym

protokotem odbioru robét.
Obowiazki stron

§3

. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
a) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
b) pelienie nadzoru inwestorskiego,
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¢) odbior robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni od dnia zgloszenia

d) odbiér przedmiotu umowy,
e) zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
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a) Wykonawca ma obowiazek wykona¢ roboty zgodnie z projektem budowlanym , SST
oraz zasadami wiedzy technicznej.

b) Wykonawca ma obowiazek zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikowe i
ulegajace zakryciu

c) Wykonawca bierze na siebie pelna odpowiedzialno$¢ za wihasciwe wykonanie robot,
zapewnienie warunkoéw bezpieczenstwa na terenie robot.

d) Wszystkie materiaty i urzadzenia przed ich zamontowaniem nalezy przedstawi¢ do
akceptacji zamawiajacemu.

e) w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu dokumentacj¢ pozwalajaca na oceng prawidtowego wykonania robot
(w szczeg6lnosci atesty, wyniki badan uzytych materiatdéw, inwentaryzacje itp.)

Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe o wykonanie czgéci robdt budowlanych z

podwykonawcami. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za
swoje dziatania.
Odbior robét
§4

Po zakonczeniu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i

potwierdzeniu gotowos$ci odbioru przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi na

pismie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru.

Zamawiajacy wyznacza datg 1 rozpoczyna czynnosci odbioru w ciggu 10 dni od daty

otrzymania pisma, o ktérym mowa w ust. 1, zawiadamiajac o tym Wykonawcg.

Z czynnos$ci odbioru zostanie sporzadzony protokét zawierajacy ustalenia poczynione w

toku odbioru

W przypadku stwierdzenia w toku czynnos$ci odbioru nie przygotowania do odbioru ze

strony Wykonawcy, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, strony ustalaja nowy termin odbioru, co nie

zwalnia Wykonawcy z zaptacenia kar umownych za zwtokeg zgodnie z § 7 ust. 2.

Data odbioru bedzie dzien podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego.

W przypadku nie przystapienia przez Zamawiajacego do odbioru w obowiazujacym

terminie z jego winy, Wykonawca dokona odbioru jednostronnego wiazacego obie strony.

Warunki gwarancji

§5

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji z tytulu wykonania umowy na okres 36

miesigcy od daty odbioru koncowego.
Na wymienione elementy przystuguje 36 miesigczna gwarancja.



=

N -

PROGRAM REGIONALNY

UNIA EUROPEJSKA “
EUROPEJSKI FUNDUSZ
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO
Wykonawca zobowiazany jest do usuni¢cia na wlasny koszt wad powstatych z jego winy
i ujawnionych w okresie gwarancji.
W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie lub nie

stawienia si¢ na przeglad gwarancyjny, Zamawiajacy dokona ich usunigcia we wlasnym
zakresie i kosztami obciazy Wykonawce.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do naprawiania na wtasny koszt wszelkich szkod powstatych
z jego winy w wyniku prowadzonych robot.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

§6

Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnidsl zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10 % catkowitej wartosci robot brutto wyszczeg6lnionej w § 2 ust. 1,
co stanowi kwote .................... zZEwformie ..o,

70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciagu 30 dni od dnia wykonania zamowienia 1
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
30 % zabezpieczenia zwrocone zostanie nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu

rekojmi za wady lub gwarancji jakosci
Przerwanie, odstapienie od umowy, kary umowne.
§7
W przypadku odstapienia od umowy przez jedna ze stron, strona winna odstgpienia
zaptaci drugiej stronie kar¢ umowna w wysokosci 10% calkowitego wynagrodzenia
umownego.
W przypadku opodznienia w dotrzymaniu przez Wykonawcg terminu umownego

zobowiazany jest do zaplacenia kary umownej] w wysokosci 0,1% catkowitej wartosci
umowy za kazdy dzien opdznienia po terminie umownym.

Za opoOznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
Wykonawca zaptaci kary umowne w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za
kazdy dzien opoOznienia. Termin opodznienia liczony bedzie od nastgpnego dnia po
terminie ustalonym na usuniecie wad.

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja w catosci szkody powstalej na skutek nie
wykonania lub nienalezytego wykonania zobowiazania, Zamawiajacemu przyshuguje
odszkodowanie uzupetniajace na zasadach ogdlnych.

Strony ustalaja wysoko$¢ odsetek umownych za zwloke¢ w zaptacie faktury w wysokosci
ustawowej na dzien ptatnosci faktury, ptatne na zadanie Wykonawcy.

Postanowienia koncowe.

§8

. Z ramienia Wykonawcy za wykonanie umowy odpowiedzialny jest .........................

. Zamawiajacy ustala inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:

............................... — inspektor nadzoru robot drogowych
............................... — inspektor nadzoru robot sanitarnych

................................ — inspektor nadzoru robot elektrycznych
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§9

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej umowy, z wyjatkiem zmian okreslonych

w § 8 ust. 1 12, musza by¢ dokonane w formie pisemnych anekséw do umowy podpisanych
przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy dopuszcza zmiang sposobu wykonania przedmiotu zawartej umowy w
nast¢pujacych okolicznosciach:
- w przypadku modyfikacji przedmiotu zamoéwienia w zwiazku z wystapieniem robot
dodatkowych lub zamiennych wprowadzonych na wniosek Zamawiajacego,
- w przypadku konieczno$ci usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji wykonania i odbioru robot.
3. Zmiang terminu wykonania umowy dopuszcza si¢ w przypadku:
- wystapienia robot dodatkowych
- warunkow atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla pory roku,
uniemozliwiajacych prowadzenie rob6t budowlanych,
§ 10
1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy stosuje si¢ przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.
759 z p6zn. zm.) i odpowiednie przepisy prawa budowlanego i kodeksu cywilnego.
2. Spory mogace zaistnie¢ przy wykonywaniu umowy rozstrzygnie sad wilasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
§11
Umowa zostala sporzadzona w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy:

Zamawiajacy: Wykonawca:



