UMOWANR ...... /7172013

zdnia ... r.

zawarta pomiedzy Gmina Miasto Elk z siedziba w Etku przy ul. Pilsudskiego 4,
REGON: 790671076, NIP: 848-182-54-38

reprezentowana przez:

Tomasza Andrukiewicza — Prezydenta Miasta

przy kontrasygnacie:

Jarostawa Wrobla - Skarbnika Miasta

zwang w dalszej tre§ci umowy "Zamawiajacym",

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawca”, uprawnionym do wykonywania niniejszej
umowy na podstawie wygranego przetargu nieograniczonego w postgpowaniu o zamowienie
publiczne zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych

(Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z p6z. zm.) o nastgpujacej tresci:

Przedmiot i terminy wykonywania umowy.

§1.

1. Przedmiotem zamowienia jest remont pomieszczen biurowych i wzmocnienie stropu

archiwum Urzedu Stanu Cywilnego w Etku — | etap oraz wyposazenie w meble biurowe.
Zakres prac remontowych obejmuje:
a) potaczenie dwoch pomieszczen biurowych:

1.
2.

N o ok

©

rozbiorke $cianki dzielacej i wykucie nowego otworu drzwiowego,

wymiang stolarki okiennej na nowa z PCV o ukladzie istniejacych okien wraz z
parapetem z konglomeratu,

dostarczenie 1 montaz drzwi drewnianych z futryna drewniang regulowana,
konstrukcja i uktadem odpowiadajacym pozostatym drzwiom pomieszczenia - 2 Szt.
90/210 (prawe i lewe),

renowacj¢ drzwi drewnianych z wymiang oku¢ (klamki z rozetami, zamki) - 2 szt.,
wykonanie podtogi o nawierzchni z deski podlogowe;,

zamurowanie i otynkowanie starych otworéw drzwiowych,

wyréwnanie $cian 1 sufitu za pomoca ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu
metalowym,

wykonanie nowej instalacji elektrycznej 1 oswietleniowej,

. wymiang grzejnikow zeliwnych na stalowe plytowe wraz z termostatem oraz

modernizacja instalacji do nowo montowanych grzejnikéw,

b) pomieszczenie biurowe:

1.

wymiang stolarki okiennej na nowa z PCV o ukladzie istniejacych okien wraz z
parapetem z konglomeratu,

. renowacj¢ drzwi drewnianych z wymiang oku¢ (klamki z rozetami, zamki) - 2 Szt.,
. wyrownanie S$cian i sufitu za pomoca ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu

metalowym,

. renowacja podlogi (cyklinowanie, wymiana uszkodzonych elementoéw, 3-krotne



lakierowanie lakierem),

5. wykonanie nowej instalacji elektrycznej 1 o$wietleniowe;j,

6. wymiang grzejnikow zeliwnych na stalowe plytowe wraz z termostatem oraz
modernizacja instalacji do nowo montowanych grzejnikow,

C) pomieszczenie archiwum:

1. demontaz i ponowny montaz jezdnych szaf archiwum:
- demontaz 6 sztuk regatow przesuwnych sktadajacego si¢ z 4 segmentow,
- demontaz 1 sztuki regatu stacjonarnego sktadajacego sie z 4 segmentow,
- demontaz szyn jezdnych ( regaly jezdza po 2 szynach)
- zlozenie elementow regatéw we wskazanym pomieszczeniu lub miejscu,

- montaz szyn jezdnych,
- montaz 6 sztuk regalow przesuwnych sktadajacego si¢ z 4 segmentow
- montaz | sztuki regatu stacjonarnego sktadajacego si¢ z 4 segmentow
- sprawowanie serwisu gwarancyjnego w okresie zgodnym z umowa.

2. wykonanie nowego stropu na belkach stalowych nad istniejacym stropem, tzw
przestropowanie,

3. wykonanie podtogi o nawierzchni z wyktadziny dywanowe;j,

4. wymiang stolarki okiennej na nowa z PCV o ukladzie istniejacych okien wraz z
parapetem z konglomeratu,

5. wyrownanie $cian 1 sufitu za pomoca plyt gipsowo-kartonowych na stelazu
metalowym,

6. wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oswietleniowej,

7. wymiang grzejnikow zeliwnych na stalowe plytowe wraz z termostatem oraz
modernizacjq instalacji do nowo montowanych grzejnikéw

d) wyposazenie W _meble biurowe
- biurko proste 160-3 szt.

- biurko tukowe 160-1 szt.

- dostawka z kontenerem lewa do biurka tukowego -1 szt.

- szuflada pod klawiaturg - 4 szt.

- dostawka potokragta do biurka na nogach metalowych - 3 szt.
- kontener mobilny 3-szufiadowy - 3 szt.

-szafa aktowa drzwi przesuwne 5 OH - 1 szt.

- szafka §rednia szeroka 2/3 zamykana 3 OH - 1 szt.

- szafka mobilna pod ksero - 1 szt.

- $cianka dziatowa wolnostojaca szkto/ptyta - 2 szt.

- krzesto stacjonarne sklejkowe - 6 szt.

- krzesto obrotowe - 4 szt.

Remont bedzie odbywat si¢ w czynnym obiekcie.
Szczegblowy opis przedmiotu zamowienia stanowi projekt budowlany i1 szczegotowe
specyfikacje techniczne oraz dodatkowo Zatacznik Nr 1 — wymagania techniczne dla



elementdéw wyposazenia pomieszczen USC i Zalacznik Nr 2 — demontaz i ponowny
montaz szaf jezdnych.
Zamawiajacy wylacza z zakresu zamOwienia remont sali $lubéw o powierzchni 39,97m?.
Powyzsze prace zostang zlecone oddzielnym post¢gpowaniem przetargowym.
2. Integralng czg$¢ umowy stanowia:

a) Projekt budowlany i Szczegotowa Specyfikacja Techniczna,

b) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

c) oferta cenowa Wykonawcy

Dokumenty bedace cz¢sciami umowy traktuje si¢ jako wzajemnie wyjasniajace i w
przypadku rozbiezno$ci powinny by¢ czytane i interpretowane w kolejno$ci ustanowionej
powyzej.

3. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby i materialty budowlane
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.).

4. Termin rozpoczgcia robot — dzien przekazania terenu budowy.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedtozyt kosztorys ofertowy oraz kopig
optaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzone;j
dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na kwote co najmniej 90 000 zt.

5. Termin wykonania przedmiotu umowy 15.10.2013 r.

Za termin wykonania przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ catkowite zakonczenie
wykonania prac i podpisanie przez strony koncowego protokotu odbioru.
Obowiazki stron

§2

1. Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:
a) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
b) pelnienie nadzoru inwestorskiego,
C) odbior robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni od dnia zgtoszenia
d) odbior przedmiotu umowy,
e) zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty.

2. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

a) Wykonawca ma obowiazek wykonaé¢ roboty zgodnie z projektem budowlanym, SST
oraz zasadami wiedzy technicznej.

b) Wykonawca ma obowiazek zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikowe i
ulegajace zakryciu

c) Wykonawca bierze na siebie pelna odpowiedzialno$¢ za wilasciwe wykonanie robot,
zapewnienie warunkow bezpieczefistwa na terenie robot.

d) Wszystkie materialy i urzadzenia przed ich zamontowaniem nalezy przedstawi¢ do
akceptacji zamawiajacemu.

3. Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowg¢ o wykonanie czg$ci robot budowlanych z
podwykonawcami. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow w takim samym zakresie jak za
swoje dziatania.



Wynagrodzenie za przedmiot umowy

§3
. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okre§lone wg oferty przetargowej
WYNOSI: eeereeeneensancnnnns zEbrutto (Sfownie: ...
zt...... /100), w tym podatek VAT ........ % .
Jest to cena ryczaltowa i nie podlega zmianie w trakcie realizacji.
. Kwota wynagrodzenia okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem
przedmiotu umowy.
. Rozliczenie pomigdzy Stronami za wykonane roboty nastgpowaé bedzie sukcesywnie na

podstawie faktur czesciowych i potwierdzonych przez inspektoréw nadzoru protokotow

czgsciowego odbioru robdt oraz faktury koncowej z protokotem odbioru koncowego.

. Platno$ci bgda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek

bankowy, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo

wystawionej faktury.

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przela¢ wierzytelnosci na rzecz

0s6b trzecich ani dokonywac¢ innych cesji zwiazanych z realizacja niniejszej umowy.

. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ nalezne kary z wynagrodzenia Wykonawcy.

. W przypadku zatrudnienia podwykonawcéw przy rozliczaniu si¢ wraz z fakturami VAT,

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu  wiarygodny dowdd  zaptaty swoim

podwykonawcom wynagrodzenia z tytulu realizacji rob6t budowlanych, objgtych niniejsza

umowa oraz kopie umowy z podwykonawca okreslajaca wysoko$¢ wynagrodzenia wraz z

kopia przelewu bankowego na ta kwotg albo kopi¢ jednoznacznego oswiadczenia

podwykonawcy o uregulowaniu wszystkich nalezno$ci z tytulu realizacji przez
podwykonawcg robot budowlanych, objetych niniejsza umowa.
Odbior roboét
§4

. Po zakonczeniu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i

Wykonawca minimum 10 dni przed terminem wykonania przedmiotu umowy okreslonym

w § 1 ust. 5 na piSmie zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru. Przy

zawiadomieniu Wykonawca zalaczy nastgpujace dokumenty:

- protokoty odbiorow technicznych, atesty na wbudowane materialy, aprobaty techniczne,

deklaracje zgodnosci z PN,

- dziennik budowy,

- protokoty badan i1 sprawdzen,

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektow z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budoweg, obowiazujacymi przepisami i
Polskimi Normami.

. Zamawiajacy wyznacza dat¢ 1 rozpoczyna czynnosci odbioru w ciagu 10 dni od daty

otrzymania pisma, o ktérym mowa w ust.1, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

. Z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony protokdt zawierajacy ustalenia poczynione w

toku odbioru.

. W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru nie przygotowanie do odbioru ze

strony Wykonawcy, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru.



=

W przypadku, o ktorym mowa w ust.4 strony ustalaja nowy termin odbioru, co nie zwalnia
Wykonawcy z zaptacenia kar umownych za op6znienie zgodnie z § 7 ust.2.
W przypadku nie przystapienia przez Zamawiajacego do odbioru w obowiazujacym
terminie z jego winy, wykonawca dokona odbioru jednostronnego wiazacego obie strony.
Warunki gwarancji

§5
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji z tytulu wykonania umowy na okres 36
miesiecy od daty odbioru koncowego.
W zakresie wad stwierdzonych 1 usunigtych w okresie gwarancji, okres gwarancji liczony
jest ponownie, poczawszy od daty protokolarnego stwierdzenia ich usunigcia. Wykaz robot
(elementéw) objetych nowa gwarancja zostaje sporzadzony w dniu protokolarnego
stwierdzenia usuni¢cia wad i stanowi zatacznik do przedmiotowego protokotu.
Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia na wtasny koszt wad powstatych z jego winy
i ujawnionych w okresie gwarancji.
W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie lub nie
stawienia si¢ na przeglad gwarancyjny, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad osobie
trzeciej i kosztami obciazy Wykonawcg w kazdym przypadku ich stwierdzenia bez
koniecznosci uzyskiwania upowaznienia sadu.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do naprawiania na wlasny koszt wszelkich szko6d powstatych
Z jego winy w wyniku prowadzonych robét.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

§6
Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10 % catkowitej warto$ci robdt brutto wyszczegdlnionej w § 2 ust. 1,
co stanowi kwote .......................e. zZbwformie ...
70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciagu 30 dni od dnia wykonania zamowienia 1

uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
30 % zabezpieczenia zwrocone zostanie nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji jakosci

Przerwanie, odstapienie od umowy, kary umowne.

§7

W przypadku odstapienia od umowy przez jedna ze stron, strona winna odstapienia
zaplaci drugiej stronie kar¢ umowna w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia
umownego.
W przypadku opdznienia w dotrzymaniu przez Wykonawce terminu umownego

zobowiazany jest do zaplacenia kary umownej w wysokosci 0,1% catkowitej wartosci
umowy za kazdy dzien opdznienia po terminie umownym.

Za opOznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
Wykonawca zaptaci kary umowne w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za
kazdy dzien opdznienia. Termin opdznienia liczony bedzie od nastgpnego dnia po
terminie ustalonym na usuniecie wad.

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja w catosci szkody powstalej na skutek nie
wykonania lub nienalezytego wykonania zobowiazania, Zamawiajacemu przyshuguje
odszkodowanie uzupeiniajace na zasadach ogdlnych.



5. Strony ustalaja wysokos¢ odsetek umownych za zwtoke w zaptacie faktury w wysokosci
ustawowej na dzien platnosci faktury, ptatne na zadanie Wykonawcy.

Postanowienia koncowe.

§8

1. Z ramienia Wykonawcy za wykonanie umowy odpowiedzialny jest .........................

2. Zamawiajacy ustala inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:
Marcin Doliwa - inspektor nadzoru robot budowlanych
Ryszard Bryzwicz - inspektor nadzoru robot elektrycznych

§9
1. Wszelkie zmiany i1 uzupelnienia tresci niniejszej umowy, z wyjatkiem zmian okreslonych
w § 8 ust. 1 12, musza by¢ dokonane w formie pisemnych anekséw do umowy podpisanych
przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy dopuszcza zmiang sposobu wykonania przedmiotu zawartej umowy w
nastgpujacych okolicznosciach:
- w przypadku modyfikacji przedmiotu zaméwienia w zwiazku z wystapieniem robot
dodatkowych lub zamiennych, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przed zawarciem
umowy, wprowadzonych na wniosek Zamawiajacego,
- w przypadku konieczno$ci usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji wykonania i odbioru robot.
3. Zmiang terminu wykonania umowy dopuszcza si¢ w przypadku:
- wydtuZzonego postgpowania przetargowego,
- wystapienia robot dodatkowych lub zamiennych, o ktérych mowa w pkt. 2,
§ 10
1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy stosuje si¢ przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.
759 z pézn. zm.) i odpowiednie przepisy prawa budowlanego i kodeksu cywilnego.
2. Spory mogace zaistnie¢ przy wykonywaniu umowy rozstrzygnie sad wilasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
§11
Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy:

Zamawiajacy: Wykonawca:



