zatgeznik nr 4

pomigdzy Miastem Elk z siedzibg w Efku przy ul. Pilsudskiege 4, o numerze NIP 848-18-25-438 i numerze Regon
790671076, reprezentowanym przez Pana Kamila Buksa ~ Zastepce Prezydenta Miasta Etku, przy kontrasygnacie
Skarbnika Miasta Etku — Pana Jarostawa Wrdbla, zwanym w dalszej tresci umowy "Zamawiajacym”, a

onumerze NIP .., i nuMerze Regon ...t Zwanym w dalszej
tresci umowy "Wykonawcg", reprezentowanym przez;

uprawnionym do wykonania niniejszej umowy na podstawie wygranego przetargu nieograniczonego w postepowaniu o
zamowienie publiczne na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych {Dz. U. z 2013 r.

poz. 907 z pozZn. zmj}, ¢ nastepujace]j tresci:

Rozdziat 1
Przedmiot i terminy wykonania umowy
1. Przedmiotem umowy jest opracowanie projekiu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Elk-Blonie
Papieskie, zwanej kk-Bionie Papieskie Il.

2. Projekt miejscawegoe planu zagespodarowanta przestrzennego podlega ochronie prawnej, na podstawie ustawy z dnia
4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Bz. U, z 2006 r. nr 90, poz. 631 z pdzn. zm.).

3. Opracowanie projektu planu miejscowege winna nastgpic w oparciu o obowigzujace przepisy prawa, a w
szczegolnosci zgodnie z ustawg z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospedarawaniu przestrzennym {Dz. U. z
2012 r. poz. 647 z pozn. zm.), rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie
wymaganego zakresu profekiu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego {Dz. U. nr 164 poz. 1587)
i ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 roku nr 25 poz. 150 z pozn. zm.) oraz
ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnieniu informacji o $rodowisku f jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ccenach oddziatywania na $rodowisko {Dz. . z 2013 r. poz. 1235.7 pozn. zm.}.

4. Podstawg opracowania planu jest uchwata intencyjna nr XXXV1,344.2013 Rady Miasta Elku z dnia 29 pazdziernika
2013 roku w sprawie przystgpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przesirzennego Elk — Bionie
Papieskie, zwanej Efk — Blonie Papieskie Il

5. Zakres ustales planu winien spefniac w szczegdinosci wymagania okresione w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z pozn. zm.).

6. Wykonawca zamowienia w ramach niniejszei umowy zobowigzany jest do sporzadzenia;

1)  koncepcji planu;

2} opracowania ekofizjograficznego;

3) projektu plany;

4} prognozy oddziatywania na srodowisko projektu planu;

5) prognozy skutkdw finansowych uchwalenia planu;

6) ideogramu sieciowego;

7) projektow korespondencji, wykazow i innych dokumentow, ktorych potrzeba wyloni sie w trakcie opracowania

projektu miejscowego planu, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa,

7. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zostal podany w harmonogramie rzeczowo — finansowym, stanowigcym
zalgcznik do niniejszej umowy.
8. Szczegolowy opis termindw realizacji poszczegolnych etapéw zamowienia cokreéla harmonogram rzeczowo —
finansowy, stanowigsy zalacznik do ninigjsze} umowy.

9. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego winno nastgpié przy zachowaniu procedury
sporzqdzania planu, okreslonej w ustawie z dnia 27.03.20063 r. 0 planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym.



10. Wykonawca zamowienia odpowiedzialny jest za pozytywne uzgodnienie projektu planu oraz opracowan sluzgcych
na potrzeby planu przez wiasciwe organy, w zakresie wynikajacym z rzetelnosci realizacji przedmiotu zamowienia.

11. Termin wykonania umowy do dnia ... , termin zakoficzenia pierwszego etapu prac, zgodnie z
harmonogramem rzeczowo — finansowym — maksymalnie 13 tygodni liczge od dnia zawarcia umowy.

12. Termin rozpoczecia realizacji umowy stanowi dzien jej zawarcia.

Rozdziat 2
Wynagrodzenie za przedmiot umowy
1. Naleznos¢ za wykonanie przedmiotu umowy z przetargu, stanowi kwote: ... PLN netto, podatek
VAT e PLN, razembrutto ... PLN, stownie ...,
1931 1 N O O U PP TP U U TU PSSP PPURTOI

2. Powyzsze wynagrodzenie abejmuje peten zakres opracowania.

3. Zaplata wynagrodzenia nastgpi na podstawie faktur czesciowych i faktury koricowej z zalaczonymi protokolami
odbioru przedmiotu umowy. Wysokosc naleznego wynagrodzenia za poszczegolne etapy zgodnie z harmonogramem
rzeczowo finansowym, stanowiacym zalgcznik do ninigjszej umowy.

4. W protokdle odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca ziozy oswiadczenie, ze opracowanie bedgce
przedmiotem odbioru jest kompletne i przydatne z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyé.

5. Nadezno&é za wykonane opracowanie bedzie platna w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktur wraz
z protokotem podpisanym przez obie strony.

Rozdziat 3
Obowigzki stron

1. Wykonawca zobowigzuje sig do wykonania prac okreslonych ninigjszg umowg zgodnie z wymogami Zamawiajgacego i
w mys| obowigzujacych przepiséw.

2. Na zadanie Zamawiajgcego, VWykcnawca usunie wszelkie wady w przedmiocie zamodwienia stwierdzone
w okresie rekojmi, w uzgodnionych dwustronnie terminach.

3. Okres rekojmi, o ktdrej mowa w ust, 2 wynosi 12 miesigcy.

4. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do wspoldziatania z Wykonawca w zakresie konsultacji, opiniowania, uzgadniania oraz
uzyskiwania niezbgdnych decyzji whasciwych organow.

5. Dla wykonania przedmiotu umowy Zamawiajgey udostepni Wykonawcy informacje i dokumenty, kidrych potrzeba
wyloni sie w trakcie wykonywania prac w terminach uzgodnionych dwustronnie.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do konsultacji proponowanych przez Wykonawce ustalen projektu planu.

7. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe do caltosci przedmiotu wykcnanego w
ramach niniejszej umowy, w szczegolnosci do wszelkich opracowanych przez Wykonawce materialéw oraz jego wersii
roboczych, w ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w rozdziale 2 pkt 1 niniejszej umowy, z chwilg
potwierdzenia wykonania przedmiotu ninigjszej umowy, czyli z chwilg podpisania przez Zamawiajacego protokotow
odbiorczych przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczegolnosci w zakresie:

- utrwalania i zwielokrotniania w calosct lub w czesci, jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie, w zakresie,
w kiorym dla wprowadzania, wyswietlania, stosowania, przekazywania i przechowywania przedmiotu umowy
niezbedne jest jego zwielokrotnianie dla realizacji funkcji, jakie przedmiot umowy ma spetniac,

- tworzenie nowych wersji i adaptacji (Humaczenie, przystosowanie, zmiana ukiadu lub jakiekolwiek inne zmiany),
- rozpowszechnianie przedmiotu umowy w jakiejkclwiek formie i postac,

- wykorzystywanie w utwerach audiowizuainych, multimedialnych,

—  publiczne wykoriywanie i publiczne odtwarzanie,

- wprowadzenie dostarczonych materiatow do wilasnych baz danych, badz w postaci oryginalnej, bgdz w postaci
fragmentow, opracowan,

—  wprowadzenie do obrotu, uzyczenie, najem oryginalu aibo egzemplarzy,
- wprowadzenie do pamieci komputera i wykorzystania w iniernecie,
- wystawianie,

—  wyswietlanie.



8. W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w rozdziale 2 pkt 1 ninigjsze] umowy, z chwilg podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbiorczego przedmictu umowy, Wykonawca wyraza zgodg na wykonywanie autorskich praw
zaleznych do przedmiotu umowy powstalego w wykonaniu ninigjszej umowy na wszystkich polach eksploatacji
wymienionych w niniejszej umowie.

9. Przeniesienie, o kibrymm mowa w punkiach 7 i 8 rozdzialu 3, nastepuje bez ograniczenia co do terminu, czasuy,
terytorium, ilosci egzemplarzy.

10. Wykonawca wyraza niniejszym niecdwotalna zgodg na dokonywanie przez Zamawiajacege wszelkich zmian
i modyfikacji w przedmiocie umowy i w tym zakresie zobowigzuje sie nie korzystad z przystugujacych mu autorskich praw
osobistych do przedmiotu umowy.

11. Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiajgoego wiasnose nosnika utworu, bez
odrebnego wynagrodzenia.

12. Przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych Wykanawcy nastapt w dniu zapiaty wynagrodzenia
za prace objetg tymi prawami.

Rozdziai 4
Przekazanie przedmiotu umowy Zamawiajacemu

1. Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania w siedzibie Zamawiajgcego opracowar, stanowigcych przedmiat
zamowienia zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym,

2, Strony ustalajg wysoko$c odsetek za zwioke w zaplacie faktury w wysokosci ustawowo obowigzujace] w dacie
ptatnosci faktury, ptatne na zgdanie Wykonawcy.

3. Zamawiajacy obowiazany jest do odbioru przedmiotu umowy w terminie 21 dni od jege dostarczenia przez
Wykonawce lub powiadomienia w tym terminie o okolicznosciach uzasadniajacych odmowe podpisania protokétu
odbioru.

4. W przypadku zwioki w dokonaniu odbioru z winy Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi jednostronny protakot
zdawezo-odbiorezy wykonanych prac wigzacy obie strony umowy.

Rozdziat 5
Zmiana, przerwanie, odstapienie od umowy, kary umowne

1. Jezeli na skutek zmiany przepisow prawnych, ktore regulujg tryb i sposcb opracowania migjscowego planu, bedzie
wymagane sporzadzenie dodatkowych dokumentow (opracowan), niezbednych do uchwalenia miejscowego planu,
Wykonawca ma prawo domagac sie od Zamawiajgcego zmiany terminu wykonania umowy.

2. Zamawiajacy | Wykonawca zobowigzujg sig do podejmowania niezbednych dziatan organizacyjnych, umozliwiajacych
terminowe wykonanie umowy. W przypadku zwioki w podejmowaniu dzialan przez Zamawiajacego lub inne

uczestniczagce w procedurze planu organy i niezwiazane z Wykonawcg podmioty, termin realizacji poszczegoinych
stapow zamdwienia moze zostat wydiuzony na podstawie stosownego aneksu do umowy.

3. W razie wystapienia stotnej zmiany okoliczno$ci powedujace], ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstapié od umowy w terminie miesigca
od powzigcia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach.

4. W przypadku konieczno$ci ponownego wyiozenia projektu planu (etap 5 harmonogramu) termin realizacji zaméwienia
zostanie przedhizony o czas wylozenia stosownym aneksem do umowy

5. W przypadku przerwania prac na zgdanie Zamawiajgcego z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Zamawiajacy,
ub w razie rozwigzania umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, wysokosé
wynagrodzenia za wykonane prace zostanie ustalona na podstawie dwustronnego protokoiu zaawansowania prac.

5. Jezeli Zamawiajgcy nie zgtosi sie w uzgadnionym terminie dla sporzgdzenia protokéiu, o ktorym mowa rozdz. 5 pkt 4,
Wykenawca sporzadzi protokdt jednostronnie.

7. Protokét, o ktorym mowa w pkt. 4 bedzie podstawa do naliczenia wynagrodzenia naleznego Wykanawcy.

8. W praypadku zwioki w dostarczeniu przedmioty umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do zaplacenia kary umownej w
wysokosci 1% za kazdy dzien zwloki po terminie umownym, liczonej od umownej wartosci wynagrodzenia brutto za etap
podiegajacy zapiacie.

9. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére nie odpowiada Zamawiajacy, Wykonawca
zobowigzany fest do zaplaty Zamawiajagcemu kary umownej w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia umownego.
10. Zwloke w realizacji przedmictu umowy wynikajgcg z winy Wykonawcey, a przekraczajgey 30 dni, Zamawiajgey moze
uzna¢ za réwnoznaczne z odstgpieniem Wykonawcy od wykonania umowy,

11. Wykonawca w przypadku wymienionym w pkt. G zobowigzany bedzie do przekazania Zamawiajgcemu calosci
dotychczas sporzadzonej dokumentacii planistycznej w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego.



12. W przypadku wymienionym w pkt. 9, Zamawiajacy zasirzega sobie prawo wylonienia nowego wykonawcy, kiory
kontynuowad bedzie prace, prowadzone przez Wykonawce zwigzanego niniejszg umowsg, w oparciu o materiaty, o
ktérych mowa w pkt. 10.

13. Kary umowne nie wylgczajg odpowiedzialnosci VWykonawcy na zasadach ogolnych.

Rozdzial 6
Zahezpieczenie nalezytego wykenania umowy

Zamawialgcy nie przewiduje wnissienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Rozdziat 7
Postanowienia koncowe

1. Z ramienia Wykonawcy za wykonanie umowy odpowiedzialny jest :

2. Zamawiajgcego w kontaktach z Wykcnawca reprezentuje Pani Marta Herbszt — Naczelnik Wydziatu Planowania
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomosciami Urzedu Miasta w Efku oraz oraz Pani Julita Stupak — inspektor w
Referacie Plancwania Przestrzennego tel. (87) 732 62 33, pokdj nr 233.

3. Wszelkie zmiany i uzupemnienia treSci niniejszej umowy wymagaja dla swej waznobci formy pisemnej w postaci
aneksu.

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy stosuje sig przepisy ustawy:
- z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawe zamowient publicznych (Dz. U, z 2013 . poz. 807 z pdzn. zm.)
- z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z pozn. zm.),

- z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U, z 2006 r. nr 90, poz. 631 z pozn. zm.)} oraz
wiasciwe przepisy kodeksu cywilnego.

5. Spery mogace zaistnied przy wykonywaniu umowy rozstrzygnie sgd wiasciwy dia siedziby Zamawiaigcego.

6. Umowa zostata sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiajgcego |
Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca



Zalacznik do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
OPRACOWANIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
ELK — BLONIE PAPIESKIE, ZWANE.J ELK — BLONIE PAPIESKIE 1

USTALENIA OGOLNE

1) Rysunek projekiu planu winien by wykonany w skali 1:1000

2) W tresci miejscowego planu nalezy wskaza¢ powierzchnie poszczegoinych kwartatow.

3) Wykonawca nie ma obowigzku dostarczania nowej wersiji projektu planu lub prognozy, jezeli poprzednio przekazana
nie wymaga zmiany. .

4) Czynnosci zwigzane z ponowieniem pracedury uzgadniania wykonuje sie tylko w przypadkach wystgpienia takigj
koniecznosci.

5) Weszystkie nizej opisane etapy opracewania migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego muszg byé
przeprowadzone w terminach okreslonych w Zestawieniu tabelarycznym lerminéw realizacji harmonogramu rzeczowo-

finansowego.

ETAP 1 - SPORZADZENIE KONCEPCJI PLANU

Zakres prac

1) Prace wstepne (przygotowawczs):

a) ustalenie szczegdlowego zakresu prac;

b} ocena istnigjgcego slanu zagospodarowania terenu i jego sasiedztwa;

¢) ustalenie celow, jakie ma spetniag plan.

2) Sporzadzenie opracowania ekofizjograficznego dla potrzeb projektu planu {w wersji papierowe; i cyfrowej).
3) Sporzadzenie koncepcji planu (w wersji papierowej, a ostateczng koncepcje takze w formacie cyfrowym}.
4) Prezentacja koncepcii planu organom miasta Etku — w terminie uzgodnionym ze Zleceniodawca,

5) Przygotowanie projekiu wysigpienia o uzgodnienie z wiasciwymi organami, zakrasu i stopnia szczegblowosci
informacji wymaganych w prognozie oddziatywania na srodowisko.

ETAP 2 - SPORZADZENIE PROJEKTU PLANU DO OPINIOWANIA PRZEZ KOMISJE URBANISTYCZNO -
ARCHITEKTONICZNA

Zakres prac
1) Sporzgdzenie projektu planu z uwzglednieniem uwag organdw miasta Etku, wniesionych do koncepciji planu.

2) Opracowanie prognozy oddzialywania na $rodowisko, zgodnej z zakresem i stopniem szczegotowosci informacii
wymaganych w prognozie, uzgodnionym z wiasciwymi organami {w wersji papierowej, a ostateczny wariant w formacie
cyfrowym). .

3) Przygotowanie projektu planu i prognozy oddziatywania na srodowisko, celem przekazania czionkom Miejskigj
Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej {w 7 egz. w wersji papierowej craz w 1 egz. w formacie cyfrowyni).

4) Prezentacja projektu planu na posiedzeniu Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (MKUA).

ETAP 3 - SPORZADZENIE PROJEKTU PLANU DO UZGODNIEN | OPINIOWANIA PRZEZ WEASCIWE ORGANY,
INNE NIZ KOMISJA URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNA

Zakres prac

1) Wprowadzenie zmian do projektu planu, odpowiednio do uwzglednionych uwag zawartych w opinii MKUA, w sposob
ustalony z Zamawiajgcym.

2) Opracowanie ideograméw sieciowych (/. egz. w wersji papierowej, zalezna od wystepujgeych na obszarze planu
sfeci, ponadto ostateczny wariant v formacie cyfrowym).

3) Opracowanie zmiany prognozy oddzialywania na $rodowisko w zwigzku ze zmianami w projekcie planu, wynikeajgcymi
z uwzgiednionych uwag MKUA,

4) Opracowanie prognozy skutkow finansowych uchwalenia planu przez rzeczoznawce majgtkowego, wpisanego do
Centralnego Rejestru Rzeczoznawcdw Majatkowych (w wersii papierowe), a ostateczny wariant w formacie cyfrowym).

5) Przygotowanie projektu rozstrzygnigcia o sposobie realizaci zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, ktore nalezqg do zadan wiasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania (w wersji papierowe; i cyfrowey).

6) Przygotowanie projektu planu, prognozy oddziatywania na $rodowisko oraz ideogramu sieciowego celem przesfania
stosownym organom do zaopiniowania i uzgodnienia (w ilosci odpowiadajacej liczbie organdw uzgadniajacych i
opiniujgcych - w wersfi papierowej i cyfrowej}).

ETAP 4 - PONOWIENIE UZGODNIEN PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU (W NIEZBEDNYM ZAKRESIE),
WYNIKAJACYCH Z UZYSKANYCH OPINII I DOKONANYCH UZGODNIEN

Zakres prac

1) Wprowadzenie zmian do projekiu planu, odpowiednio do uwzglednionych uwag zawarlych w opiniach |
uzgodnieniach, w sposdb ustalony z Zamawiagjgcym.

2) Opracowanie zmiany prognozy oddziatywania na Srodowisko w zwigzku ze zmianami w projekcie planu,

3) Cpracowanie zmiany pragnozy skutkdw finansowych uchwalenia planu (w wersji papierowsj i cyfrowa;).

4) Opracowanie zmiany idecgramow sieciowych uwzgledniajacych uwagi organow uzgadniajgcych w sposob ustalony z
Zamawiajacym (w wergji papierowsef i cyfrowej).

5) Przygotowanie projektu planu, prognozy oddzialywania na $rodowisko oraz ewentualnych innych opracowan, celem
przesiania stosownym organom do ponownego zaopiniowania badz uzgodnienia {w ilosci zaleznej od liczby organdw



ponownie uzgadniajgoych badz opiniujgcych, w wersji papierowsj i cyfrows]).
6) Prezentacia projektu planu na posiedzeniu komisji Rady Miasta Efku - Wykonawca winien dokonaé prezentacji w
terminie ustalonym z Zamawiajgcym. :

ETAP 5 - WYLOZENIE PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WRAZ Z
PROGNOZA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO DO PUBLICZNEGO WGLADU ORAZ WPROWADZENIE DO
PROJEKTU PLANU ZMIAN WYNIKAJACYCH Z ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH W TRAKCIE WYLOZENIA
Zakres prac

1) Prezentacia projektu planu podczas dyskusji publicznej, zorganizowanej w trakcie wylozenia projektu planu do
publicznego wgladu.

2) Analiza i opracowanie propozycii rozpatrzenia uwag wniesionych w czasie wylozenia projektu planu i prognozy
oddzialywania na Srodowisko do publicznego wgladu (w wersji papierowej z podpisemn gidwnego projektanta - urbanisty
i cyfrowej).

3) Wprowadzenie zmian do teksiu i rysunku projektu planu odpowiednio do uwzglednionych uwag.

4} Przygotowanie projektu planu i prognozy oddzialywania na $rodowisko celem przestania stosownym organom do
ponownegeo zaopiniowania badz uzgodnienia, w zwigzku ze zmianami wynikajgcymi z rozpatrzenia uwag wniesionych w
trakcie wylozenia planu do publicznego wgladu (w flodci zaleznef od liczby organdw panownie uzgadniajacych bad?
opinitjgcych, w wersji papierowesj i cyfrowej).

ETAP 6 - PRZYGOTOWANIE PROJEKTU PLANU DO UCHWALENIA

Zaokres prag
1) Przygotowanie projektu planu do uchwalenia przez Rade Miasta Etku (fekst planu w 4 egz. w wersji papierowe/ oraz w

1 egz. w wersji cyfrowej, nalomiast rysunek planu nalezy nadestac w formacie i technice zgodnej z wymogami urzedu
wydajacego dziennik urzedowy wofewddziwa oraz w formacie pdf).

2) Przygotowanie projektu rozstrzygniecia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (w wersji papierowej i
cyfrowej).

ETAP 7 - CZYNNOSCI WYKONYWANE PO UCHWALENIU PLANU

Zakres prag

1) Skompletowanie i uporzadkowanie dokumentacji planistyczne;j.

2) Przygotowanie uchwalonej redakcji planu oraz dokumentacji planistycznei:

a) tekst planu - 3 egz. oprawione w twarde cktadki oraz na ptycie CD/DVD;

b) rysunek planu w wersji kolorowej - 3 egz. w formie papierowej oraz na plycie CD/DVD w formatach: tif lub pdf lub jpeg:
¢) sporzadzenie rysunku planu w formacie cyfrowym evr umozliwiajgcym prace w programie EWMAPA,;

d) sporzadzenie rysunku planu w formacie cyfrowym umoziiwiajgcym prace w programie Geoxa, ktory spefni
nastepujgce wymagania:

— orientacja w obhowigzujgcym ukladzie przestrzennym 2000 (PUWG 2000)

— raster wynikowy wykonany w formacie tif z georeferencia (tif + tfw ,geotif")

— warstwa poligonowa przeznaczen terendow wykonana w formacie shp

e) oprawiente w twarde oktadki dokumentacji planistycznej.
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