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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna OST Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegélnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacje Techniczne stanowig czg$¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Ro-
b6t opisanych w podpunkcie 1.1. Wymagania Og6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu z Szczegétowymi Spe-
cyfikacjami Technicznymi:

1.3. Zakres Robot objetych OST

Zakres rob6t obejmuje wszystkie prace wchodzace w sktad rob6t remontowych w budynkach
Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Gdansku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia w Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi normami i specyfikacja OST

“Wymagania Ogélne”.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania

w jego imieniu w sprawach realizacji zaméwienia.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji — kosztorysu $lepego

Inspektor Nadzoru —osoba powotana przez zamawiajacego do dziatania jako Inspektor Nadzoru upowazniony jest wy-

dawa¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotycza-

ce: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badafi, takze wymagajacych odkrycia rob6t lub ele-

mentéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych rob6t budowlanych i dowodéw dopusz-

czenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych,

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania rob6t z dopuszczalnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwy-

czajowo do danego rodzaju Robét budowlanych.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatnosé

do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawiera¢ w szczeg6lnosci:

1) podstawg prawna,

2) identyfikacje techniczna i nazwe handlowa wyrobu oraz nazwe i adres wnioskodawcy,

3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miar¢ potrzeb, warunki jego uzytkowania i konserwacji,

4) wiasciwosci uzytkowe i wlasnosci techniczne wyrobu, istotne zwigzane z wymaganiami podstawowymi, ich poziom
oraz metody badan,

5) klasyfikacje wynikajaca z odrgbnych przepiséw i Polskich Norm,

6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczefstwa,

7) wytyczne dotyczace technologii wytwarzania, pakowania, transportu i sktadowania oraz szczegétowy sposéb zna-
kowania wyrobu,

8) datg wydania i termin wazno$ci aprobaty,

9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatno$ci wyrobu do stosowania w budownictwie w zakresie okre-
Slonym w pkt 3,

10)wskazanie obowigzujacego systemu oceny zgodnosci,

11)wykaz dokumentéw wykorzystanych w postgpowaniu akrobacyjnym, w tym wykaz raportéw z badah wyrobu,

12)pouczenie, ze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajacym wyréb do obrotu i stosowania w budow-
nictwie.

Aprobaty techniczne, z wyjatkiem aprobat technicznych wyrobdw stosowanych w budownictwie obronnym, publikowa-

ne sa w ramach wtasnych wydawnictw jednostek aprobujacych. Oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z od-

rebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich

Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europej-

skiej uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.

Specyfikacja — oznacza specyfikacje robét zataczona do zamdéwienia oraz wszelkie zmiany tego dokumentu lub uzupet-

nienia dokonane zgodnie z klauzula lub przedtozone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera
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Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie okre§lonym w Umowie Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji opisowej i dwa
komplety ST. W okresie przygotowania ofert materialty do wgladu znajduja si¢ w siedzibie Inwestora.
Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:
- Detale pozwalajace okresli¢ lokalizacje, charakter i zakres robot.
- Opis planowanych prac
- Przedmiary robét
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST
Dokumentacja, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowiag
czg$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materialy beda zgodne z Dokumentacja i ST. Dane okreslone w Dokumentacji i w ST bgda uwazane za wartosci doce-
lowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$§¢ z okreSlonymi wymaga-
niami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
Roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacja lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to
takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
Zabezpieczenie Terenu Budowy i Tablica Informacyjna
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakoncze-
nia i odbioru ostatecznego Robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia za-
bezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $Srodki
niezbedne do ochrony Robét. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscu uzgodnio-
nym z Inzynierem Tablice Informacyjne zgodne z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablice bgeda w utrzymywane
przez Wykonawceg przez caty okres realizacji Inwestycji.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowi-
ska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bgdzie podejmowaé wszelkie uzasadnio-
ne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu
Budowy oraz begdzie unika¢ uszkodzef lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na:
a) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.
b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

® zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscia powstania pozaru
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprzgt
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszel-
kie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia Nie dopuszcza si¢ uzycia
materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowied-
nimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednost-
ke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Materiaty, ktére sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste),
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpo-
wiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgodg¢ na uzycie tych materiatléw od wilasciwych organéw admini-
stracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochrong wszelkich instalacji znajdujacych si¢ na budynku. Wykonawca zapewni wtasciwe
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora, Zamawiajacego oraz wlasciciela instala-
cji, jak rowniez bedzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca musi dostosowac si¢ do obowiazujacych ograniczen obciazen osi pojazdéw podczas transportu materiatow
na drogach publicznych poza granicami terenu budowy okreslonymi w kontrakcie. Zezwolenia na uzycie pojazdéw o
ponadnormatywnych obciagzeniach osi uzyskane przez Wykonawcg od uprawnionych instytucji, nie zwalniaja Wyko-
nawcy od odpowiedzialnosci za powstale uszkodzenia drég, spowodowane ruchem tych pojazdéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i musi dokona¢ napraw
lub wymieni¢ uszkodzone elementy na koszt wiasny, uzyskujac aprobatg Inzyniera

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zobowiazany jest zgodnie z przepisami opracowa¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na budowie.
Wykonawca musi przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z opracowanym
planem BIOZ, a w szczegdlnosci przestrzegaé przepisOw zakazujacych pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodli-
wych dla zdrowia oraz nie spetniajacych wymagan sanitarnych. Wykonawca musi zapewni¢ wszystkie urzadzenia za-
bezpieczajace oraz sprzgt ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na terenie budowy, oraz dla zapewnienia bezpie-
czenstwa publicznego. Wykonawca musi zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla calego
personelu zatrudnionego przy robotach objgtych kontraktem. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwiazane z spetnieniem
wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie umowy.

Utrzymanie robot podczas budowy.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymaé¢ wykonane Roboty do czasu odbioru koficowego lub czg$ciowego w stanie po-
zwalajacym na dokonanie odbioru i przekazanie Zamawiajacemu. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie budowli w
zadawalajacym stanie, to na polecenie Inzyniera musi rozpocza¢ roboty zapewniajace utrzymanie nie pozniej niz 24 go-
dziny po otrzymaniu tego polecenia. Nie wykonanie polecenia bgdzie skutkowalo natychmiastowym zatrzymaniem ro-
b6t przez Inzyniera

Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i przestrzega¢ wszystkie aktualne przepisy prawa (ustawy, rozporzadzenia itp.), zarza-
dzenia wladz samorzadowych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére sa zwiazane z realizacja robét lub moga
wptywac na sposéb ich wykonania i prowadzenia. np. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materialy, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okre§lonym w art. 10
Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn. zm. i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu-
dowlanych. Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajace odpo-
wiednig jako$¢ materiatow.

2.2. Zrédta uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Ro-
b6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez In-
zyniera Zatwierdzenie partii (czg$ci) materialéw z danego Zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédia uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
Se materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w cza-
sie postgpu Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robét, byty zabez-
pieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwo§¢ do Robét i byly dostgpne do kontroli przez
Inzyniera Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badZ ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz
te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materialéw zostanie przewartoSciowany przez Inzyniera Kazdy rodzaj
Robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, li-
€zac sig z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.
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2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Ro-
botach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprze¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na ja-
ko$¢ wykonywanych Robét. Sprz¢t uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod
wzgledem typ6w i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez In-
zyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez In-
zyniera Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa. Sprz¢t bgdacy wlasnoScig
Wykonawcy lub wynajgty do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania Wykonawca dostarczy Inzynierowi
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych Ro-
botach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu.
Wybrany sprzgt, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzgt, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robdét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigSenia na 0$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz, co do

przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kaSdym takim przewozie powiadamiat

InSyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Rob6t i wiasciwoSci przewoSonych materiatéw.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InSyniera, w terminie przewidzianym umowa. $rodki

transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigSen na osie mogg by¢ uSyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uSytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na bieSgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja ,wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz pole-
ceniami Inzyniera Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w Dokumentacji lub przekazanymi na pismie
przez Inzyniera

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wy-
znaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw Robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji In-
zynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach
materialéw, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwe-
stig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ]J)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InZyniera programu zapewnienia jako-
Sci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
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gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogdlna opisujaca:
e organizacj¢ wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robdt,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
BHP,
wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegblnych elementéw robot,
system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych Robot,
wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktére-
mu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
® sposéb oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw steruja-
cych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i formg przekazywania tych informacji Inzynierowi);
b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:
¢ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w me-
chanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
e rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatléw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
® sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wla§ciwo$ci w czasie transportu,
® sposéb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urza-
dzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych
elementéw Robot,
® sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni sys-
tem kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania
prébek, badan materialéw oraz Robdét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca begdzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Roboét z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wy-
konano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre§lone, Inzynier
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng
legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inzynier bgdzie mie¢ nieograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryj-
nych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bgda tak
powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badaf, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych mate-
riatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badah. In-
zynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane mate-
riaty nie zostana przez Wykonawcg usuni¢te lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Po-
jemniki do pobierania prébek bgda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inzyniera Probki dostarczone
przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaak-
ceptowany przez InZyniera

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obej-
mujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepto-
wane przez Inzyniera Przed przystapieniem do pomiaréw lub badah Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miej-
scu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie p6zniej niz
w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i bada-
nia materialéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wyko-
nawcy i producenta materialéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wy-
konawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawcg.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnos$ci materiatéw i Rob6t z Dokumentacja i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, Se zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslong w pkt. 1. I ktére spetniaja wy-
mogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bg-

dzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadaé¢ ww.

dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wy-
nikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawcg Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslong w kpt. 1. I ktére spetniaja wy-
mogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét be-

dzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadaé¢ ww.

dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wy-
nikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych
wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dzienni-
ka Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda doko-
nywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodar-
czej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bgdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzo-
ne datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnoSci:

e dat¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji ,

e uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw Robét, terminy rozpoczegcia i zakon-
czenia poszczegdlnych elementéw Robot,

przebieg Robdt, trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbior6w Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢Sciowych i ostatecznych odbioréw Robét,
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® wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

e dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

® wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do ustosun-

kowania sie.

Rejestr Obmiarow /Ksi¢ga obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw Robot.

Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do

Rejestru Obmiaréw.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz w/w nastgpujace dokumenty:

® pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego, jesli jest wymagane

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru Robét,

protokoty narad i ustalen,

korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy bgda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie kto-

regokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na Syczenie Zamawiaja-

cego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja i ST w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i o ter-
minie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach
podanych w Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich Robét. Blgdne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pi§mie. Obmiar goto-
wych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoSciag wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcey lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robo6t beda zaakceptowane przez Inzyniera
Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda
przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Robét.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystgpowa-
nia dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objg-
todci beda uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiar6w. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony
z inzynierem

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi wstgpnemu

d) odbiorowi koncowemu.
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8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robét. Odbioru
Robét dokonuje Inzynier Gotowo$¢ danej czegsci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera Odbiér begdzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w ciagu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera

Jako$¢ i ilos¢ Roboét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja, ST i uprzednimi ustale-
niami.

8.2. Odbioér czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci Rob6t. Odbioru czg§ciowego robdt dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier

8.3. Odbiér wstepny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich iloéci, jakosci i war-
tosci. Calkowite zakonczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpi-
sem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robét z i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zani-
kajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupehiajacych w warstwie $cieralnej
lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacz-
nie odbiega od wymaganej Dokumentacja i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eks-
ploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokdt odbioru ostatecznego Robét spo-
rzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygo-
towac¢ nastepujace dokumenty:

Dokumentacj¢ podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie

realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaly).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

9. Opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiar6w zataczonych do

10. dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

11. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych

12. Instrukcje eksploatacyjne, jesli sa wymagane

W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét. Wszyst-
kie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.3. ,,0dbiér wstgpny Robot”.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostkg obmiarowa ustalong dla danej

pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonaw-

ce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i

badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bgda obejmowac:

e robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

e warto$¢ uzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu
na plac budowy,

e wartos$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.

Nalezy je traktowaé jako integralng czg$¢ i nalezy je czytaé facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one

wystgpowatly. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie

begda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie po-

stanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i prze-

pisami obowiazujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowiazuja w zwiazku z wykonaniem

prac objgtych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Spe-

cyfikacjach Technicznych. Zaktada sig, iz Wykonawca dogl¢bnie zaznajomit si¢ z treScig i wymaganiami tych norm.

Jednocze$nie Wykonawce obowiazujq ustalenia zawarte w:

1. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane z p6Zniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki ta-
blicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

3. Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pézniejszymi zmianami.

4. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych z p6zniejszymi zmianami.

5. Normy budowlane.



