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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-450.0.00 
WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP. 

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej . 
1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 “Wymagania Ogólne” odnosi się do wspólnych wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w wyniku prowadzonych 
robót  budowlanych w zakresie robót  instalacyjnych w branży sanitarnej  przy zmianie sposobu użytko-
wania budynku usługowego na budynek socjalno- mieszkalny w Ełku.  
1.1.2. Nazwa zadania inwestycyjnego: 
„ Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek socjalno-mieszkalny przy  
ul. Łukasiewicza 6A w Ełku.” 
1.1.3. Adres inwestycji: ul Łukasiewicza 6 A Dz. 2849, 1312/8 w Ełku 
1.1.4. Uczestnicy procesu inwestycyjnego. 
1.1.4.1. Zamawiający : 
Budynek socjalno- mieszkalny ul. Łukasiewicza 6A w Ełku 
1.1.4.2. Wykonawca : do wyłonienia w postępowaniu przetargowym 
1.2.Zakres stosowania ST . 
Specyfikacje Techniczne jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i 
stosować w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt.1.1. oraz w wykonawczej doku-
mentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego na potrzeby realizacji kontraktu. 
Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
453 Roboty instalacyjne w budynkach  
4533 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne 
45331 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych  
1.2.1. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi (ST): 
Rozdział 1 Roboty zwi ązane z przygotowaniem terenu pod budow ę (grupa CPV 451) 
ST-451.1.20 Roboty rozbiórkowe 
Rozdział 3 Roboty instalacyjne (grupa CPV 453) 
ST-453.3.20 Kanalizacja i wodociąg zewnętrzny 
ST-453.1.10 Wewnętrzna instalacja wodociągowa 
ST-453.1.20 Przybory sanitarne z armaturą 
ST-453.2.10 Kanalizacja wewnętrzna 
ST-453.3.10 Instalacja centralnego ogrzewania wraz z kotłownią olejową 
1.2.2. Niezależnie od postanowień warunków szczególnych, normy państwowe, instrukcje i 
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
1.3. Zakres Robót obj ętych ST . 
1.3.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe. 
Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek socjalno-mieszkalny, zlokalizowany w 
Ełku przy ul. Łukasiewicza 6A, , na działce o numerze geodezyjnym 2849. 
Technologia wykonania - konstrukcja tradycyjna, budynek murowany, z elementami żelbetowymi słupy, 
podciągi, strop, schody. Dach płaski o konstrukcji korytkowej. Wysokość zabudowy 4 kondygnacje nad-
ziemne. Budynek będzie wyposażona w instalacje sanitarne, elektryczne, wentylacji grawitacyjnej oraz 
ogrzewanie z kotłowni olejowej. 
1.3.2. Ogólny zakres robót sanitarnych. 
Zakres robót obejmuje wszelkie działania związane z robotami: 
-roboty demontażowe istniejących instalacji sanitarnych w budynku 
- wewnętrzną instalacją grzewczą, 
- wentylacją grawitacyjną,  
- wewnętrzną instalacją wod-kan, 
- przyłączem wodociągowym 
Szczegółowy zakres robót określa  dokumentacja projektowa. 
1.3.3. Lokalizacja robót 
Prace związane z robotami sanitarnymi będą wykonywane na dz. 2849. 
1.3.5. Zgodność robót z dokumentacją. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany wyko-
nywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji projektowej. 
1.4. Niektóre okre ślenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
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1.4.1 ST – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
1.4.2 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
1.4.3 Zarządzający realizacją umowy – w ramach posiadanego umocowania od 
zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie 
kontroli zgodności robót z dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami warunków umowy. 
Polecenia Inspektorów Nadzoru mają moc postanowień zarządzającego realizacją 
umowy. 
1.4.4 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Materiały użyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe. 
1.4.5 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.6 Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do odnotowywania wydarzeń zaistniałych w toku wykonywania 
zadania budowlanego , rejestrowania dokonywanych odbiorów, przekazywania poleceń i 
korespondencji technicznej między Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Zamawiającym. 
1.4.7 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
1.4.8 Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami prawa. 
1.4.9 Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W 
budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) 
certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z normą lub aprobatę 
techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono norm). 
1.4.10 Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 
systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 
normatywnym. 
1.4.11 Wyrób budowlany – należy rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy 
lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 
1.4.12 Polecenia Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
1.4.13 Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.4.14 Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.15 Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne , a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – 
także książkę montażu. 
1.4.16 Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, a także DTR-ki, instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń 
zainstalowanych bądź wykonanych w toku realizacji robót. 
1.4.17 Rejestr ryczałtu – akceptowany przez Zamawiającego rejestr z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników Wpisy w rejestrze 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
1.5.1. Ogólne zasady prowadzenia robót . 
1.5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
terminu ich zakończenia oraz jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, programu zapewnienia jakości, pla-
nem bioz oraz poleceniami Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru. 
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1.5.1.2. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wykonawca winien odpowiednio przy-
gotować teren, na którym te roboty będą prowadzone. 
1.5.1.3. Roboty mogą być prowadzone w dowolnych godzinach pracy podczas użytkowania istniejącej 
części budynku. 
Zamawiający zabezpieczy dostęp do mediów: 
a) pobór wody na potrzeby budowy odbywać się będzie z sieci wodociągowej po wybudowaniu przez In-
westora przyłącza wodociągowego wraz ze studnią wodomierzową 
b) pobór energii elektrycznej na potrzeby budowy odbywać się będzie z istniejącego przyłącza energe-
tycznego, z miejsca wskazanego przez Zamawiającego po uprzednim zamontowaniu przez wykonawcę 
podlicznika energii. 
Dostawy mediów będą odbywać się na koszt Wykonawcy. 
1.5.1.4. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wybudować lub przygotować niezbędne drogi 
dojazdowe do terenu i na terenie budowy oraz ewentualnie wyznaczyć objazdy dla ruchu drogowego. 
Drogi dojazdowe należy oznaczyć jako miejsca niebezpieczne. 
1.5.1.5. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie 
wykopów. W celu ochrony wykopów przed niekontrolowanym napływem wód opadowych, powierzchnia 
otaczającego terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem ok. 3-5% kierującym odpływ wody poza 
teren robót. 
System odwodnienia wykopów powinien spełniać następujące warunki: 
- utrzymać bez znaczących wahań poziomów wody i ciśnień w porach gruntu, 
- zapewnić stały odpływ określonej ilości wody, 
- całkowicie usuwać wodę z wykopu poza jego obszar, 
- zapewniać niezawodność odwodnienia. 
Stałe obniżenie zwierciadła wody powinno być zgodne z projektem i winno wynosić co najmniej 0,5m 
poniżej dna wykopu. 
Uważa się, że koszty te zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
1.5.2. Przekazanie Terenu Budowy 
W terminie określonym w Umowie, Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren robót. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekaże wykonawcy: 
- dokumentację techniczną, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyj-
nymi, 
- kopię pozwolenia na budowę, 
- Dziennik Budowy 
- dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej, 
- jeden komplet Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 
Pozostałe kopie w/w dokumentów Wykonawca winien wykonać na swoje potrzeby we własnym zakresie i 
na własny koszt. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opi-
niujące oraz właściciela obiektu, w którym prowadzone będą prace. 
1.5.3. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 
(1) Dokumentacja Projektowa 
1.5.3.1. Dokumentacja Projektowa, któr ą opracowuje Zamawiaj ący. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy wraz z Umową na wykonanie Robót Dokumentację projektową na 
którą składają się projekt budowlany z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz pro-
jekty branżowe budowlane: 
- projekty branży instalacyjnej  
1.5.3.2. Dokumentacja Projektowa, któr ą Wykonawca opracuje we własnym zakresie w ramach ce ny ofertowej 
Wykonawca jest zobowiązany w cenie umowy opracować we własnym zakresie i uzgodnić następującą 
dokumentację: 
1.5.3.2.1. Projekt organizacji Robót. 
Wykonawca wykona szczegółowy Projekt organizacji Robót uwzględniający technologię prac i sposób 
prowadzenia robót. Projekt ma zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót w oparciu o zasoby tech-
niczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, spe-
cyfikacjami technicznymi oraz harmonogramem robót. 
Projekt powinien zawierać szczegółowe harmonogramy prac i projekty technologiczne robót. 
Wykonawca w projektach technologicznych robót uwzględni wszelkie niezbędne prace związane z zabez-
pieczeniem robót, bezpieczeństwem i higieną pracy, a których nie ujęto w Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacjach technicznych. 
Projekt winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót. 
1.5.3.2.2. Szczegółowy harmonogramu robót inwestycyjnych i finansowania. 
Roboty będą odbywały się zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego i dostarczonym wykonawcy 
harmonogramem rzeczowo-finansowym robót. 
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Przy ustalaniu planu realizacyjnego robót warunkującego wykonanie prac zgodnie z terminami określo-
nymi w harmonogramie, Wykonawca winien uwzględnić zakres prac wynikający z dokumentacji projekto-
wej warunkujący kolejność wykonywania robót, okresy czasowe przeznaczone na realizację poszczegól-
nych robót, możliwości przerobowe wykonawcy, oraz cykl realizacji całego przedsięwzięcia. Harmonogram 
winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych 
obiektów i zadań kontraktowych. 
1.5.3.2.5. Program zapewnienia jakości. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- system (procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub któremu Wy-
konawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- ustawienie mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji zarządzającemu realizacją 
umowy. 
b) część szczegółową opisującą: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno-pomiarowe, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
i przechowywania na budowie, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość , pobieranie próbek, legalizacja i sprawdza-
nie urządzeń itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych elementów 
robót, 
- sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
Termin opracowania programu : 7 dni od przekazania placu budowy. 
1.5.3.2.6. Projekt technologiczny robót ziemnych. 
Wykonawca wykona projekt technologiczny robót ziemnych na potrzeby własne z 
uwzględnieniem zabezpieczenia skarp wykopów z uwagi na odbywający się ruch pojazdów oraz 
bliskość zabudowań i związany z tym ruch pieszy. 
Projekt robót ziemnych powinien zawierać: 
• plan sytuacyjny warstwicowy z uwidocznionymi wysokościowymi punktami nawiązania 
(reperami) oraz zaznaczeniem wszystkich istniejących budowli i urządzeń nadziemnych 
oraz podziemnych, 
• przekroje poprzeczne, 
• nachylenie skarp wykopów, 
• sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów oraz dokumentację konstrukcji dla skarp 
podpartych, 
• odpowiednie do realizowanego zadania rozpoznanie warunków wodno-gruntowych 
(wyniki badań podłoża gruntowego, ewentualnie hydrogeologicznych), 
• stopień agresywności środowiska gruntowo-wodnego, 
• uziarnienie warstw wodonośnych, 
• zakwalifikowanie gruntu do odpowiedniej kategorii, 
• bilans i rozdział mas ziemnych, 
• zestawienie środków transportowych, 
• ustalenie tras transportu urobku. 
• Pozostałe szczegółowe warunki techniczne dotyczące wykonania danego rodzaju robót. 
Projekt należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru. 
(2) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza 
Wykonawca w ramach ceny ofertowej winien wykonać i skompletować dokumentację powykonawczą ca-
łości wykonanych robót, w tym również: 
- protokoły odbiorowe robót, 
- dokumenty potwierdzające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie, 
- instrukcje obsługi, konserwacji i DTR-ki urządzeń itp. 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe w 
trakcie realizacji robót. 
1.5.4. Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i Specyfikacjami Technicznymi 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Za-
mawiającego lub upoważnionego przez niego zarządzającego realizacją umowy (np. Inspektora Nadzoru) 
stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wy-
konawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych na podstawie 
których uzyskał zlecenie realizacyjne, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego 
lub upoważnionego przez niego zarządzającego realizacją umowy 
(np. Inspektora Nadzoru), który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumen-
tów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytów ze skali rysunków. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których do-
puszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość zrealizowanych robót budowlanych, to takie materiały będą nie-
zwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie bezpieczeństwa Terenu Robót oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposażenia istniejących i użytych do realizacji robót od chwili przekazania Te-
renu Robót do ostatecznego odbioru robót i zdania Terenu Robót Zamawiającemu. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, ( ewentualnie zatrudni dozorców,) oraz 
zaangażuje wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Wykonawca zapewni stałe warunki widocz-
ności w dzień i w nocy dla tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeń-
stwa. 
Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący Zama-
wiającego. Może on bowiem wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbu-
je swoje obowiązki konserwacyjne. 
Wykonawca w szczególności: 
(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z prowadzeniem 
prac i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także na własny koszt zabezpieczy Teren Robót 
przed dostępem osób nieupoważnionych, 
(b) Dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające Teren 
Robót zapewniając bezpieczeństwo pojazdów i pieszych w strefie wykonywanych robót. 
Teren budowy Wykonawca będzie utrzymywał w czystości. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i in-
nych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do 
odbudowy na własny koszt. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt 
organizacji i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót, 
projekt ten winien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników te-
renu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści tablicę podającą infor-
macje o budowie zgodnie z rozporządzeniem z 26 czerwca 2002r. 
wydanym przez Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informa-
cyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
Koszt zabezpieczenia i utrzymania Terenu Robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy zawarte we 
wszystkich regulacjach prawnych dotyczące ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończe-
nia robót, Wykonawca będzie podejmował kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normaty-
wów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 
innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością. 
W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 
- stosować się Ustawy o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z późn. zm.), 
- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczą-
cych ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn po-
wstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał 
szczególny wzgląd na: 
- lokalizację składowisk materiałów i dróg dojazdowych, 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
b) możliwością powstania pożaru, 
c) niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i terenie przyległym 
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1.5.7. Bezpiecze ństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitar-
nych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Za-
pewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie w odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wskazanych w: 
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 ) 
- Rozporządzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych 
warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 ) 
- Rozporządzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczeństwa 
Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ( 
Dz.U.2000.26.313) 
- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r w sprawie ogólnych przepisów bezpie-
czeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz.U.1999.80.912 ) 
- pozostałe obowiązujące przepisy prawne określające wymagania bhp przy wykonywaniu 
prac. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
1.5.8. Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie stale utrzymywać wymagany przez odpowiednie przepisy sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy w stanie gotowości: w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynach, 
na placu budowy oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uży-
cie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez upraw-
nioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowi-
sko. 
1.5.10. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych takich jak 
rurociągi i kable etc. oraz pozostałych instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie prowadzonych ro-
bót i zapewnienie ich właściwego zabezpieczenia. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i 
urządzeń podziemnych, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Za-
mawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabez-
pieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach Tere-
nu robót, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu obcych 
urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy ich naprawie, udzielając wszelkiej możliwej pomocy, 
która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane jego działaniem uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Za-
mawiającego. 
1.5.11. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 
i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń wyni-
kłych z tytułu nadmiernego obciążenia osiowego pojazdów. 
1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego. 
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Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzo-
ne w taki sposób, aby wykonane roboty były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu od-
bioru końcowego. W miarę postępu robót plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne 
materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru o powi-
nien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.13. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
1.5.14. Ubezpieczenie 
Wykonawca ubezpieczy budowę i minie znajdujące się na terenie budowy stosownie do wartości 
umowy. W tym celu zawrze stosowne umowy ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą 
zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej z 
tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników oraz osób trzecich, za szkody 
wyrządzone osobom trzecim w związku z robotami budowlanymi i funkcjonowaniem terenu 
budowy, a także ruchu pojazdów w związku z wykonywanymi robotami. Ubezpieczenie powinno 
obejmować sprzęt, urządzenia, maszyny i roboty zaangażowane w realizacji zamówienia 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie „Zamawiającego” polisy 
ubezpieczeniowej i dowodu opłacenia składek. Nie zawarcie umowy ubezpieczenia będzie 
stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
1.5.15. Przygotowanie terenu robót. 
Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej wszystkie prace przygotowawcze, tymczasowe i towarzyszące 
związane z planowanymi robotami. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wykonawca winien odpowiednio 
przygotować teren, na którym te roboty będą prowadzone a w szczególności: 
a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia lub w celu zapobieżenia 
niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do miej-
sca wykonywania robót. Zamawiający zaleca aby ogrodzenie winno być tak wykonane, aby nie stwarzało 
zagrożenia dla ludzi , a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 2m.  
b) wznieść stosowne do potrzeb tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla pracowni-
ków zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń, 
c) usunąć warstwę ziemi roślinnej (humus), 
d) wyrównać stosownie do potrzeb teren wraz z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i wszelkie-
go rodzaju wykopów (dołów), 
e) zbadać czy są założone w terenie lub nad nim kable, przewody i inne urządzenia podziemne i nad-
ziemne, 
f) w razie stwierdzenia istnienia urządzeń o których mowa w pkt. e) należy je zabezpieczyć po porozu-
mieniu z organem do którego kompetencji należy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi, 
g) przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub 
pomocniczego poza budynkami, 
h) założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne stosownie do zachodzących 
okoliczności i potrzeby, 
i) osuszyć w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony, obniżyć poziom zwierciadła wód 
gruntowych, 
j) zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników 
zatrudnionych przy robotach, 
k) zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót 
budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy, 
l) wykonać przyłącza do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy lub 
zainstalować podliczniki pomiarowe mediów (woda, energia elektryczna) w miejscach 
wskazanych przez Zamawiającego. 
m) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące 
stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 
n) zabezpieczyć prace geodezyjne, oraz ochraniać przyjęte punkty geodezyjne i poziomy 
odniesienia, 
o) opracować projekt zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i 
zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy 
p) sporządzić projekt organizacji ruchu, 
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q) ochrona środowiska 
r) w przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość 
zabytkową lub archeologiczną, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te 
przedmioty, przerwać roboty i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, 
projektanta i władze konserwatorskie. 

2. MATERIAŁY 
Zakup i dostarczenie wszystkich materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania umowy 
odbędzie się kosztem i staraniem Wykonawcy. 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 
określonym w art.10. Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. 
(tekst.jedn.Dz.U.2006.156 poz. 1118). Ponadto powinny być zgodne z: 
- ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881), 
- obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności 
(Dz.U.2004.204.2087), 
- Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane lub powinny 
posiadać aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności lub znak zgodności oraz 
certyfikat na znak bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz.U.2004.198.2041), 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011). 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa (certyfikaty) 
zgodności potwierdzające wymaganą jakość zastosowanych materiałów. 
Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane od wybranego 
dostawcy w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 
robót. 
Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania i składowania materiałów wg 
asortymentów, z zachowaniem bezpieczeństwa, w sposób zapewniający ich właściwą jakość i 
przydatność do robót. 
2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego oraz poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Eksploatacja źródeł materiałów 
będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
2.2. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
robót. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 
robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu robót w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem robót w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od Dokumentacji Projektowej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych obiektów, a zmiany projektowanych rozwiązań 
materiałowych i urządzeń nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i 
zwiększenia kosztów eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do dokumentacji jest możliwe 
wyłączenie przed złożeniem oferty, po zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez 
Zamawiającego w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wniosek winien zawierać 
precyzyjne opisanie proponowanego rozwiązania zamiennego oraz porównanie parametrów 
technicznych z rozwiązaniem zawartym w Dokumentacji projektowej. 
W trakcie realizacji robót Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania zmian poza następującymi 
przypadkami: 
- wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie, 
- producent lub dystrybutor stosuje praktyki monopolistyczne, 
- zaproponowane rozwiązanie posiada istotne wady, niemożliwe do usunięcia bez 
zastosowania odmiennego rozwiązania. 
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Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi i uzyska zgodę 
Zamawiającego o swoim zamiarze, co najmniej 1 tydzień przed użyciem materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
Decyzja o wprowadzonych zmianach powinna być każdorazowo potwierdzona wpisem Inspektora Nadzoru 
do dziennika Budowy, a w przypadkach uznanych przez konieczne, również potwierdzona przez Projek-
tanta. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wyko-
nawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST (o ile takie wska-
zania wystąpiły). 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami doty-
czącymi jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Umowy lub wymagań ST, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do ro-
bót. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów 
oraz stan dróg. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu robót. 

5. WYKONANIE ROBÓT . 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 
5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, oraz wymaganiami Zamawiającego ( w tym również Inspektora Nadzoru). 
5.1.2. Wykonawca w zakresie kierowania wykonawstwem robót sanitarnych winien wyznaczyć   
kierownika robót posiadających uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograni-
czeń. 
5.1.3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w zakresie 
wykonanych robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego własny koszt. 
5.1.4. Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
5.1.5. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady kontroli jako ści robót 
6.1.1. Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem 
i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę robót i jakość zastosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość 
są określone w ST, normach i przywołanych wytycznych. 
6.1.2. Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, 
że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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6.1.3. Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Wymagania do programu 
zapewnienia jakości określono w ust. 1.5.3.2.5. 
6.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. Koszt 
wykonania niezbędnych pomiarów i badań powinien zostać uwzględniony w cenie jednostkowej 
każdej z pozycji, której dotyczy. 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań. 
6.3. Badania prowadzone przez Zamawiaj ącego 
Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów 
do celów kontroli jakości i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy. 
Zamawiający, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Badania kontrolne mogą być przeprowadzone 
w przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego wyników badań jako niewiarygodnych. 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.4. Atesty jako ści, certyfikaty i deklaracje dotycz ące materiałów i urz ądzeń 
6.4.1. Zamawiający dopuszcza do użycia materiały dopuszczone do obrotu w budownictwie 
zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881) oraz 
wykazujące pełną zgodność z warunkami wymaganymi w Specyfikacjach Technicznych. 
Zamawiający dopuszcza do użycia materiały które posiadają: certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską Normą lub aprobatą 
techniczną. 
6.4.2. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 
6.4.3. Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta poparte 
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
6.4.4. W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek: 
- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 
- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania 
odpowiedniej ich jakości, 
- określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 
- prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów. 
6.4.5. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność właściwości materiałów z wymaganiami ST to 
takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
6.5. Dokumenty budowy 
 (1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez pozostawiania pustych miejsc. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego ( 
np. inspektora nadzoru). 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
• uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę, 
• daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
• przebieg i postęp robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, 
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• daty, przyczyny i okresy wszystkich przerw i opóźnień w robotach, 
• uwagi, polecenia i instrukcje Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, 
• daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek wstrzymania robót z poleceniami Inspektora nadzo-
ru, 
• daty zgłoszenia odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 
robót, 
• przyjęcia lub odrzucenia robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i komentarze Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z poda-
niem, kto próbki pobierał i przeprowadzał badania, 
• wyniki z przeprowadzonych prób i badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu i postępie robót. 
Wszystkie komentarze lub propozycje wpisane przez wykonawcę do dziennika budowy winny 
być przekazywane na bieżąco do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
Decyzje Zamawiającego (Inspektora nadzoru) wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Każdy wpis projektanta (przedstawiciela nadzoru autorskiego) do Dziennika Budowy obliguje Zamawiają-
cego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy o 
wykonawstwo robót i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
(2) Dokumenty dopuszczaj ące materiały i urz ądzenia do stosowania w budownictwie 
Badania certyfikacyjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, wyniki badań będą groma-
dzone przez Wykonawcę w wydzielonym segregatorze. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót 
i winny zostać przekazane Zamawiającemu najpóźniej wraz z protokołem, którego dotyczą. Dokumenty 
te będą na bieżąco udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności, orzeczenia o jakości materiałów, re-
cepty robocze i kontrolne wyniki badań będą gromadzone przez Wykonawcę w wydzielonym segregato-
rze. Dokumenty te stanowią załącznik do protokołów odbiorowych robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 
• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
• protokół przekazania Terenu robót, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi (np. z podwykonawcami robót) i inne umowy cywilno-
prawne, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję roboczą z przebiegu robót budowlanych, 
• protokoły prób i rozruchu, 
-opracowanie geologiczne 
• operaty geodezyjne, 
• opinie ekspertów i konsultantów, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• dokumenty przygotowane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty będą przechowywane przez Wykonawcę w miejscu odpowiednio zabezpieczonym na 
Terenie robót. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na jego życzenie. 
Dokumenty składane Zamawiającemu winny być wyraźnie oznaczone nazwą Zamawiającego i 
nazwą przedsięwzięcia. 

7. OBMIAR ROBÓT . 
7.1. Ogólne zasady rozliczania robót . 
7.2. Rozliczanie robót objętych zamówieniem odbywać się będzie w oparciu o cenę  kosztorysową - w 
toku wykonanych robót będzie prowadzona Książka obmiarów, która stanowi dokument pozwalający na 
rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. 
Zasady prowadzenia obmiarów określają ust. 7.2 – 7.6. 
7.2 Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projek-
tową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 
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Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego lub Inspektora 
Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie. 
7.3 Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów 
Obmiary będą dokonywane w ilościach netto dla każdego z elementów robót, a zasady 
określania ilości robót będą określone we właściwych Specyfikacjach Technicznych lub w 
właściwych katalogach określających podstawy wyceny robót.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru. 
7.4 Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania Robót. 
7.5 Wagi i zasady wa żenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfi-
kacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokład-
ności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
7.6 Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed odbiorami robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz warunkują-
cymi płatności częściowe lub przed końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuż-
szej przerwy w Robotach lub zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

8. ODBIÓR ROBÓT . 
8.1.Rodzaje odbiorów Robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru przez Inspektora Nadzoru, przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiory Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiory częściowe, 
c) odbiór końcowy. 
d) odbiór ostateczny,  
8.2.Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadamiając telefonicznie 
Inspektora Nadzoru i jednocześnie potwierdzając to zgłoszenie pisemnie wpisem do Dziennika 
Budowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
roboczych od daty skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, które stanowią 
zakończony element całego zadania i dotyczy: 
a) każdego odcinka robót w odniesieniu do którego ustalono, że podlega odbiorowi 
częściowemu, 
b) każdej znaczącej części robót, która albo została ukończona, albo została zajęta lub 
jest użytkowana przez Zamawiającego, 
c) każdej części robót, którą Zamawiający wybrał celem zajęcia lub użytkowania przed 
ukończeniem. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadamiając pisemnie Zamawiającego 
oraz w dowolny sposób Inspektora Nadzoru i jednocześnie potwierdzając to zgłoszenie pisemnie wpisem 
do Dziennika Budowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni 
roboczych od daty skutecznego powiadomienia Zamawiającego .  
8.4. Odbiór ko ńcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót winno zostać pisemnie zgłoszone przez Wykonawcę Inspektorowi 
Nadzoru wpisem do dziennika Budowy oraz przesłana na adres Zamawiającego. Informacja o 
gotowości do odbioru winna zostać równocześnie przekazana Inspektorowi Nadzoru telefonicznie. 
Odbiór końcowy będzie przeprowadzony nie później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych od daty 
skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
Pozostałe wymagania odnośnie zgłaszania robót do odbioru zawiera wzór umowy. Odbioru 
końcowego dokona Komisja Odbiorowa Zamawiającego w obecności Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Komisja dokona oceny jakościowej robót na podstawie złożonych dokumentów, oceny wizualnej 
wykonanych robót oraz zgodności z ST i Dokumentacja Techniczną. Ponadto Komisja zapozna 
się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów częściowych, branżowych, zanikających i 
ulegających zakryciu. W przypadku niewykonania nakazanych robót poprawkowych, Komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega w 
poszczególnych asortymentach od jakości wymaganej ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na estetykę, cechy eksploatacyjne obiektu i jego bezpieczeństwo, Komisja 
podejmie decyzję o możliwości i warunkach odbioru wykonanych robót. 
8.5. Dokumenty do odbioru Ko ńcowego Robót 
8.5.1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest pisemny protokół odbioru 
końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• powykonawczą Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową , jeśli została spo-
rządzona w trakcie realizacji Umowy, 
• Dziennik Budowy, 
• Rejestr Obmiarów (jeśli wynagrodzenie będzie obliczane metodą obmiarową) 
• dokumenty potwierdzające zastosowanie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie zgodnie 
z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• wyniki pomiarów kontrolnych, przeprowadzonych prób, badań i pomiarów zgodne z wymaganiami ST, 
• wszystkie sporządzone protokoły odbiorowe, 
• rysunki na wykonanie robót towarzyszących jak np. przełożenie linii itp. oraz protokoły odbioru i prze-
kazania tych robót właścicielom urządzeń, 
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu, 
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
• DTR-ki, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi i konserwacji (spełniające wymagania 
8.5.1) o odpowiedniej szczegółowości umożliwiającej eksploatację, konserwację, 
regulacje i naprawy zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, 
• Oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego porządku i stanu terenu budowy 
• Oświadczenie kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych o wykonaniu robót zgodnie z 
projektem i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi lub wskazanymi normami, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego zgodnie z zapisami w ST. 
W przypadku gdy, według Komisji Odbiorowej Zamawiającego , roboty pod względem 
przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin na uzupełnienie dokumentacji powykonawczej i 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję Odbiorową roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy. Termin wykonania robót poprawkowych i 
robót uzupełniających wyznaczy Komisja Odbiorowa. 
8.5.2. Instrukcje eksploatacji i konserwacji zainstalowanych urządzeń. 
Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót, po jednym egzemplarzu kompletnych instrukcji eksplo-
atacji i konserwacji w języku polskim dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektryczne-
go lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynika-
jące stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. 
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych. Wszelkie braki stwierdzone w dostarczonych instrukcjach 
winny zostać uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po 
zawiadomieniu przez Zamawiającego/Inspektora nadzoru o stwierdzonych brakach. 
Każda instrukcja winna zawierać dane: 
1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
2. Spis treści 
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3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 
4.Gwarancje producenta 
5. Wykresy i ilustracje 
6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 
8. Instrukcje instalacyjne 
9. Procedura rozruchu 
10. Właściwa regulacja 
11. Procedury testowania 
12. Zasady eksploatacji 
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
15. Środki ostrożności 
16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z 
numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z 
kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i 
trwałości urządzeń 
17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania 
18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 
przedstawiciela producenta 
8.5.3. Dokumentacja powykonawcza. 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 
rysunków, wyłącznie do tego przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać Inspektorowi 
Nadzoru aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, w terminie przez niego wymaganym, w 
celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie 
przekazany Zamawiającemu. 
8.6. Przejęcie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym) 
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) stanowi ocenę zachowania wymaganej jakości poszczególnych ele-
mentów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okre-
sie. 
Protokół ostatecznego odbioru i przejęcia robót zostanie podpisany po zakończeniu okresu gwarancyjne-
go. Wykonawca jest zobowiązany wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o ostateczne przejęcie robót 
w ciągu 21 dni przed upływem terminu gwarancji. Jeżeli Zamawiający nie dokona odbioru i nie podpisze 
protokołu odbioru i przejęcia robót w terminie 28 dni od daty otrzymania powiadomienia, to będzie się 
uważało, że roboty zostały odebrane, a protokół wystawiono w ostatnim dniu tego terminu. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany przed złożeniem oferty uzyskać wszelkie potrzebne informacje dotyczące 
warunków miejscowych, rozmiaru i natury robót, rozwiązań technicznych oraz materiałów niezbędnych do 
wykonania zamówienia oraz informacji dotyczących ryzyka i trudności oraz wszelkich okoliczności, jakie 
mogą mieć wpływ na wartość złożonej oferty przetargowej. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i dokumentacji technicznej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
• robociznę bezpośrednią, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nad-
zoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczące oznakowana 
robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz prowadzenia robót,  koszty opracowania dokumentacji 
geologicznej, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębior-
stwa Wykonawcy, 
• koszty organizacji terenu robót, ogrodzeń, zabezpieczeń, dróg tymczasowych itp. 
• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym Przedmiarze Robót 
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót opisanych tą pozy-
cją przedmiarową. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wyko-
nawcę dla tej pozycji kosztorysowej. 
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W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich prac wynikających 
z projektu technicznego i ST stanowiących podstawę określenia przedmiotu zamówienia. 
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo finanso-
wym (jeśli był sporządzony). Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie, rozliczane będą na podstawie 
ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w 
kosztorysie ofertowym. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Normy i normatywy . 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z dokumentacją projekto-
wą i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Pol-
skich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami 
obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z 
wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaga-
niami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z 
treścią i wymaganiami norm. 
 
Podstawowe normy: 
PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków - Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz 
wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru (w części dotyczącej gęstości obciążenia ogniowego) 
PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa – Ewakuacja 
PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach 
pożarowych 
PN-B-02874 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Kryteria klasyfikacji materiałów budowlanych pod 
względem palności. 
10.2. Ogólne przepisy prawne. 
10.2.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U.2010.243.1623 z późn. zm.) 
10.2.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z późn. zm.) 
10.2.6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakre-
su i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U.2004.202.2072 z późn. zm.). 
10.2.9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz.U.2003.120.1133) 
10.2.8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i pod-
staw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
(Dz.U.2004.130.1389) 
10.2.10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków 
i trybu postępowania w sprawach rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych 
(Dz.U.2003.120.1131) 
10.2.15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r. w spra-
wie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.1998.126.893) 
10.2.13.Rozporządzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie ( Dz.U.1995.25.133) 
10.2.14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881) 
10.2.11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U.2008.25.150 z 
późn. zm.) 
10.2.12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U.2010.185.1243 z późn. zm.) 
10.2.16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. 
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony p. pożarowej ( Dz.U.2003.121.1137 
z późn. zm.) 
10.2.17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. 
w sprawie ochrony p. pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U.2010.109.719) 
10.2.18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 16 czerwca 
2003r. w sprawie p.pożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2003.121.1139) 
10.2.19. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie p.pożarowej (tekst jedn. Dz.U.2009.178.1380 z 
późn. zm.) 
10.2.20. Ustawa z dnia 21 grudnia 2002r. o dozorze technicznym ( Dz.U.2000.122.1321 z późn.zm.) 
10.2.21. Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. 
Dz.U.2006.122.851 z późn. zm.) 
10.2.22.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie warunków , jakie 
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należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi , oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska ( Dz.U.2006.137.984 z późn. zm.) 
10.2.22.Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 lipca 2001 w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U.2001.97.1055). 
10.2.23. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401) 
10.2.24. Rozporządzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w 
sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z późn. zm.) 
10.2.25. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U.2000.40.470). 
10.2.26. Rozporządzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ( Dz.U.2000.26.313 z 
późn. zm.) 
10.2.27. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych 
(Dz.U.1999.80.912) 
10.2.28. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. „W sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych” (Dz.U.2001 nr 118 poz. 1263). 
10.2.29. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087). 
10.2.30. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz.U.2004.198.2041) 
10.2.31.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, 
oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011). 
10.2.32. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia ( Dz.U.2002.108.953) 
10.2.33. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie samodzielnych funk-
cji technicznych w budownictwie. 
10.2.34. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(Dz.U.2003.120.1126) 
10.2.35. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. 
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgodnienia dokumentacji projek-
towej ( Dz.U. 2001.38.455 ze zmianami) 
10.2.36. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie 
prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz.U.2004.283.2842) 
10.2.37.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2007.120.826) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


