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CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - U ŻYTKOWEGO

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projekto-
wej oraz budowie miejsc postojowych, chodnika i wykonanie nawierzchni jezdni ulicy Broniew-
skiego. Obszar objęty opracowaniem zlokalizowany jest na osiedlu „Zatorze” po północnej stro-
nie ulicy Suwalskiej. Program funkcjonalno-użytkowy pozwoli określić wszystkie wymagania
dotyczące wykonania niezbędnej dokumentacji projektowej, a także wykonania robót budowla-
nych w systemie „zaprojektuj – wybuduj”. Zakres i lokalizację robót przedstawia załącznik nr 1.
Zamówienie obejmuje:

1. wykonanie części projektowej w zakresie:

- budowy miejsc postojowych i chodnika po prawej stronie ulicy Broniewskiego

- wykonania projektu stałej organizacji ruchu na odcinku od ulicy Suwalskiej do ulicy 
Malmeda,

- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- sporządzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót

2. wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją projektową oraz przedmiarem
robót m.in.:

- budowę miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej gr. 8cm szara z rozdziałem 
miejsc kostką koloru czerwonego,

- wymianę istniejącego krawężnika na krawężnik betonowy 15x30 cm,

- wymianę istniejących obrzeży na obrzeże betonowe 6x20 cm,

- wymianę istniejących nawierzchni chodników na nawierzchnię z kostki betonowej bru-
kowej grubości 6 cm (żółte płyty z wybrzuszeniami w obszarze przejść dla pieszych),

-wymianę istniejących nawierzchni wjazdów na nawierzchnię z kostki brukowej betono-
wej gr. 8 cm w kolorze czerwonym (obramowanie wjazdów obrzeżem bet. 8x30 cm),

- wykonanie warstwy ścieralnej KR2 gr. 4 cm w ulicy Broniewskiego wraz z lokalnym 
wykuciem istniejącej spękanej nawierzchni bitumicznej,

- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego,

- wykonanie zieleni drogowej w obrębie wykonywanych robót.

1.1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Inwestor – Gmina Miasto Ełk.
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do uzyska-
nia we własnym zakresie: 
- mapy do celów projektowych w skali 1:500, 
- niezbędnych uzgodnień, 
- uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych.
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do wykona-
nia zamówienia, zgodnie z postanowieniami ustawy „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r.
(Dz. U. 2013r, poz. 1409), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi
przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamówienia.



1.2. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
1.2.1. Branża drogowa 
Jezdnia 
Istniejącą  szerokość  jezdni,  wynosi  6,0m. Długość  jezdni  podlegających  przebudowie  około
250mb. W ciągu drogi należy rozebrać istniejący krawężnik i ustawić nowy betonowy 15x30 cm
na ławie betonowej z oporem betonu klasy C12/15, obniżony na przejściach dla pieszych do
1 cm, a na wjazdach do 2 cm.Wszystkie wyokrąglenia należy obramować krawężnikiem łuko-
wym dostosowanym do istniejących promieni. Na wjazdach należy zastosować krawężnik najaz-
dowy oraz obrzeże betonowe 8x30cm. Na jezdni stosować beton asfaltowy AC11S o gr. 4 cm.
Chodniki 
Przewidziano wykonanie nawierzchni chodników obustronnych o szerokości 2,0m. Nawierzch-
nie chodnika należy wykonać z kostki brukowej betonowej z fazą gr. 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej gr 5 cm. W obszarze przejść dla pieszych ułożyć dwa rzędy płytek betonowych
w  kolorze  żółtym  z  wybrzuszeniami.  Chodnik  należy  obramować  obrzeżem  betonowym
6x20x100cm, które należy ustawiać na podsypce cementowo-piaskowej. Spadek poprzeczny 2%
w kierunku jezdni.
Wjazdy
Wjazdy należy wykonać w istniejących lokalizacjach z kostki brukowej betonowej gr.8cm kolo-
ru czerwonego na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm i podbudowie z kruszywa łamanego
0/31,5 grubości 15 cm.
Miejsca postojowe
Parkingi należy obramować krawężnikiem betonowym 15x30cm na ławie betonowej z oporem.
Nawierzchnie parkingów wykonać z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru szarego na pod-
sypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm, z rozdziałem miejsc postojowych dwoma rzędami
kostki betonowej koloru czerwonego. Podbudowę pod miejsca postojowe wykonać z kruszywa
łamanego 0/31,5 o gr. 20 cm.
Roboty ziemne 
W zakres robót ziemnych wychodzi wykonanie koryta pod miejsca postojowe, chodniki i wjaz-
dy. Roboty ziemne należy wykonywać mechanicznie za wyjątkiem robót prowadzonych w po-
bliżu podziemnego uzbrojenia.
Orientacyjna ilość robót ziemnych wynosi: 238 m3.
Roboty ziemne należy prowadzić w sposób umożliwiający przywrócenie terenu wokół inwesty-
cji do stanu pierwotnego. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205:98.

Zieleń 
Założono humusowanie gr. 10 cm z obsianiem trawą w pasach o zmiennych szerokościach.

Organizacja ruchu 
Ulica Broniewskiego posiada przekrój uliczny jednojezdniowy dwupasowy. Po wykonaniu robót
drogowych należy wykonać nowe oznakowanie pionowe i poziome wg stałej organizacji ruchu
opracowanej  przez wykonawcę.  Stała organizacja ruchu powinna uwzględniać  nowopowstałe
element przy ulicy Broniewskiego. Wszystkie znaki wzdłuż ulicy do wymiany ze względu na zły
stan techniczny, na znaki kat. I i II w zależności od rodzaju znaku.

1.4.2. Ogólna charakterystyka obiektu w zakresie rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 
Doszczegółowienie rozwiązań projektowych powinno być wykonane w uzgodnieniu z Zamawia-
jącym. Dopuszcza się korektę rozwiązań technologicznych stanowiących przedmiot niniejszego
opracowania pod warunkiem utrzymania równoważności technicznej i funkcjonalnej, oraz pod
warunkiem zastosowania materiałów o wyższym standardzie technicznym. Roboty budowlane
muszą być wykonane w sposób powodujący możliwie najmniejsze utrudnienia w funkcjonowa-
niu ruchu drogowego i pieszego. Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać odpowiednie
atesty i odpowiadać Polskim Normom. Roboty należy wykonać zgodnie z wykonanym projek-



tem budowlanym zaakceptowanym przez Zamawiającego oraz zgodnie z opracowaną Szczegó-
łową Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót. Wydobyty grunt z wykopu powinien
być wywieziony przez Wykonawcę na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora.

1.5. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona Wykonawcy posiadającemu odpo-
wiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór wykonawców odbędzie się zgod-
nie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie
„zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający wymaga:
- opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, 
- opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
- opracowania projektu stałej organizacji ruchu,
- opracowania projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 
- wykonania robót budowlanych,
- obsługi geodezyjnej inwestycji,
- sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, w tym geode-
zyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej.  Wykonawca  przedłoży Zamawiającemu do akceptacji
harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił
minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonane prace.

1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu 
Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicz-
nych  do  występowania  w jego  imieniu,  podejmowania  wszelkich  działań  w  celu  uzyskania
uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania, uzyskania decyzji zezwalającej na realizację
inwestycji. Dokumentację przed złożeniem o wydanie decyzji należy uzgodnić z Zamawiającym.
Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że został sporządzony zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
1.5.1.1. Projekt budowlany 
Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Projekt powinien obejmować
wszystkie przewidziane do realizacji branże i być kompletny z punktu widzenia celu, któremu
ma służyć. Projekt budowlany należy wykonać w 5 egzemplarzach. 
1.5.1.2. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
Powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Specyfikację należy wy-
konać w 2 egzemplarzach dla każdej branży. Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zama-
wiającemu specyfikacje oddzielnie dla każdej branży w wersji elektronicznej na płycie CD w
formacie pdf. 
1.5.1.3. Wymagania dotyczące informacji BIOZ
Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z Rozporzą-
dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bez-
pieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz.1126 z dnia 10lipca 2003). Informację BIOZ należy opracować w 5 egzemplarzach. 
1.5.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z doku-
mentacja projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zaleceniami in-
spektora nadzoru oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną. 
Droga musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki mor-
skiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać dro-
gi publiczne i ich usytuowanie.
Roboty drogowe powinny być wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z zacho-



waniem właściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego. Roboty powinny być ozna-
kowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. W obrębie urządzeń podziem-
nych prace muszą być prowadzone pod nadzorem właścicieli tych urządzeń z uwzględnieniem
wymogów stawianych przez tych właścicieli. 
Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu powinny spełniać
wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Zamawiający prze-
widuje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i ustala obowiązkowe odbiory robót
zanikających i ulegających zakryciu. 
1.5.2.1. Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy
W razie występowania kolizji z istniejącymi drzewami zezwolenie na wycinkę leży po stronie
Zamawiającego. Wycinkę Wykonawca uwzględni w kosztach realizacji inwestycji. Inwestor nie
dokonuje wskazań, co do miejsca wywozu humusu. Część humusu należy przechować w pry-
zmach i użyć  do wykonania pasów zieleni wzdłuż chodników oraz do rekultywacji terenu po
ukończeniu robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie
punktów pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na
własny koszt.
Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy i urobku należy uzgodnić z Inwesto-
rem. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania okre-
ślone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
1.5.2.2. Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni 
Technologia robót musi być  zgodna z założeniami przedmiaru robót. Warstwy konstrukcyjne
wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i poprzeczne powinny odpo-
wiadać przyjętym rozwiązaniom.
1.5.2.3. Wymagania dotyczące prac wykończeniowych
Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie pionowe i poziome, plantowanie z hu-
musowaniem gr.10cm i obsianiem trawą pasów zieleni, oraz przywrócenie terenu przyległego do
stanu sprzed rozpoczęcia robót.

1.6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
1.6.1. Wstęp
Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i od-
bioru robót drogowych związanych z budową parkingów chodników z wykonaniem nawierzchni
jezdni w ul. Broniewskiego w Ełku.
1.6.2. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót ob-
jętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi.
1.6.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czyn-
ności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją pro-
jektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. Uwagi i zalecenia ogólne 
• Przed przystąpieniem do montażu należy dokonać  szczegółowych,  geodezyjnych pomiarów
rzędnych istniejącego uzbrojenia terenu po wykonaniu punkowych przekopów.
Wszelkie odstępstwa od warunków wynikających z opracowanej dokumentacji należy zgłaszać
autorowi projektu. 
• Całość robót wykonać należy zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano – montażowych” Prawem Budowlanym, „Warunkami Technicznymi, Jakim Powin-
ny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie" oraz, Polskimi Normami wprowadzonymi do obo-
wiązkowego stosowania. 
• Wykonać inwentaryzację geodezyjną i powykonawczą z domiarami i aktualizacją dokumenta-
cji budowlanej. 



• Podczas wykonywania prac przestrzegać przepisów BHP. 
• Wszystkie zastosowane elementy sieci eksploatować zgodnie z warunkami gwarancji podany-
mi przez poszczególnych producentów. 
• Na skrzyżowaniach z kablami energetycznymi i teletechnicznymi założyć przepusty dwudziel-
ne na kablach. 
• Wszystkie zastosowane materiały muszą mieć certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z
odpowiednim dokumentem odniesienia zgodnie z obowiązującym prawem. 
• W przypadku napotkania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia terenu urządzenia traktować jako
czynne i powiadomić niezwłocznie dysponentów sieci, z którymi nastąpiła kolizja; 
• Wykonawca zobowiązany jest przy prowadzeniu robót uwzględnić uwagi i uzasadnienia za-
warte w uzgodnieniach i zawiadomić zainteresowane instytucje o terminie rozpoczęcia robót. 

1.6.3.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy te-
ren budowy.

 
1.6.3.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Podstawą wykonania inwestycji jest przedmiar robót oraz dokumentacja projektowa ( projekt bu-
dowlany, projekt wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas robót, projekt docelowej orga-
nizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), a wymagania określone w
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej doku-
mentacji. Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty.
W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w do-
kumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i dokonać od-
powiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obo-
wiązującymi przepisami. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału to-
lerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z    określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
Przy wykonywaniu  robót należy uwzględnić  instrukcje producenta  materiałów oraz  przepisy
obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku
istnienia norm,  atestów,  certyfikatów,  aprobat  technicznych,  świadectw dopuszczenia niewy-
szczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stoso-
wania się do ich treści i postanowień. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni
zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu bu-
dowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
1.6.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót,
bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych. W miejscach przylegających do dróg otwar-
tych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony
w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robót. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowied-
nio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wyko-
nawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie, tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres
realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje



się, że jest włączony w cenę kontraktową.
1.6.3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy doty-
czące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wyko-
nawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszko-
dzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego ha-
łasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu
działania.

 
1.6.3.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich
lokalizacji.  Wykonawca  zapewni  właściwe oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed uszkodzeniem
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń pod-
ziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  Dodatkowo
Wykonawca  będzie  realizować  roboty  w  sposób  powodujący  minimalne  niedogodności  dla
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia w sąsiedztwie budowy, spowo-
dowane jego działalnością.

 
1.6.3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji  robót Wykonawca będzie przestrzegać  przepisów dotyczących bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wy-
konywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urzą-
dzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się,
że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają od-
rębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za
przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

 
1.6.3.7. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie po-
winno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowala-
jącym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

 
1.6.4. Materiały 
Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wy-
magania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że zostały
one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają
wymagane parametry. 

 
1.6.4.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie atesty, aprobaty, do-
puszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Wykonawca zobo-



wiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. Wykonawca ponosi
wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie okażą się potrzebne w
związku z dostarczeniem materiałów do robót.

1.6.4.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu bu-
dowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany
przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane ma-
teriały. Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i
niezapłaceniem. 

 
1.6.4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
1.6.5. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwa-
rantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej,
ST i w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykona-
nia robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostar-
czy  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wyko-
nawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

 
1.6.6. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpły-
ną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Licz-
ba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach pu-
blicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesie-
niu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
1.6.7. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za ja-
kość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projek-
tową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz po-
leceniami Inspektora Nadzoru Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w pla-
nie i  wyznaczenie wysokości  wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami  i rzędnymi
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzo-
ru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów ro-
bót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projekto-
wej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,  wyniki  badań  naukowych oraz inne



czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wyko-
nywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzy-
mania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
1.6.8. Kontrola jakości robót 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Wykonawca po-
nosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpo-
wiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót w zakresie i z czę-
stotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i wymoga-
mi ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań określone są w ST, nor-
mach, i wytycznych. Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 
- rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowę, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbio-
ru robót przed ich skierowaniem do wykonawców robót budowlanych w aspekcie ich zgodności
z programem funkcjonalno-użytkowym i warunkami umowy, 
- stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzają-
cych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 
- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności ich para-
metrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 
- sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami wy-
konawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. Wszystkie koszty związane z or-
ganizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 
1.6.8.1. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moż-
liwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości. Koszty tych dodat-
kowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
1.6.8.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypad-
ku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wy-
tyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystą-
pieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.6.9. Dokumenty budowy
Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 
- decyzja pozwolenia na budowę lub zgłoszenie, 
- projekt budowlany stanowiący załącznik do decyzji o pozwolenie na budowę, 
- projekty wykonawcze,
- plan BIOZ, 
- dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, 
- pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, charakterystycz-
nych punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane przez upraw-
nionego geodetę,
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego,
- wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budo-



wy,
- dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów,
- protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 
- mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym, 
- dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji (wg
zapisu pozwolenia na budowę), 
- protokoły odbiorów robót i ich etapów. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyj-
nego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpi-
sem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowe-
go. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośred-
nio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty
będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i In-
spektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robo-
tach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecz-
nych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ogranicze-
niom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projekto-
wej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wy-
konywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istot-
ne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dzienni-
ka budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Do dokumentów budowy zalicza się, również następujące dokumenty: 
- pozwolenie na budowę lub zgłoszenie, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 



- korespondencję na budowie. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe od-
tworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne
dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
1.6.10. Odbiór robót 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór częściowy 
- odbiór końcowy 
- odbiór ostateczny po okresie gwarancji 
Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 
- użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych, kanalizacyjnych i elektrycz-
nych w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST, jakość wykonania i dokładność robót, 

 
1.6.10.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonywa-
nych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych ko-
rekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nad-
zoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budo-
wy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony nie-
zwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu oce-
nia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań labo-
ratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową,
ST i uprzednimi ustaleniami.
1.6.10.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Po zakończeniu
etapu robót, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu
gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi Inwesto-
ra o odbiorze. 
Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót, 
- protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 
- dokumentację  powykonawczą  etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 
- dziennik budowy, 
- protokóły badań i sprawdzeń, 
- rozliczanie z materiałów powierzonych przez inwestora, rozliczenia częściowe (etapu) budowy
z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto oraz netto (bez podatku VAT).
Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących przed-
miot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.
Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc
od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru częściowego sporządzi Inwestor na formularzu
określonym przez Inwestora i  doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia obioru częściowego.
Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru czę-
ściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
1.6.10.3. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego bę-
dzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiado-



mieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie
ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nad-
zoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej w punkcie pn. ”Doku-
menty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca ro-
boty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót  zanikających i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót po-
prawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych,
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

Dokumenty do odbioru końcowego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji kontraktu,
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,
- protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów częściowych, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefo-
nicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych ro-
bót właścicielom urządzeń, 
- oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 
- rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jeśli takie materiały
były), 
- rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem
netto, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym z nich należy
umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone kolejną nu-
meracją i wpięte w segregator. Do operatu odbioru końcowego Wykonawca sporządzi oddzielny
załącznik o składzie: 
- wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane przez po-
zwolenie na budowę),
- wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem wyma-
ganych załączników w zależności od wymagań pozwolenia na budowę. 
Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty
zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. Zakończenie odbioru powinno na-
stąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru końcowego
sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy
w dniu zakończenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowa-
nia dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wy-
konawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez ko-
misję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zama-
wiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Za-
mawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 



• jeżeli wady nadają się do usunięcia , może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
• jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przed-
miotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
• jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor może odstąpić od
umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 
1.6.10.4. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny bę-
dzie dokonany na podstawie  oceny wizualnej  obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych  w
punkcie 1.11.3 „Odbiór końcowy robót”. 

1.6.10.5. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena wynikająca z obmiaru wykonanych robót potwierdzona w książce
obmiaru  robót  oraz  potwierdzeniem  przez  Inspektora  Nadzoru.  Ceny  jednostkwe  zawierają
wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z dokumentacji
przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam nie ujęte a niezbędne
do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót bez których realizacja
przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. Są to między innymi koszty: 

- organizacji ruchu na czas robót, 
- zabezpieczenia miejsca robót szczególnie głębokich wykopów, 
- opłaty dzierżawy terenu, zajęcia pasa drogowego, 
- przygotowania terenu i zaplecza, 
- tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 
- usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Wynagrodzenie wynikające z obmiaru rzeczywiście wykonanych robót zawiera również wszel-
kie podatki w tym podatek od towarów i usług VAT. Realizacja płatności odbywać się będzie
wg harmonogramu finansowo-rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiającego i stanowiącego
załącznik umowy

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia 
3.1. Przepisy prawne 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. –prawo Budowlane (Dz.U. 2013r. poz.1409), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013, poz.1129), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2012 poz. 462.), 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999r.z późniejszymi zmianami), 
• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwesty-
cji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. nr 193, poz. 1194), 
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji doty-
czącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.), 
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115), 
• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z
późniejszymi zmianami), 



• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warun-
ków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wa-
runków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181), 
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19, poz. 177
z późniejszymi zmianami), 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881), 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź-
niejszymi zmianami), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawie-
rającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakre-
su i formy projektu budowlanego(Dz. U. 03.120.1133), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumenta-
cji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz progra-
mu funkcjonalno - użytkowego z dnia 2 września 2004, 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania
wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 03.164.1588), 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity -
Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., z późn. zm., 
• Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie niektórych
ustaw, Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r., 
• Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 20 listopada 2007 r. - Prawo zamówień publicz-
nych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655), 
• Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627) z późn. zmia-
nami, 
• Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz.1229) z późn. zmianami, 
• Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o
odpadach, 
• Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz.U.2003
nr 7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.), 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 
• Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r., 
•  Ustawa  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym  odprowadzaniu  ścieków  z  dnia
7.06.2001r. (Dz. U. Nr 72, poz. 747, 2001 r.), 
• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunków technicznych ja-
kim powinny odpowiadać  budynki  i  ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2000, poz. 690) z późn.
zmianami, 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401,2003 r.), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów
robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151,
poz. 1256, 2002 r.), 
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2004 w sprawie określenia rodzajów przedsię-
wzięć  mogących  znacząco oddziaływać  na środowisko [....]  (Dz.  U. nr  257, poz.  2573,  rok
2004), 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie
należy spełnić  przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 02.212.1799 z dnia 16.12.2002 r.), 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w



spawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.1995, nr 8, poz. 38) z późn.
zmianami (Dz. U. 2002, nr 134, poz. 1130) PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogól-
ne. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji doty-
czącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r). 

 
3.2. Normy 
• PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń sto-
sowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 
• PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stoso-
wanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 
• PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 1:Beton Asfaltowy.
• PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 5:Mieszanka SMA. 
• PN-EN 197-1:2002 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego
użytku. 
• PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 
• PN-EN 206-1:2003 Beton –Część1: Wymagania , właściwości , produkcja i zgodność. 
• PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe- Wymagania i metody badań. 
• PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. 
• PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicz-
nie. 
• PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowa-
nego cementem. 
• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
• PN-EN-1436:2007 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące pozio-
mych oznakowani. 
• PN-EN12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe. 
• PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe –Odwodnienie dróg. 
• BN-64/8931 Drogi samochodowe. 
• BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcania nawierzchni podat-
nych i podłoża przez obciążenie płytą.  
• BN-75/8931-03 Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i rodzaje badań. 
• BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża na-
wierzchni podatnych. 
• BN-70/8931-06 Drogi  samochodowe. Pomiar ugięć  nawierzchni podatnych ugięciomierzem
belkowym. 
• PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. 
Systemy do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia
układania przewodów pod ziemią i nad ziemią. 
• PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 
• PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy i określenia. 
• PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
• PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 


