Budynek socjalny w kompleksie boisk MOJE BOISKO ORLIK 2012 w Etku

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV 45212220-4 Wielofunkcyjne obiekty sportowe
1 Okrelenie przedmiotu zamdéwienia.

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogo6lna przedgiccia.
Budynek socjalny w kompleksie boisk ,MOJE BOISKO OR 2012” w Etku

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
Odpowiednie dane i uzupetnje po rozstrzygriciu przetargu, a przed zawarciem umowy

1)Zamawiajcy.
Gmina Miasto Etk ul. Pitsudskiego 4, 19-300 Etk

2)Instytucja finansuaca inwestyaj.

1.3 Charakterystyka przegsizigcia.

1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozganie funkcjonalno-tytkowe.
Zgodnie z opisem zawartym w Projekcie architektemicbudowlanym.

1.3.2 Ogolny zakres robot.
SST obejmuje swoim zakresem wykonanie ¢@agacych obiektéw i budynkow:
- budynek socjalny w kompleksie boisk ,MOJE BOISIIRLIK 2012” w Etku

Rodzaje wysipujacych robot:

B.01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU

B.04.00.00 BETON

B.05.00.00 PREFABRYKATY

B.08.00.00 ROBOTY MUROWE

B.06.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE
B.10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

B.11.00.00 TYNKI
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B.11a.00.00 OKLADZINY. STROPY PODWIESZONECIANKI Z PLYT G-K
B.12.00.00 POSADZKI

B.12A.00.00 POSADZKI | OKLADZINY Z PLYTEK CERAMIZNYCH
B.13.00.00 STOLARKA DREWNIANA

B.13A.00.00 STOLARKA METALOWA

B.14.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE

B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE

B.16.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

B.17.00.00 OCIEPLENISCIAN ZEWNETRZNYCH

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach oznagzbmr geodezyjnym 3209/104 w Elku. Terenem
inwestycji jest dziatka dmlaca wlasnécia inwestora, leaca przy ulicy Jana Kitiskiego.

Przedmiotowa inwestycja nie wykracza pozagastref stanowicych naruszenie odlegic
zwigzanych z aytkowaniem dziatekssiednich - nie narusza praw técieli dziatek gsiednich, o
ktorych mowi Prawo Budowlane. Na tereniegan granicami inwestycji nie ma usytuowanych
zadnych obiektow budowlanych.

1.3.3 Zakres robét przewidziany do wykonania w paegolnych zadaniach i obiektach.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeg/konania nagpujacych robét budowlanych w
podziale na etapy:

- przygotowanie terenu pod inwestycje i wykonanikepow fundamentowych

- wykonanie robot budowlanych stanu surowego (poséhie, stan zero, konstrukcja nadziemia,
izolacje, pokrycie)

- wykonanie robot budowlanych stanu wytkaeniowego (stolarka&|usarka, posadzki, tynki,
malowanie)

- wykonanie robot budowlanych zegrenych (zagospodarowanie terenu przylegtego dekbdw i
budynkow)

1.4 Dokumentacja techniczna olegaca przedmiot zamdwienia i stanae@ podstawdo realizacji
robot.

1.4.1 Spis projektow i rysunkéw wykonawczych.
Wedtug projektu budowlanego oraz opracowanych gtéye wykonawczych.

1.4.2 Spis szczego6towych specyfikaciji technicznych.
Wedtug niniejszego opracowania .

1.4.3 Wykaz innych dokumentacji maych wptyw na realizagjinwestycji.
Do wgladu u zamawiajcego.

1.4.4 Wykaz innych dokumentacji.
Dokumentacje Techniczno-Ruchowe zainstalowanychdzea, atesty wbudowanych materiatow
budowlanych, Aprobaty Techniczne orazgmire przepisy sanitarno-higieniczne itp.

1.4.5 Zgodnét robét z dokumentagijtechnicza.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakgrac i ich zgodn& z dokumentagj kontraktow i

techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zaglzapcego realizagj umowy.

Wykonawca jest zobowzany wykonywa wszystkie robotycisle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jeeli jednak w czasie realizacji robét dkesk, ze dokumentacja projektowa dostarczona
przez zamawiagego wymaga uzupetrmiavykonawca przygotuje na wiasny koszt nighte rysunki i
przeditay je w czterech kopiach do akceptacji z@izapcemu realizagj umowy.
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1.5 Definicje i skroty
Pod& definicje i skroty uzupetniage te, ktére podano w ogdélnych warunkach umowy
2 Prowadzenie robot

2.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigétdnie z umowi $ciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jak@astosowanych materiatow i wykonywanych robéticha
zgodnd¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikéajihnicznych i programu
zapewnienia jakei, projektu organizacji rob6t oraz poleceniamizzadeapcego realizagj umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgso
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiaramkidreymi okreélonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi naspiie przez zargizapcego realizagj umowy.
Nastpstwa jakiegokolwiek du spowodowanego przez wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu
robét, jezeli wymagd tego ledzie zaradzapcy realizacy umowy, zostam poprawione przez
wykonawe na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robotwybnaczenia wysokai przez
zarzadzapcego realizagj umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialciaza ich doktadngt.
Wykonaweca zatrudni uprawnionego geadstodpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby kdzie stuyt pomoa zaradzapcemu realizagyumowy przy sprawdzaniu lokalizaciji i
rzednych wyznaczonych przez wykonawc

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatoej przez geodetedzie zabezpieczona przez
wykonawe;, za w przypadku uszkodzenia lub usgma punktow przez personel wykonawcy, zostan
one zataone ponownie na jego koszt, rownig przypadkach gdy roboty budowlane wymageh
usungcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi ozsdtie ich usunrkia i bedzie
zobowizany do przeniesienia tych punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienikappw naley do obowazkéw wykonawcy i
uwaza Sk, ze ich koszty zostaly uwzglnione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.
Decyzje zarzdzapcego realizagjumowy dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robotdala oparte na wymaganiach sformutowanych w umowigjegoie wykonawczym,
przedmiarze i szczegotowych specyfikacjach techmyicla, a take w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyajzdzapcy realizacg umowy uwzgédnia
wyniki bada materiatow i jakéci robot, dopuszczalne niedoktadobnormalnie wysipujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw,ssldadczenia z przeszoi, wyniki bada? naukowych oraz
inne czynniki wptywajce na rozwzam kwestk.
Polecenia zarglzapcego realizagjumowy leda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawmod gr@ba wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy.

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy.

Teren, tak jak dotychczas, dgsty jest od strony ulicy Jana Kikkiego. Teren z niewielkimi
roznicami wysokgéciowymi. W wypadku stwierdzenia miejscowego zalégan poziomie
posadowienia innych azatazone w projekcie gruntéw (nieodpowiednich do bezedniego
posadowienia) niezioine jest powiadomienie projektantéw w celu dokam&orekt i zmian
przyjetych rozwazan projektowych.

Powierzchng terenu dziatki w zakresie obszaru przeznaczonedgfanowan inwestycg stanowi
nieutwardzony plac posaicty trawa oraz czsciowo zadrzewiony. Bezgoednio na terenie
przeznaczonym pod projektowany obiekt i zagospadange terenu nie ma jakichkolwiek form
zZieleni stanowicych wiksz warta¢ przyrodnica .
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2.2.2 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiagcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budevwyzasie i na warunkach
okreslonych w ogolnych warunkach umowy. Zamaw@j poda wszystkie wymagania i dane
niezkedne do prawidtowej organizacji robét, a w szczegéin

okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowatq@zeniem planu okégajacego jego
granice), informacje o niiwosciach korzystania z mediéw,

niezlzdne dane geodezyjne.

W czasie przekazania terenu zamagagjprzekazuje wykonawcy:

1) dokumentagjtechniczia okreslona w p.1.4

2) kopt decyzji o pozwoleniu na budew

3) kopie uzgodniei zezwol& uzyskanych w czasie przygotowywania robo6t do zeali przez
zamawiagcego dla umaiwienia prowadzenia robot

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochre@placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposaenia wytych do realizacji robét od chwili rozpogda do ostatecznego odbioru
robét. Przez caly ten okres adzenia lub ich elementyetla utrzymane w sposéb satysfakcjoryj
zarzdzapcego realizagi umowy. Maze on wstrzymarealizacg robot jeli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obaezki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczynséaluje i utrzyma wszystkie niegine,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu gdeenia takie jak: bariery, sygnalizacpuchu, znaki drogowe
etc.zeby zapewrdi bezpieczastwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkakizdrogowe,
bariery i inne uradzenia zabezpieczae musz by¢ zaakceptowane przez zaglzapcego realizag
umowy.

Wykonawca kdzie take odpowiedzialny do czasu zakaenie robot za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakow geodezyjnych istaggich na terenie budowy i w razie ich uszkodzéuta
zniszczenia do odbudowy na witasny koszt.

Przed rozpocgiem robot wykonawca poda ten fakt do wiadéanaainteresowanychzytkownikow
terenu w sposoOb ustalony z zaizapcym realizaci umowy. Wykonawca uméei, w miejscach i
ilosciach okrélonych przez zamdzapcego, tablice podage informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministragddarki Przestrzennej i
Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wiasioi i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgastniepcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajduacych se w obrbie placu budowy, takich jak ruragi i kable etc. Przed
rozpoczciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich vetaktore g wiascicielami instalacii i
urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowaniadestestarczonym przez zamawi@ggo.
Wykonawca spowodujeeby te instalacje i uazlzenia zostaty wikkiwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wyapi koniecznéc¢ przeniesienia instalacji i uydzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obazek poinformowaé zarzdzapcego realizagj umowy o
zamiarze rozpoezia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zaizapcego realizagjumowy o kadym przypadkowym
uszkodzeniu tych usglzen lub instalacji i lgdzie wspotpracow@przy naprawie udzielag wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra mee by potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowa@ne przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanycplaie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiagrego.

2.2.5 Ochrondrodowiska w trakcie realizacji robot.
W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobaxany zna i stosowa si¢ do przepisow zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie amjphéoodowiska. W okresie realizacji, do czasu
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zakaczenia robot, wykonawcabizie podejmowawszystkie sensowne krokeby stosowasic do
wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ocrénodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unik&dziatax szkodliwych dla innych jednostek wygptijacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszcze hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jeg@aiignacia.

2.2.6 Zapewnienie bezpiedstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budewbedzie utrzymywa wyposaenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne, oraz odpowiednie wyp@sae | odzie
wymagam dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placwlayd Uwaza sk, ze
koszty zachowania zgod§m z wspomnianymi powej przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowia
sa wliczone w cea umown.

Wykonawca hdzie stosowasie do wszystkich przepiséw prawnych obamijacych w zakresie
bezpieczéstwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywawyposaenie przeciwpoarowe w
stanie gotowsxi, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpiéshga przeciwpgarowego, na placu
budowy, we wszystkich ugdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczenmiaghzynowych.
Materiaty tatwopalne dda przechowywane zgodnie z przepisami przecizgpowymi, w bezpiecznej
odlegtaci od budynkow i sktadowisk, w miejscach nieapstych dla osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate ymiku pazaru, ktory mogtby powstaw okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez kydielwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktore wpltywajna trwate zmianyrodowiska, ani materiatow emitigych
promieniowanie w iléciach wyszych nk zalecane w projekcie niedrzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochagtze z recyklingu i mage by uzyte do robot musgbyc

poswiadczone przez odpowiednie gdy | wiadze jako bezpieczne dleodowiska. Materiaty, ktOreas
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po aakeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pydice) mog by¢ dozwolone, pod warunkieme kgda spetnione wymagania techniczne
dotyczce ich wbudowania. Przedyciem takich materiatdbw Zamawigy musi uzyskéaaproba¢ od
odpowiednich wtadz administracji fistwowej, jéli wymagap tego odpowiednie przepisy.

2.3 Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyspmi dokumentami.

2.3.1 Przygotowanie dokumentow wchadygch w skiad projektu organizacji robot.

W ramach prac przygotowawczych, przed prgysiniem do wykonania zasadniczych robot,
wykonawca jest zobowzany do opracowania i przekazania zdeapcemu realizagj umowy do
akceptacji nagpujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegotowy harmonogram robot i finansowania,

3) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jadm.

2.3.2 Projekt organizacji robot.

Opracowany przez wykonaw@rojekt organizacji rob6t musi bylostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma qrenanic zaplanowany sposob realizacji robot,
W oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organigssyktore zapewnirealizacg robét zgodnie z
dokumentagj projektows, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zallzapcego realizag
umowy oraz harmonogramem robo6t. Powinien zawiera

Organizacj wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadaawbot

Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

Organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drdog

Wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne

Wykaz osbéb odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementow robot.
O ile zamawigcy zawrze w umowie odpowiedni zapis we&@ dotyczcej organizacji zaplecza
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budowy wykonawca jest zoboyzany przewidzié m.in. budow, urzadzenie i utrzymanie biura
zarzadzapcego realizag umowy na podstawie podanych wymagamawiajgcego.

2.3.3 Szczego6towy harmonogram robét i finansowania.

Szczego6towy harmonogram robét i finansowania mugigledniat uwarunkowania wynikage z
dokumentaciji projektowe] ustaleawartych w umowie. Mdiwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robo6t budowlanych i mouatavych, kolejnd¢ robot oraz sposoby realizacji winny
zapewné wykonanie robot w terminie okii®@nym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét wylkaaaprzestawi zagrzapcemu realizagj
umowy do zatwierdzenia szczego6towy harmonogramtropl@tnaci, opracowany zgodnie z
wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien vgiia przedstawiaw etapach
tygodniowych proponowany pegt robot w zakresie gtownych obiektow i zadantraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogragzie w miag potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpigtstera i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot wykonawcadrie stosowa gido wszystkich obowzujacych przepisow i
wymaga w zakresie bezpiecastwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z vegami ustawy — Prawo Budowlane jest
zobowhrzany opracowai przedstawd do akceptacji zaszlzapcemu realizagjumowy, program
zapewnienia bezpiecastwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi nape& zeby personel nie
pracowg& w warunkach, ktéreasniebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spgamapowiednich
wymaga sanitarnych. Pracownicy winni przéjodpowiednie szkolenie ogolne i stanowiskowe.

2.3.5 Program zapewnienia jdka

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za j&koob6t. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakei i uzyska jego zatwierdzenie przez zg@zapcego realizagjumowy. Program
zapewnienia jakai bedzie zawier&

a). Cz$¢ 0golm opisupca:

system (sposob i procedliproponowanej kontroli i sterowania jakoi wykonywanych robét,
wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumashego lub
wytypowanego do wykonania badaleconych przez wykonawy

sposOb oraz foremgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow,

ustawienia mechanizmow stegaych, a take wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i §ggrmekazywania tych informacji
zarzadzapcemu realizagj umowy;

b). czs$¢ szczegoOtow opisupca dla kazdego asortymentu robat:

wykaz maszyn i urgdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozonraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia do magazynowania i zaladunku materiatow,
sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatdwadmen przed utrat ich wiasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie,

sposOb i procedampomiardw i bada (rodzaj i cestotliwos¢ badan, pobieranie probek legalizacja i
sprawdzanie ueglze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolraleimentow robdt,

sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISOBfest zobowszany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakbzgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.4 Dokumenty budowy.

2.4.1 Dziennik budowy.



Budynek socjalny w kompleksie boisk MOJE BOISKO ORLIK 2012 w Etku

Dziennik budowy jest obowzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierowroctw
budowy na bigaco, zaréwno dla potrzeb zamawaizggo jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowyga zak@éczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy ngod obowazujacymi przepisami
(Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001 Zapisy do dziennika budowyds
czynione na bigco i powinny odzwierciedtapostp robét, stan bezpieczstwa ludzi i budynkéw
oraz stan techniczny i wszystkie kwestie az@ine z zarglzaniem budow

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawégego dag, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powibpyczytelne i dokonywane w paidku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostaggajustych nmgdzy nimi, w sposéb
uniemaliwiajacy wprowadzanie paniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty gzetane do dziennika budowy powinnychyrzejrzyécie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarownonayk® jak i zaradzapcego realizagj
umowy.

W szczegolnéci w dzienniku budowy powinny kdyzapisywane nagpujace informacje:

- data przejcia przez wykonawgplacu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zarapoego;

- zatwierdzenie przez zaidzapcego realizagjumowy dokumentéw wymaganych
w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonaywc

- daty rozpocgcia i zak@czenia realizacji poszczegoélnych elementow robot;

- postp robot, problemy i przeszkody napotkane podczalizeiji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich api@n lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zaidzapcego realizagj umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokokniawieszenia realizacji rob6t
Z polecenia zasplzapcego realizagj umowy

- daty zgtoszenia robét dogziowych i kaicowych odbioréw oraz przggia, odrzucenia lub

wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresializacji rob6t mage wptyw na czasowe
ich ograniczenia lub spetnienia szczegolinych agah wynikajacych z warunkow
klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przedrakcie realizacji robét,
szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektoverenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpist&a i ochrony zdrowia na budowie;
dane na temat jaka materiatow, poboru probek i wynikow bada okr&leniem przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych bada okreleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;
inne istotne informacje o pepie robot.

Wszystkie wyjanienia, komentarze lub propozycje wpisane do dzkenibbudowy przez wykonawc
powinny by na bieaco przedstawiane do wiadokwdi akceptacji zarzapcemu realizagj umowy.
Wszystkie decyzje zagdzapcego realizagjumowy, wpisane do dziennika budowy, muszé by
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktoigkieeptuje lub gido nich odnosi.
Zarzadzapcy realizacy umowy jest take zobowazany przedstawiswoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przezdstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksizka obmiaru robot.

Ksiazka obmiaru rob6t jest dokumentem, w ktérym rejgetsie ilosciowy postp kazdego elementu
realizowanych roboét. Szczegdétowe obmiary wykonamgtiot robione g na bieaco i zapisywane do
ksiazki obmiaru robét, wykorzysta¢ opis pozycji i jednostkiiyte w wycenionym przez wykonawc
I wyceniony przedmiar robot, stanawy zahcznik do umowy.
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2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy.

Oprécz dokumentéw wyszczegoélnionych w punktachl?.2.4.2, dokumenty budowy zawiegagz:
a)Dokumenty wchodice w sktad umowy;

b)Pozwolenie na budaw

c)Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d)Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inmaawy i porozumienia cywilno-prawne;
e)Instrukcje zaradzapcego realizagjumowy oraz sprawozdania ze spdtkaarad na budowie;
f)Protokoty odbioru robét,

g)Opinie ekspertow i konsultantow,

h)Korespondencja dotygza budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentow budowy.

Wszystkie dokumenty budowyetla przechowywane na placu budowy we $glavie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubiorgldnatychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowgatstale dosfpne do wgldu zaradzapcego
realizach umowy zarzadzapcego realizagj umowy oraz upowaionych przedstawicieli
zamawiagcego w dowolnym czasie i naide zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawctrakcie trwania budowy.

2.5.1 Informacje ogoélne.

W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem robdt wykonawca jest zobarany do dostarczania
na polecenie zagdzapcego realizag) umowy nasipujacych dokumentow:

Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji i konserwacji ydzen

Dokumenty skladane zaidzapcemu realizagi umowy winny by wyraznie oznaczone nazw
przedstiwziccia i zaadresowane adresem zdrapcego realizacja - wedtug umowy.
Przedktadane dane winnydga tyle szczegb6towe, aby ura byto ustali ich zgodnéc¢ z
dokumentami wchodgymi w sktad umowy. Sprawdzenie, prgsie | zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazéw matéwadraz procedur zimnych lub
wnioskowanych przez wykonawaie keda miaty wptywu na kwog kontraktu i wszelkie wynikage
stad koszty ponoszoneztla wytacznie przez wykonawc

2.5.2 Rysunki robocze.
Elementy, urgdzenia i materiaty, dla ktérych zadzapcy realizacg umowy wyda polecenie
przediazenia wykazow, rysunkow lub opiséw nieda wykonywane, aywane ani instalowane dopOki
nie otrzyma on niezloinych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych estat/ch rysunkow
roboczych. Zarmzapcy realizacg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogoélnyaiunkéw
projektowania i wzadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiakhasci za omytki lub
braki w nich zawarte.
Zarzadzapcy realizacy umowy zajmie s przedizonymi materiatami mdiwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowievidka wynikapca z
ewentualnej konieczoi ponownego sktadania dokumentoéw nie powodujeddzenia termindw
okreslonych w umowie.
Wykonawca przedkiada zadzapcemu realizagj umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W praglu wikszych rysunkéw, ktére nie mag
by¢ tatwo reprodukowane przyzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawcazgttrzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elekttzne]. Rysunki roboczeglle przedktadane
zarzadzapcemu realizagj umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewniu nie mniej ni 20
zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
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Dostarczanie rysunkow roboczych elementow adzer wspotzalenych ze solp nalery
koordynowa w taki sposob, aby zaadzapcy realizacy umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas
tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegoélnychexigiw, dokonaprzeghdu ich
wzajemnych powizan.

Rysunki robocze powinny ldydoktadne, wyrane i kompletne. Powinny zawiera? wszelkie niglrte
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementowdniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadamygkumentom kadorazowo powinno
towarzyszy pismo przewodnie, zawiergie nastpujace informacje:

1)Nazwa inwestycji

2)Nr umowy

3)llos¢ egzemplarzy kadego sktadanego dokumentu

4)Tytut dokumentu

5)Numer dokumentu lub rysunku

6)Okreilenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7)Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktdnyomdwione jest dane wdzenie, materiat lub
element

8)Data przekazania

O ile zaradzapcy realizacg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skralleda przez
wykonawe;, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umezszmym na rysunku roboczym, lub
w inny uzgodniony sposobe sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit orae,roboty w nich
przedstawioneaszgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzonewogledem wymiardw i
powiazan z wszelkimi innymi elementami. Zaidzapcy realizacg umowy, w uzasadnionych
przypadkach, mae wymaga akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzoémskito

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robat i finansowani

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowiami montaowych, kolejnéé¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewmykonanie rob6t w terminie ok§i®enym w umowie i zgodnie
Zz wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca wegpséj fazie robot przestawia do
zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robét i fseavania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miapostpu robot mae by aktualizowany przez wykonawt zaczyna
obowizywat po zatwierdzeniu przez zadzapcego realizagj umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialnyghdzie za prowadzenie na bigo ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urzdzen, lokalizacji i wielkagci robot. Zmiany te nafsy rejestrowd na komplecie
rysunkow, wyhcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przeldk zaradzapcemu
realizacy umowy aktualizowane na ligco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w ngesj w
celu dokonania ich przeglu i sprawdzenia. Po zaskoczeniu rob6t kompletsyaze rysunkdw
zostanie przekazany zadzapcemu realizagj umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji agzen.

Wykonawca dostarczy, przed zaskoczeniem robotzegg sgzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla#tago uradzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tymtaes poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy z&wynikajace stad koszty zostamwzgkdnione w koszcie dostarczenia agzenia lub
systemu.

Instrukcje te winny b§ dostarczone przed uruchomieniem ptatndla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczage poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwaevd przez zaszlzapcego
realizacy umowy w dostarczonych instrukcjach zostaaupetnione przez wykonawev ciagu 30 dni
kalendarzowych nagtujacych po zawiadomieniu przez zagzapcego realizagumowy 0
stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawieran.in. nastpujace informacje:
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1.Strona tytutowa zawiergga: tytut instrukcji, nazwinwestycji, dat wykonania urzdzenia
2.Spis tréci

3.Informacje katalogowe o producencie: nazwa firrkgntakt, nr telefonu, peiny adres pocztowy
4.Gwarancje producenta

5.Wykresy i ilustracje

6.Szczegd?owy opis funkcji kdego gtdwnego elementu sktadowego uktadu

7.Dane o oggach i wielk@ci nominalne

8.Instrukcje instalacyjne

9.Procedura rozruchu

10.W?a?ciwa regulacja

11.Procedury testowania

12.Zasady eksploatacji

13.Instrukcja wydczania z eksploataciji

14.Instrukcja pogpowania awaryjnego i usuwania usterek

15Srodki ostranosci

16.Instrukcje dotyce konserwacji i naprawy winny zawiérszczegétowe rysunki moriawe z
numerami cgsci, wykazami cgsci, instrukcjami odnénie zamawiania @&ci zamiennych, wraz z
kompletry instrukcg konserwacji zachowawczej niegimej do utrzymania dobrego stanu i trvéaio
urzadzen

17.Instrukcje odninie smarowania, z wykazem punktow, ktére malemarowa lub naoliwi,
zalecanymi rodzajami, klas zakresem temperatur smarow i zalecerstotliwoscia smarowania
18.Wykaz zalecanych e&i zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do nagaego
przedstawiciela producenta

19.Wykaz ustawie przekanikow elektrycznych oraz nastauiiprzehcznikdw sterujcych i
alarmowych

20.Schemat patzen elektrycznych dostarczonych wdzer, w tym uktadow steragych i
oswietleniowych.

Instrukcje musz by¢ kompletne i uwzgldniac catas¢ urzadzenia, uktadow steragych, akcesoridw i
elementow dodatkowych.

3 Zaradzapcy realizacy umowy.

Zarzadzapcy realizacy umowy w ramach posiadanego umocowania od zamgeig reprezentuje
interesy zamawiagego na budowie przez sprawowanie kontroli zgédnealizacji robot
budowlanych z dokumentagprojektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadarmadzy
technicznej oraz postanowieniami warunkow umowya piawidtowej realizacji swoich oboyzkow,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, #dwapcy realizacy umowy pisemnie wyznacza
inspektorow nadzoru dziatgych w jego imieniu, w zakresie przekazanych imauprien i
obowiazkow. Wydawane przez nich polecenia gn@joc polecé zarzdzapcego realizagjumowy.
Zgodnie z umow, wykonawca jest zobowzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizoranmawiagcemu na placu budowy i
utrzymywa do kaica robét biuro zarglzapcego realizagjumowy (jezeli wystapi taki zapis  w
Umowie).

4 Materiaty i uradzenia.

4.17r6dta uzyskiwania materiatow i udzen.

Wszystkie wbudowywane materialy i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musg
zgodne z wymaganiami okfenymi w poszczegolnych szczegotowych specyfikatjgechnicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przedygiem kadego materiatu przewidywanego do wykonania robét
statych wykonawca przedty szczegétow informacg o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania
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takich materiatéw, atestach, wynikach odpowieditiata laboratoryjnych i probek do akceptacii
zarzdzapcego realizag umowy. To samo dotyczy instalowanychddzen.

Akceptacja zarzapcego realizagj umowy udzielona jakigjpartii materiatéw z danegaddta nie
bedzie znaczy, ze wszystkie materiaty pochogt®e z tegarédia g akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prébenatow otrzymanych
z zatwierdzonegearodta dla kadej dostawyzeby udowodni, ze nadal spetniajone wymagania
odpowiedniej szczegodtowe] specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, poahoych z jakiegokolwiek miejscowedgmoodta,
wiaczapc te, ktére zostalty wskazane przez zamawego, przed rozpoegziem wykorzystywania tego
zrodta wykonawca ma obowdek dostarczenia zaidzapcemu realizagj umowy wszystkich
wymaganych dokumentow pozwajeych na jego prawidtowveksploatag. Wykonawca bdzie
ponosé wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Bladowy materiatow lokalnych. Za ich
ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pocimyah z lokalnycherédet
wymaga akceptacji zagdzapcego realizagjumowy.

4.2 Kontrola materiatéw i unzizen.

Zarzadzapcy realizacy umowy mae okresowo kontrolowadostarczane na budewnateriaty i
urzadzenia,zeby sprawdz czy s one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacj
technicznych.

Zarzadzapcy realizacy umowy jest upowzniony do pobierania i badania probek materiahy
sprawdzé jego whasnéci. Wyniki tych préb stanowimog podstaw do aprobaty jakiei danej partii
materiatéw. Zargdzapcy realizacy umowy jest rownig upowaniony do przeprowadzania inspekciji
w wytworniach materiatow i usglzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatowadne przez zaradzapcego realizagjumowy,
wykonawca ma obowzek spetnid nastpujace warunki:

a)W trakcie badania, zaidzapcemu realizagj umowy kzdzie zapewnione nieztine wsparcie i
pomoc przez wykonawd producenta materiatow lub uidzen;

b)Zarzadzapcy realizacy umowy kzdzie miat zapewniony w dowolnym czasie apstio tych miejsc,
gdzie g wytwarzane materialy i uggdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materiatow i usdzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowsgplkcyfikacjach technicznych wymagane s
atesty, kada partia dostarczona na budomusi posiadaatest okréajacy w sposob jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonaweda jakosci materiatdw, zarmlzapcy realizacy
umowy mae dopuyci¢ do wycia materiaty posiadgie atest producenta stwierdgaj petrs zgodndé
tych materiatdbw z warunkami podanymi wzgotowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe mugposiadé atesty wydane przez producenta, poparte w razreqiy
wynikami wykonanych przez niego bad&opie wynikow tych badamusz by¢ dostarczone przez
wykonawe; zaradzapcemu realizag umowy.

Materiaty posiadajce atesty, a uarlzenia — wana legalizagj, mog by¢ badane przez zajdzapcego
realizac{ umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostatwgerdzona niezgodké
wiasciwosci przewidzianych dozaycia materiatow i urgdzen z wymaganiami zawartymi w
szczego6towych specyfikacjach technicznych nie mastae przygte do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadgje wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez zazapcego realizagyumowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi mugsby¢ niezwtocznie usugte przez wykonawgz placu budowy.
Jeli zarzadzapcy realizacg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystde materiaty do innych robot
niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte,toédrtych materiatbw mize by odpowiednio
skorygowana przez zajdzapcego realizagjumowy. Kady rodzaj robot wykonywanych zyciem
materiatéw, ktore nie zostaty sprawdzone lub zapkeane przez zagdzapcego realizagj umowy,
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bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi daw& sobie spraw, ze te roboty mog by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i nipcone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw adea.

Wykonawca jest zobowzany zapewrdizeby materiaty i urgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniemi Musymywa ich jakas¢ | whkasndci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wobudowania lubmtezu. Musz one w kadej chwili by¢

dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez gdzapcego realizagjumowy, & do chwili kiedy
zostan uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania iadaten urzadzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z gdzapcym realizacg umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonaw@pewni onze tymczasowo skiadowane na
budowie materiaty i urgdzenia kda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materialtdw zamiennych.

Jesli wykonawca zamierzaayé w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub adzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegich specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zgtzapcego realizagjumowy na 3 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczéniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lubagizenia przez zasgdzapcego
realizacy umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiab urzdzenia nie mze byt
zmieniany w terminie piejszym bez akceptacji zadzapcego realizag umowy.

5 Sprzt .

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robét §rodowisko. Spret uzywany do robot
powinien by zgodny z ofett wykonawcy oraz powinien odpowiatlpod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjachnicznych, programie zapewnienia j&io
I projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przazdzapcego realizagjumowy. Liczba i
wydajna¢ sprztu powinna gwarantowgprowadzenie robot zgodnie z terminami przewidziainy
harmonogramie robot.

Sprzt bedacy wtasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania robét musi byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowéai do pracy oraz kiyzgodny z wymaganiami ochrodgodowiska i przepisami
dotyczcymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisarykomnawca dostarczy
zarzadzapcemu realizag) umowy kopie dokumentow potwierdaaych dopuszczenie spitn do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikaejehniczne przewidajmazliwosé
wariantowego gycia sprztu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawbrany sprzt do
akceptacji przez zagdzapcego realizagjumowy. Nie mae by pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkéw umowy zostan
przez zargdzapcego realizag) umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

6 Transport.

Liczba i rodzaj&rodkow transportu dala okreslone w projekcie organizacji robot. Musane
zapewnia prowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w projekcie wykonawczym [
szczeg6towych specyfikacjach technicznych oraz weskimmi zargdzapcego realizagjumowy, w
terminach wynikajcych z harmonogramu robat.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy nmuszetnid wymagania dotyece przepiséw ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszgehlobcazen na osie i innych parametrow
technicznychsrodki transportu nie odpowiadge warunkom umowy,dola usungte z terenu budowy
na polecenie zagdzapcego realizagj umowy.

Wykonawca jest zobowzany usuwé na bigaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdyauach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
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7 Kontrola jakdci robat.

7.1 Zasady kontroli jakai robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robot i jakéci materiatow prowadzanzgodnie z
programem zapewnienia jada omowionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiesystem
kontroli, wlaczapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszelkie wdzenia niez&dne do
pobierania probek i badania materiatow oraz §akerykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnieniajeakaarzadzapcy realizacy umowy mae zaadat od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonatmayze poziom ich wykonania jest
zadowalajcy.

Wykonawca jest zobowzany prowadzi pomiary i badania materiatéw oraz robét zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynprajekcie
wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach techmych. Minimalne wymagania co do zakresu
bada i ich czstotliwosci sa okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznyciimach i
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wimgch przepiséw zaszlzapcy realizacy umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapeswvikonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy zaidzapcemu realizag) umowyswiadectwa stwierdzage,ze wszystkie
stosowane ueglzenia i spret badawczy posiadawazna legalizacg, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okgéjacych procedury bada

7.2 Pobieranie probek.

Probki do badabeda z zasady pobierane losowo. Zalegassosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzeywszystkie jednostkowe elementy produkcji mbyge z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Zarzadzapcy realizacy umowy musi mié zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obawek przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez wykonawe
usuntte lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dastane przez wykonawao bada
wykonywanych przez zagdzapcego realizagjumowy keda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposOb zaakceptowany przez niego. Koszty tych #odaich bada pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym paziqu koszty te pokrywa zamawday.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiarygds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

przypadku, gdy normy nie obejnaypkiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, stos@vaazna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceatmv
przez zargdzapcego realizagj umowy.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badlawykonawca powiadomi zagdzapcego realizagj
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub &aid. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi naspaie ich wyniki, do akceptacji zasdzapcego realizagj umowy.
Zarzadzapcy realizacy umowy ledzie miat nieograniczony degt do pomieszczelaboratoryjnych w
celu ich inspekcji. Bdzie on przekazywawykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnigciach dotyczcych uradzei laboratoryjnych, sprtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedocagnigcia te lzda na tyle powane,ze mog wptynaé
ujemnie na wyniki badg zaradzapcy realizacy umowy natychmiast wstrzymaycie do robot
badanych materiatdw i dopei je dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.
Wykonawca kdzie przekazywazarzdzapcemu realizagjumowy kopie raportéow z wynikami
bada jak najszybciej, nie pdiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakaosci. Kopie wynikow bada beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostargmpezez
niego wzoru lub innych, réwnie? przez niego zaapvwdnych.

Wszystkie koszty zwvazane z organizowaniem i prowadzeniem batdaterialdw ponosi wykonawca.
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Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, zagglzapcy realizacg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badangtemiatéw uzrodet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona ruleke wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzapcy realizacy umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontmabo6t prowadzonego przez
wykonawe;, bedzie ocenié zgodnad¢ wykonanych robot i kytych materiatdw z wymaganiami
szczego6towych specyfikacji technicznych, na pod&alestarczonych przez wykonagweynikow
bada.

Zarzadzapcy realizacy umowy mae pobierd prébki i prowadz badania niezalmie od wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcyasniewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezamemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lotbatkowych
bada, albo oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgécmoateriatéw i rob6t z
projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfikatjgechnicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badpobierania probek zostaponiesione przez
wykonawe,.

8 Obmiary robot.

Prowadzenie obmiarow robaot jest niedbe tylko dla uméw obmiarowych (typ A) i do niclk si
odnosz wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza jgdynie do szacunkowego oklenia zaawansowania
robot dla potrzeb wystawienia przeipwej faktury

8.1 Ogodlne zasady obmiaru robat.

Obmiar rob6t ma za zadanie oleg faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu nardiggo
przeprowadzenia. Roboty mta uzné za wykonane pod warunkier® wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym izagdtowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilos¢ podaje si w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiaobs&t wchodzcym w sktad
umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powmaigniu zargdzapcego realizagj umowy

0 zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powipoprzedzaobmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru § wpisywane do kggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiekela lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w szczego6towych specyfikaty technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku wykonania wszystkich robot. @ine dane zostarpoprawione wg pisemnej instrukcji
zarzdzapcego realizagj umowy.

Diugaosci i odlegtasci pomigdzy okr&lonymi punktami skrajnymidgde mierzone poziomo (w rzucie)
wzdhtuz linii osiowej. Jeeli szczegotowe specyfikacje technicznesstae dla danych robdt nie
wymagaj tego inaczej, to objosci bede wyliczane w m3, jako diugo pomnaona przezredni
przekroj. licci, ktére mag by¢ mierzone wagowo,dala wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Uradzenia i sprgt pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obnriaipot i
dostarczone przez wykonagyanusz by¢ zaakceptowane przez zazapcego realizagj umowy.
Jezeli urzadzenia te lub spet wymagag badan atestagych, to wykonawca musi posiadaazne
swiadectwa legalizacji. Mugzone by utrzymywane przez wykonawcw dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robdt.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robétdalzie przeprowadzany z gztotliwoscia i terminach wymaganych w
celu dokonywania miestznych ptatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, dladaym w
umowie lub uzgodnionym przez wykonawizarzdzapcego realizagj umowy.

Obmiary lzda takze przeprowadzone przedesziowym i koacowym odbiorem robét, a ta& w
przypadku wysipienia dhiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
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Obmiar robot zanikagych i podlegajcych zakryciu przeprowadzagdiezpdrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robot i podstawy ptatéa.

Zasady odbiorow robot i ptatéa za ich wykonanie okéea Umowa miedzy Zamawiggym [
Wykonawa.

Stosownie do ustateumowy wynagrodzenie wykonawcydrie zaptacone jako kwota ryczattowa
lub na podstawie kosztorysu kosztorysu zamiennageykonanie faktycznych ifgi robot w
objetych kosztorysem oferowym.

W zaleznaéci od typu umowy i sposobu finansowania wymaganedpowiednie dokumenty jakie
nalery kazdorazowo przygotowadla uzyskania potwierdzenia nat@sci i jej wyptaty.

Powyzsze warunki, procedury fakturowania i wzory odpaimieh formularzy natey zakhczye w
Umowie.

10. Przepisy zwazane.

10.1 Normy i normatywy.

Wszystkie roboty naley wykonywa zgodnie z obowizujacymi w Polsce normami i normatywami.
W wyjatkowych przypadkach mma dopgci¢ stosowanie innych norm i przepiséw lecz musaze

by¢ wyraznie okré&lone i nie sprzeczne z obaaiujacymi przepisami oraz zaakceptowane przez obie
strony umowy.

Wszystkie najwaniejsze przepisy i normy dotygze danego asortymentu robtvgyszczegolnione w
punkcie 10 kadej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

10.2 Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowzany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno prZedze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawnegjiywzne, ktore s w jakiejkolwiek sposéb
zwiazane z prowadzonymi robotamigdrie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tygut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.DkIr 89/1994 poz.414) wraz z fpdejszymi
zmianami

2.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestsrare dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pniejszymi zmianami

3.Ustawa o dospie do informacji grodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialyvevaa
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr ZIHJO poz. 1157)

4.Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z drii@3.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pbzniejszymi zmianami

5.Rozporz?dzenie Ministra Gospodarki PrzestrzenBagownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowyctenadw oraz nowych metod wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6.Rozporz?dzenie Ministra Infrastruktury z dniam&a2004 r. w sprawie okilenia metod i podstaw
sporadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaaroyeh kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych dgkwaych w programie funkcjonalno zytkowym

(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

15



Budynek socjalny w kompleksie boisk MOJE BOISKO ORLIK 2012 w Etku

7.Rozporzdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. w sprawie ok§ienia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonatrytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072).

Wykonawca kdzie przestrzegat praw autorskich i patentowycldzZie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymafy@rawnych w odniesieniu dazywanych opatentowanych udzei lub
metod. Rdzie informowat zargdzapcego realizagjumowy o0 swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajc kopie atestow i innych wymaganyghiadectw.
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