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D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna (SST) D.MO®OO.-, Wymagania ogodlne , odnosiestdo
wymaga wspélnych dla poszczegélnych wymagachnicznych dotyezych wykonania i odbioru robot,
ktére zostam wykonane w ramach zadaniaudowa chodnika w ulicy Baranki w Etku (odcinki culicy
Grajewskiej do ulicy Spacerowej i od ulicy Spacegywo Maternika)

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowala Pokument Przetargowy przy zleceniu i reajizac
rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych zbudowa
chodnika w ulicy Baranki w Etku (odcinek od ulicyGrajewskiej do ulicy Spacerowej i od ulicy
Spacerowej do Maternika ) obejmuj wymagania ogélne dla poszczegdélnych asortymenbdat :
D .01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D .01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wys@owych

D.01.02.04. Roboty rozbiérkowe

.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

.02.00.00. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne

.02.01.01. Wykonanie wykopow

.02.02.01. Wykonanie nasypow

.04.00.00. PODBUDOWY

.04.01.01.Koryto z profilowaniem i zgggczaniem podia

D.04.04.02.Podbudowa z kruszywa tamanego

.05.00.00. NAWIERZCHNIE

.05.03.11.Frezowanie nawierzchni asfaltowej

.05.03.23.Nawierzchnia z kostki brukowej betonpwe

.07.00.00. URADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU

.07.07.01.Qwietlenie

.08.00.00. ELEMENTY ULIC

.08.01.01.Krawzniki betonowe

D.08.02.02.Chodniki z betonowych kostek brukowych

D .08.03.01.Betonowe obrze chodnikowe

D .09.00.00. ZIELEN DROGOWA

D .09.01.01.Zielé&

vAvEvavAvAw

(VAvEvAvAVAwAW)

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione porgj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa obiekt budowlany, nie dolacy budynkiem, stanowty catc¢ techniczno-

uzytkowa (droge) albo jego czé¢ stanowaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiek
mostowy, korpus ziemny, azel).

1.4.2. Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsiynod jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu bgiqu pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkxanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy- zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony zgigg organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robo6t
budowlanych, stiacy do notowania zdardei okoliczngici zachodzcych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robét, przekamyia polecg i innej korespondencji technicznej
pomigdzy Inzynierem, Wykonawg i projektantem,

1.4.5.Jezdnia- cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6Korona drogi- jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamisgmai awaryjnego postoju i pasami
dziehcymi jezdnie.

Budowa chodnika w ulicy Baranki w Etku.
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1.4.7.Konstrukcja nawierzchni uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhqzenia.
1.4.8.Korpus drogowy nasyp lub ta e#¢ wykopu, ktéra jest ograniczona koeoairogi i skarpami rowéw.
1.4.9.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celzehia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.10.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeemhe przez Zamawigego,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich hadprob zwihzanych z ocepjakasci materiatéw oraz robot.

1.4.11.Nawierzchnia- warstwa lub zespot warstw ghcych do przejmowania i rozkladania ofien od
ruchu na podize gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.
a) Podbudowa -dolna czs$¢ nawierzchni shiaca do przenoszenia obzén od ruchu na podie.
Podbudowa mee sktada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.
b) Podbudowa zasadnicza gorna cz$¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona sktadasie z jednej lub dwdch warstw.
¢) Podbudowa pomocnicza dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodpzmi przenikaniem gatek podiga. Maze
zawier& warstwe mrozoochrona, odsiczapca lub odcinagca.

1.4.12.Niweleta - wysokdciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.13.Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowyzeaéwnie obejmowé teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy uradzea chronicych ludzi isrodowisko przed uekliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.14. Pobocze - czs$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywast pojazdow,
umieszczenia untizen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzeagta jednoczénie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.15.Podicze - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.
1.5. OgdIine wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodioz Dokumentagj
Projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru .

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajicy w terminie okréonym w Dokumentach Umowy przet@aWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adrsiracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne punktow
gtdéwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oradep egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden
komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziast@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagae Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaelizie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazemdanym w

szczego6towych warunkach umowy, uwadjliajpcym podziat na DokumentacProjektove, ,

=  Zamawiajcego ; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargowa dokumentagprojektovs oraz projektow
dokumentagj wykonawcz (techniczg ) i zostar przekazane Wykonawcy

=  Wykonawcy ; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej , kidWwykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowe;j .

1.5.3. Zgodne¢ rob6t z dokumentagj projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkoakudhenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowiczs$¢ umowy, a wymagania okilene w chaéby jednym z nich & obowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumeiitac

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obpwe kolejnd¢ ich waznasci
wymieniona w ,,0gdéinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mize wykorzystywa btedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinspektora Nadzoru , ktéry podejmie degymj wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbinosci, wymiary podane na §nie s wazniejsze od wymiarow okéonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatjatzgodne z dokumentagcprojektows i SST.

Budowa chodnika w ulicy Baranki w Etku.
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Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTda uwazane za wartei docelowe, od ktorych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow éneéntéw
budowli musz wykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpog
przekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacprojektows lub SST i
wplynie to na niezadowalgja jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasypione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie aszkWykonawcy

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymasinieacych obiektOw
(jezdnie,$ciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadrzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kokituaaz do zakdczenia i odbioru ostatecznego robdét.
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorsatfizoru do zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zagdem drogi i organem zaydzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@e
rob6t w okresie trwania budowy. W zatesci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinien
by¢ na bigaco aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kaorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaluje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zapongwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewqtay ten sposob
bezpieczastwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoc%ciow dzier i w nocy tych zapo6r i znakdw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgllow bezpieczegstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje keda akceptowane przez Inspektora Nadzoru .
Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, wsoaeh i ildciach okrélonych przez Inspektora
Nadzoru , tablic informacyjnych, ktérych ftebedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru . Tablice
informacyjne lada utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen
kontraktowvs.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date

ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcatizie:

a) utrzymywa teren budowy w stanie bez wody atgj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezsio przepiséw i norm dotygezych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unika& uszkodzé lub uchkzliwosci dla
0s6b lub wlasnéi spotecznej i innych, a wynikg@ych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovégaiojazdowych,

2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwos$cia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca hdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniachrobiych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne da skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed
dostpem osbéb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaamarem wywotanym jako rezultat

realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do rob6t bda miaty aprobat technicza wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okéijaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Budowa chodnika w ulicy Baranki w Etku.
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Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azakaczeniu rob6t ich szkodlivéd
zanika (np. materiaty pylaste) mogy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray zgod; na ycie
tych materiatléw od wigiwych organéw administraciji patwowej.

1.5.8. Ochrona wlasnéti publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkpimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladzddoych wigcicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez ZAsmpcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzey@minstalacii i urgdzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwezasowy dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomé Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpggia rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwloczyoeviadomi Irzyniera i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspoétpracowat dostarcaaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu eapr
Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wlzakwa instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonguh przez
Zamawiajcego.

1.5.9 Ograniczenie obgies osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ogranigz@bcizenia na 6 przy transporcie materiatow i
wyposaenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie ridab zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposébagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru . Pojazdy i fadunki powadej nadmierne obgienie osiowe nie dala dopuszczone na
swiezo ukaczony fragment budowy w odlsie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za napraw
wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodmeleceniami Inspektora Nadzoru .

1.5.10. Bezpieczstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcedhie przestrzegaprzepisow dotycrych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegllnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i daglzie utrzymywat wszelkie usglzenia zabezpieczaie, socjalne oraz spitzi
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oré& zhpewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymageokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca hdzie odpowiadat za ochremobot i za wszelkie materialy i uidzenia aywane do robdt od
daty rozpocgcia do daty wydania potwierdzenia zékmenia robot przez Inspektora Nadzoru .

Wykonawca hkdzie utrzymywdé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymarnievirmo byt
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa dyilelpmenty bylty w zadowalgjym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrneato na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocac¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowaniegdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgizany jest znawszystkie zarazenia wydane przez wtadze centralne i miejscovag or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktorevs jakikolwiek spos6b zwizane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyobtanowié podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dulzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychaw w
odniesieniu do spetu, materiatdw lub urmzen uzytych lub zwazanych z wykonywaniem robot i w sposob
ciagty bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsfag kopie zezwolg i inne
odnaine dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstvania, obcizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokijjgkonawca, z wyjtkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spié@gdji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru .

Budowa chodnika w ulicy Baranki w Etku.
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2. MATERIALY
2.1.7Zr6da uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szdaeg informacje dotycce proponowanegarddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw i odpowiednie swiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prizespektora Nadzoru .

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danegiddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bade celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczonegerddta w sposob agly spetniaj wymagania SST w czasie pgst robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozvtade wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatdw
ze zrédet miejscowych vdczapc w to zrodta wskazane przez Zamavaeggo i jest zobowizany dostarczy
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przedaozgiem eksploatacjirddia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatsldenia dokumentacgawierajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanzez siebie metedvydobycia i selekcji, uwzgtiniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organdéw admirggtpanstwowej i samoradowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagailosciowych i jaka@ciowych materiatow
pochodzacych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydabymateriatéw, dzigawy i inne jakie okz sie
potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskanidematow miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce&uhgwacii terenu po ukiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéterenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyela wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadawdpdnio do wymaga
umowy lub wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w olebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaly
wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chyfeauzyska na to pisemizgod: Inspektora Nadzoru .
Eksploatacjazrodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgujacymi na
danym obszarze

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera/Kierownika projektu w celu

sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Profaterialtdbw mog by¢

pobierane w celu sprawdzenia ich $disvosci. Wyniki tych kontroli leda stanowé podstaw do akceptacii

okreslonej partii materiatow pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoruedzie przeprowadzat inspekcivytworni, musz by¢ spetnione

nastpujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru ¢hzie miat zapewnion wspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru ebzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizadjot,

c¢) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie natecym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzesiekcji i bada w tych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy adh
ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie tych
materiatdw do innych robét, hite dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtenaléw zostanie
przewartdciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadyerdo czasu gdyedla one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhewajs jakos¢ | whasciwosé do robot i bylty dospne

do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiat@aafzlokalizowane w olebie terenu budowy w miejscach

Budowa chodnika w ulicy Baranki w Etku.
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uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terelmedowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewidajazliwo $¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Ingpek Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed zyciem materiatu, albo w okresie dirym, jdéli bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru . Wybrargakzeptowany rodzaj materiatu nie zadoy¢ pézniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru .

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uaywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakéé wykonywanych robot. Spet uzywany do robét powinien lgy zgodny z ofert
Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przegpéktora Nadzoru ; w przypadku braku ustale
wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru .

Liczba i wydajnd¢ sprztu powinny gwarantow@aprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistkmgmi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InspekNadzoru .

Sprz:t bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagity do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochronyodowiska i przepisami dotygzymi
jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopi&utoentéw potwierdzagych dopuszczenie spin

do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak réwniez naprawia lub wymienia sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidunozliwos¢ wariantowego gzycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekidadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptagj przed wyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji Inspektora Nadzoru , niezedye
pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostanm przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i rpaszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takictiodkéw transportu, ktdre nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkoéw transportu dalzie zapewni@ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dergmi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspekdadzoru , w terminie przewidzianym umpw
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyda spetnid wymagania dotyece przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gatina osie i innych parametréw technicznych..
Wykonawca bdzie usuwé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactemu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ralgiidnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodha dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami InspektNadzoru .

Wykonawca ponosi odpowiedziak®o za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgs$oi
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiaramiedreymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na fiinie przez Inspektora Nadzoru .

Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru , poprawione przez Wykoreamacwiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysck@rzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich dokladng:.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementdwédt kxda oparte

na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umal@kumentacji projektowej i w SST, a takw
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjpleisor Nadzoru uwzgtini wyniki bada materiatow

i robét, rozrzuty normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materialéw swiadczenia z
przeszigci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wpltywsge na rozwzam kwestt. Polecenia
Inspektora Nadzoru ebla wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

Budowa chodnika w ulicy Baranki w Etku.
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otrzymaniu przez Wykonawe pod grdba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytylanosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowazkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspaktdadzoru
programu zapewnienia ja@ ( jezeli zajdzie taka potrzeba ) , w ktérym przedstawizamierzony sposéb
wykonywania robo6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarateijwykonanie robét zgodnie
z dokumentagj projektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymepinspektora Nadzoru .
Program zapewnienia jak@ powinien zawieré

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizac wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaanibot,

- organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposo6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakoi terminowd¢ wykonania poszczegodinych elementow
robot,

— system (sposéb i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jalkin wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza dgmowadzenie badd,

— sposob oraz formm gromadzenia wynikdw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw steragych, a take wychaganych wnioskOw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i ferrprzekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru

b) czs$¢ szczegbdtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urmlzeh stosowanych na budowie z ich parametrami techpioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkdéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przedatitta wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i proceddrpomiarow i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie uggze), itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw,wayzania mieszanek i
wykonywania poszczegdinych elementéw robét,

- sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robo6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazom
jakaos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peghkontrok rob6t i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezledne do pobierania prébek i badaaterialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektordadeu mae zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowatay.

Wykonawca bkdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz rob6t zatatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwos¢ 53 okre§lone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam dhkoae, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontrgst
konieczny, aby zapewhivykonanie robot zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzojwiadectwa,ze wszystkie stosowane udzenia i spreat
badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajyymaganiom
norm okr&lajacych procedury bada

Inspektor Nadzorudalzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inspektor Nadzorudulzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotyczicych uradzehr laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu robtod
badawczych. Jeli niedocigniecia te leda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymayeie do robét badanych materiatow i dépuje do wycia
dopiero wtedy, gdy niedaginiccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiansunéte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakdtych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liatiaterialdw ponosi Wykonawca

Budowa chodnika w ulicy Baranki w Etku.
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6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prafyedatych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbg z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do bada

Inspektor Nadzorudulzie mie€ zapewnioa mozliwo$é udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébekeds dostarczone przez Wykonagé zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru . Prébki dostarczone przez Wykonawo badéa wykonywanych przez Inspektora Nadzorgdd
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakeepty przez Inspektora Nadzoru .

Na zlecenie Inspektora Nadzoru WykonawedZe przeprowadzadodatkowe badania tych materiatdw,
ktére buda watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez Wykonawe
usuntte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodati«ch bada pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym preiqoikoszty te pokrywa Zamawigy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomianedla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsomeazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonapomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.5. Raporty z badah .

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektor Nadzoru projektu kopie raportow z wymk bada jak
najszybciej, nie pfniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiob

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane bkynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach weidt
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegazaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawnioagtjdo dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéwziddta ich wytwarzania i zapewniona mugdaie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy rodgpcenta materiatow.

Inspektor Nadzoru , po uprzedniej weryfikacji gysti kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robét z wymaganiami SST na podstawignikdw bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru mie pobierd probki materiatéw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezabemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych bada albo oprze si wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatow i
rob6t z dokumentagjprojektows i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrhylub dodatkowych
bada i pobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi
okreSslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:

=  Polsky Normg lub

= aproba4 techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidhmiskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktore spetniajwymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumertyws/magane przez SST, ida partia dostarczona do

robé6t kgdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rangzeby

poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada dostarczone przez

Wykonawe Inspektorowi Nadzoru .

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetnidych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Budowa chodnika w ulicy Baranki w Etku.
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyovdazujacym Zamawiaicego i Wykonawe w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy @& okresu gwarancyjnego. Odpowiedziatnea

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ob@wjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy dda dokonywane na bimco i keda dotyczy przebiegu robot, stanu

bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz @taska stibowego. Zapisy dla czytelne, dokonane

trwata technilky, w porzidku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdmida oznaczone kolejnym numerem anika

i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalg wpisywa& w szczegOIngci:

dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez #iyniera programu zapewnienia j&koi harmonogramow robot,

terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoinych elementow robdét,

przebieg robdt, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyaogyrzerw w robotach,

uwagi i polecenia lzyniera,

daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanid@jch i ulegajcych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych

odbioréw robdét,

= wyjashienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdllnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

= zgodndg¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

= dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wykonywania
robot,

= dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

= dane dotyczce jakdci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych bada z
podaniem, kto je przeprowadzat,

= wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli z pude, kto je przeprowadzat,

= inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowslaprzedtaone Inspektorowi

Nadzoru do ustosunkowanig si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikdobwy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpe Nadzoru do ustosunkowanig.dProjektant nie

jest jednak stranumowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza s sposéb eigly w jednostkach przgfych w
kosztorysie i wpisuje do kgji obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodn&i materiatéw, orzeczenia o jad@
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badslykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jaf@. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny Iy
udostpnione na kadezyczenie Irtyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rpstace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustate

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawiedabezpieczonym.

Budowa chodnika w ulicy Baranki w Etku.
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Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojmatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dadvgha
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z doknotacy projektowy i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powigigniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmnigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaiczenia wszystkich robét. &lne dane zostan
poprawione wg instrukcji lryniera na gimie.

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzony z egtdscia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie oflmym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic
Inspektora Nadzoru .

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Dtugaosci i odlegtaci pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtu
linii osiowe;.

Jeli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w i jako dtugdé
pomnaona przezredni przekrdj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane przez
Inspektor Nadzoru .

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie uradzenia pomiarowedtla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom SST d8izie
utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob aigly zachowanie doktadidoi wg norm zatwierdzonych
przez Inspektor Nadzoru

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakzé w
przypadku wysfpowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzegirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzeeda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W rdoriku miejsca szkice madgy¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostaizigodniony z Inspektorem Nadzoru .

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Budowa chodnika w ulicy Baranki w Etku.
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8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggmostpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru .

Gotowas¢ danej czsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Odbi§dtie przeprowadzony niezwtocznie, niezpiej jednak ni
w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolkndi powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawbkumentéw
zawierajcych komplet wynikbw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawmiaw
konfrontacji z dokumentagijprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robot
dokonuje s wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiob6t dokonuje Inspektor Nadzoru .

8.4. Odbiér ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzegztypgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichsdio
jakosci i wartasci.

Catkowite zakdéczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomem na gimie o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zalozenia robét i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w dalszejsct .
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaxzomzez Zamawiagego w obecri@i Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jalciowej na podstawie
przedtazonych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaoiowykonania roboét
z dokumentagj projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapokna gealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania raimtpetniagcych i roboét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegeavych lub robét uzupetiagych w warstwie
scieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czydaoi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jakaé wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpopjektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu iptEzdéstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszon wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach
umowy.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiaégm robdt jest protokdt odbioru ostatecznego
rob6t sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohmany przygotowé&nastpujace dokumenty:
1.dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwijesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,
2.recepty i ustalenia technologiczne,
3.dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
4.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,
5.deklaracje zgodnoi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,
6.0pink technologicza sporadzom, na podstawie wszystkich wynikdw badiapomiaréw zadczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
7.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towsrxgych (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazarnych robét wiécicielom
urzadzen,
8.geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
9.kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdem przygotowania dokumentacyjnego ngdgogotowe do

Budowa chodnika w ulicy Baranki w Etku.
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odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z \Whglwaz wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robat.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupelnigp kxda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupaiych wyznaczy komisja.

8.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydorawiazanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okregi@rancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie ,,Odbiér ostateczny rob6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednosti obmiarovy ustalor

dla danej pozyciji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadptava ptatndgci jest warté¢ (kwota) podana przez

Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosgowej ledzie uwzgédniac wszystkie czynnii,

wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w SST i w dokumentacji

projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétp obejmowd:

= robocizrg bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,

= wartéé¢ zwytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

= wartgs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

= koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

= podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonascdan pozycg w wycenionymSlepym Kosztorysie

jest ostateczna i wyklucza mdivos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robétetyioch 4 pozych

kosztorysow.

9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania esido wymagéa warunkéw umowy i wymagaogdélnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki olkilene w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione wtagsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazdéw i organji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzardpowiednimi instytucjami projektu organizaciji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczerkepii projektu lrzynierowi i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnievynikajacych z postpu robaét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dziegawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, keamikéw, barier, oznakowa,

(f) tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazdow i organizaajhu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych,
barier iswiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:

(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanedr 89, poz. 414 z phiejszymi zmianami ).
2. Prawo geodezyjne i kartograficzne .Ustawa z dnianbja 1989r(DZ.U.Nr 30,p0z.163 z joejszymi
Zmianami )
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Rozporadzenie MGPIB z 19.12.1994 r ( Dz.U. Nr 10)

Rozporadzenie MGPIB z 21.02.1995 r ( Dz.U. Nr 25, poz. ¥3fia 13 marca 1995r.)
Rozporadzenie Ml z 3.07.2003 r ( Dz.U. Nr 120, poz. 113334 z dnia 11 lipca 2003 r.)
Rozporadzenie Ml z 2.09.2004 r ( Dz.U. Nr 202, poz. 2G7@nia 16 wrzéia 2004 r z pgniejszymi
Zmianami)

o0k w

Budowa chodnika w ulicy Baranki w Etku.

-15 -



