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UMOWA NR ...ccovvvinennne
zawartaw dniu................o.eel
pomiedzy Gming Miasto Etk z siedziba w Etku przy ul. Marsz. J. Pitsudskiego 4
REGON: 790671076, NIP: 8481825438, reprezentowana przez:
Tomasza Andrukiewicza — Prezydenta Miasta Etku
przy kontrasygnacie: Jarostawa Wrobla — Skarbnika Miasta Etku
zwang w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajacym’

zwanym w dalszej tresci umowy "Wykonawca", uprawnionym do wykonania niniejszej
umowy na podstawie wygranego przetargu nieograniczonego w postgpowaniu o zamowienie
publiczne zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U z
2010 r. Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.) o nastepujacej tresci:
Przedmiot i termin wykonania umowy
§1

1. Przedmiotem zamodwienia jest budowa Parku linowego w Etku w ramach projektu pn.

,»R0ZWO] turystyki aktywnej ptaszczyzna  polsko-rosyjskiej wspotpracy”,
wspotfinansowanego ze $rodkow Unii Europejskiej w ramach Programu Wspolpracy
Transgranicznej Litwa-Polska -Rosja 200-2013.

Zakres zamOwienia:

1.1 Budowa Parku linowego w systemie asekuracji ciagtej (liny lub siatki asekuracyjne)
obejmuje budowg 3 tras linowych rozpigtych pomigdzy drzewami (stupami) lub
wiezami (trasa maluch), sktadajacych si¢ z roznego rodzaju przeszkod linowych:

- Trasa maluch — przeznaczona dla dzieci 3-12 lat (12 przeszkod, dt. ok. 63 mb)

- Trasa niska — przeznaczona dla osob powyzej 8 lat (20 przeszkod dt. ok. 120 mb)

- Trasa wysoka — przeznaczona dla mtodziezy i dorostych (12 przeszkod dib. ok. 178

mb)

zgodnie z projektem, SST i norma PN-EN 15567-1:2008.

Do budowy elementow drewnianych wyposazenia parku linowego (platformy na

wysokos$ci, zabezpieczenia drzew itp.) nalezy uzy¢ drewna z modrzewia syberyjskiego

zgodnie z projektem 1 SST. Wejscia na tras¢ powinny by¢ zabezpieczone przed
nieuprawnionym wej$ciem poza godzinami otwarcia parku linowego.

Wykonawca powinien dostarczy¢ tablice z regulaminem korzystania z parku (o
wymiarach 70x70cm) wg projektu oraz 3 tablice informacyjne o dtugos$ci min 60cm kazda
(z zachowaniem proporcji wg projektu) po 1 do kazdej z tras umieszczonych przed
wejSciem na tras¢ Tablice nalezy wykona¢ z blach z zabezpieczeniem krawedzi tablicy
przed urazem. Tablice powinny zawiera¢ flage UE (logo) w kolorze, logo programu w
kolorze, napis o wkiadzie UE w jezyku angielskim 1 narodowym: ,,The Programme is
financed by the European Union”, ,,Program jest wspoifinansowany ze $rodkéw Unii
Europejskiej”- czcionka ARIAL CE. Loga i informacje na tablicach nalezy zamie$ci¢ na
biatym tle.

Oznaczenia na tablicach zgodne z norma: PN-EN 15567-1:2008 i PN-EN 15567-2:2008
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1.2 W ramach zadania wykonawca wykona ekspertyze¢ dendrologiczna drzew stanowiacych
elementy tras linowych wraz z wykonaniem ich wzmocnienia.

1.3 Wyposazenie parku linowego w sprzg¢t asekuracyjny zgodnie z Zatacznikiem nr 1 do
umowy.

1.4 Budowa budynku magazynowego wraz z wyposazeniem. Budynek nie podpiwniczony
0 konstrukcji drewnianej z bala o przekroju 18/20cm, dach o konstrukcji drewnianej,
ptatwiowo - krokwiowej, pokryty dachowka bitumiczna, zgodnie z projektem.
Powierzchnia zabudowy 19,62m? Przylacze energetyczne oraz instalacje
teletechniczng doprowadzi¢ z istniejacego zlacza na budynku Migdzyszkolnego
Osrodka Sportu o numerze ZK 2702 z uktadem pomiarowym.

1.5 Przeszkolenie 6 pracownikéw parku z zakresu Instruktora oraz Ratownika. Szkolenie
takie powinien przeprowadzi¢ licencjonowany instruktor PZA. Zakres szkolenia
okresla Zatacznik nr 2 do umowy.

1.6 Wyposazenie (dostarczenie, montaz i uruchomienie) parku linowego w system
monitoringu zgodnie z Zatacznikiem nr 3 do umowy

1.7 Wykonawca jest zobowiazany do zlecenia niezaleznej, uprawnionej do tych czynnosci
organizacji zatwierdzonej przez zamawiajacego, dokonania koncowego odbioru
urzadzen parku linowego, wynikiem ktorego bedzie sporzadzone orzeczenie
techniczne dopuszczajace urzadzenia do ruchu — akredytowany certyfikat
gwarantujacy bezpieczenstwo parku linowego. Zamawiajacy wymaga akredytowanego
certyfikatu w celu zadbania o jako$¢ wyrobu 1 bezpieczenstwo uzytkownikow.

1.8 Wykonawca parku na wilasny koszt musi przeprowadza¢ gléwne coroczne przeglady
obiektu oraz sprzegtu alpinistycznego w okresie udzielonej gwarancji.

1.9 Wykonawca zapewni wykonanie i dostarczy niezbgdna dokumentacje do prowadzenia
parku linowego m.in.:

- instrukcje obstugi 1 konserwacji urzadzen,

- instrukcj¢ BHP,

- instrukcje eksploatacji 1 uzytkowania dla wszystkich urzadzen,

- instrukcje przeciwpozarowa,

- oznakowanie placu budowy tablica informacyjna (o wymiarach 30x50cm na biatym
tle) 1 tresci: Inwestycja Wspotfinansowana ze $rodkéw Programu Wspotpracy
Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013 w ramach projektu ,,Rozwoj
turystyki aktywnej ptaszczyzna polsko - rosyjskiej wspotpracy”. Tablica powinna
zawiera¢ flage UE w kolorze, logo programu w kolorze oraz napis o wkiadzie UE w
jezyku angielskim i narodowym: ,,The Programme is co-financed by the European
Union”, ,,Program jest wspoOifinansowany ze $rodkow Unii Europejskiej”-czcionka
ARIAL CE.

Wszystkie tablice powinny zawiera¢ informacje zgodne =z dokumentami:

,Communication and Visibility Manual for European Union External Actions” i

»Systemem Identyfikacji Wizualnej dla Programu LT-PL-RU” dostgpnymi na stronie

www. It-pl-ru.eu.
Szate graficzng tablic Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.
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Kazda z dostaw lub sprze¢tow dostarczanych w ramach projektu powinna zostaé
oznakowana flaga UE (logo), logo Programu oraz zdaniem: ,,Zrealizowano przy
wspotpracy Unii Europejskiej”, ,,Provided with the support of the UE”, zgodnie z
dokumentami: ,,Communication and Visibility Manual for European Union Ezternal
Actions” 1 ,,System ldentyfikacji Wizualnej dla programu LT-PL-RU dostgpnymi na
stronie www.lt-pl-ru.eu

Szczegolowy zakres robot okresla projekt budowlany oraz SST.

2. Integralng czg$cia umowy stanowia:
a) projekt budowlany
b) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne
c) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
d) oferta cenowa wykonawcy
Dokumenty bedace cze$ciami umowy traktuje si¢ jako wzajemnie wyjasniajace i w
przypadku rozbiezno$ci, powinno by¢ czytane i interpretowane w kolejnosci ustanowionej
powyze;.

3. Roboty budowlane okreslone w ust. 1 zostana wykonane zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, nalezyta starannoscia, bezpieczenstwem, dobra jakoscia i wilasciwa
organizacja.

4. Przekazanie placu budowy, umozliwiajace rozpoczgcie robot nastapi nie pozniej jak w 7
dniu po podpisaniu umowy.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedlozyl kosztorys ofertowy wraz z
zestawieniem elementéw wedtug zatacznika nr 4 i harmonogram rzeczowo — finansowy,
stanowiacy zatacznik do niniejszej umowy oraz kopig optaconej polisy ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwiazanej z przedmiotem
zamoOwienia na kwot¢ co najmniej 150 000 zt.

Harmonogram powinien uwzglednia¢ wykonywanie prac budowlanych w czynnym
obiekcie tj, Migdzyszkolnym Osrodku Sportu w Etku. Wykonawca zobowiazany bedzie
uzgodni¢ terminy wykonywania prac oraz sposob realizacji z dzierzawca terenu tj, MOS w
Etku.

5. Termin wykonania przedmiotu umowy nastapi do dnia 8 lipca 2013 r.

Wykonanie trasy maluch, budynku zaplecza parku oraz otoczenia budynku nalezy

zakonczy¢ do dnia 14.06.2013r. ze wzgledu na zaplanowane imprezy masowe na terenie
MOS.
Za termin wykonania przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ catkowite zakonczenie

wykonania prac i podpisanie przez strony koncowego protokotu odbioru.
Wynagrodzenie za przedmiot umowy

§2
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslone wg oferty przetargowej
WYNOSI: eeereeeeecescnsansncones PLN brutto ( stownie:

......................................................................... zti........../100), w tym
podatek VAT ........... %.
Jest to cena ryczattowa i nie podlega zmianie w trakcie realizacji.

2. Kwota wynagrodzenia okreslona w ust.1 zawiera wszystkie koszty zwiazane z realizacja
zadania w tym miedzy innymi: wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, obstuge
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geodezyjna, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, ekspertyzy, roboty tymczasowe i
prace towarzyszace, zagospodarowanie placu budowy, zabezpieczen, organizowanie i
przeprowadzenie niezbgdnych prob, badan, rozruchow, odbioréw, naprawg uszkodzonych
urzadzen uzbrojenia podziemnego i innych w trakcie robot i doprowadzenie do stanu
pierwotnego i inne zawarte w SIWZ oraz wszelkich kosztéw zwiazanych z odbiorem roboét,
wlaczajac w to proby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, rozruch, koszty
przytaczen itp.).

3. Wykonawca w cenie oferty wykona: - instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen, -
instrukcj¢ BHP, - przeprowadzenie rozruchu technologicznego urzadzen, - instrukcjg
eksploatacji i uzytkowania dla wszystkich urzadzen, - instrukcje przeciwpozarowa
zawierajaca schematy drog ewakuacyjnych oraz dostawy i montazu sprzetu i wyposazenia
ppoz., - 0znakowanie tablicami informacyjnymi placu budowy z nazwa projektu, logo UE

w trakcie realizacji zadania.
4. Rozliczenie pomigdzy Stronami za wykonane roboty nastgpowaé bedzie sukcesywnie na

podstawie faktur czg§ciowych i potwierdzonych przez inspektorow nadzoru protokolow
czesciowego odbioru robot oraz faktury koncowej z protokotem odbioru koncowego.

5. Platnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek
bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury.

Obowiazki stron

§3

1. Do obowiazkoéw Zamawiajacego nalezy:

a) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

b) pelnienie nadzoru inwestorskiego,

¢) odbidr robot zanikowych 1 ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni od dnia zgloszenia

d) odbidr przedmiotu umowy,

e) zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty.

2. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

a) wykona¢ roboty zwiazane z postanowieniami dokumentéw przetargowych 1 zasadami
wiedzy technicznej

b) Wykonawca bierze na siebie pelna odpowiedzialno$¢ za wihasciwe wykonanie robot,
zapewnienie warunkow bezpieczenstwa na terenie robot.

¢) Wykonawca ma obowiazek zglosi¢ Inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikowe i
ulegajace zakryciu

d) Wszystkie materialy i urzadzenia przed ich zamontowaniem nalezy przedstawi¢ do
akceptacji Zamawiajacemu.

e) urzadzenie terenu budowy, wykonanie przytaczen wodociagowych i energetycznych dla
potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztow ich zuzycia do dnia odbioru
koncowego robot,

d) poniesienia ewentualnych kosztow wylaczen i wiaczen energii elektrycznej opfat
statych, w zakresie zdarzen wyniklych z zawinionych dziatan Wykonawcy zwiazanych z
realizacja robot,

Program jest wspotfinansowany ze srodkow Unii Europejskiej
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e) wykonania projektu zagospodarowania terenu budowy i organizacji ruchu oraz
oznakowania terenu budowy,

f) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czeéci badz urzadzen w toku
realizacji — naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego oraz wyplatg
odszkodowan (rekompensat) na rzecz osob trzecich,

g) demontazu, napraw i ponownym montazu istniejacych elementow zagospodarowania
terenu, kolidujacymi z prowadzonymi robotami oraz napraw istniejacego uzbrojenia
terenu i obiektow uszkodzonych w trakcie realizacji robot,

h) wykonania badan, préb i rozruchu, jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku
nie zgloszenia do odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

1) zapewnienia staltej obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujacej
wytyczenie oraz biezaCa inwentaryzacje powykonawcza, oraz pomiary sprawdzajace, z
wykonaniem dokumentacji obowiazujacej w tym zakresie,

J) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy i przekazania go do uzytku,

k) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

I) zapewnienia dozoru, a takze wtasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

m) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezaco zbednych materiatlow, odpadoéw i $mieci,

n) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom  jednostek  sprawujacych  funkcje  kontrolne,  uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajacego oraz upowaznionym przedstawicielom jednostek
wspotfinansujacych,

0) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot i przekazanie go Zamawiajacemu
najpozniej do dnia odbioru koncowego,

3. Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowg¢ o wykonanie czgs$ci robdt budowlanych z
podwykonawcami pod warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania.
Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
wykonanie obowiazkéw wynikajacych z umowy 1 obowiazujacych przepisow prawa.
Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.

Odbior robot
§4

1. Po zakonczeniu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i
Wykonawca minimum 10 dni przed terminem wykonania przedmiotu umowy okreslonym
w § 1 ust. 5 na piSmie zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru. Przy
zawiadomieniu Wykonawca zataczy nast¢pujace dokumenty:

a) orzeczenie techniczne dopuszczajace urzadzenia do ruchu zgodnie z § 1 ust.1 pkt. 1.6

b) inwentaryzacje geodezyjna po wykonawcza.

c) protokoly odbioréw technicznych, atest na caly obiekt oraz atesty na wbudowane
materiaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnos$ci z PN,

d) dokumentacj¢ powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

Program jest wspotfinansowany ze srodkow Unii Europejskiej
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e) karty gwarancyjne, wymagane instrukcje obstugi i konserwacji, bhp oraz ppoz. do
rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu umowy

f) dziennik budowy,

g) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektow z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowg, obowiazujacymi przepisami i
Polskimi Normami.

h) protokoty badan i sprawdzen,

. Zamawiajacy wyznacza datg¢ i rozpoczyna czynno$ci odbioru w ciagu 10 dni od daty
otrzymania pisma, o ktérym mowa w ust.1, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot zawierajacy ustalenia poczynione w
toku odbioru.

. W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru nie przygotowanie do odbioru ze
strony Wykonawcy, Zamawiajacy moze odméowi¢ odbioru.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust.4 strony ustalaja nowy termin odbioru, co nie zwalnia

Wykonawcy z zaptacenia kar umownych za opdznienie zgodnie z § 7 ust.2.

. W przypadku nie przystapienia przez Zamawiajacego do odbioru w obowiazujacym
terminie z jego winy, wykonawca dokona odbioru jednostronnego wiazacego obie strony.
Warunki gwarancji
§5

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji z tytutu wykonania umowy na okres 36

miesigcy od daty odbioru koncowego.

. W przypadku gdy Wykonawca wykonujac swoje obowiazki wymieni w okresie gwarancji
jakosci urzadzenie objete przedmiotem umowy lub jego czes¢ sktadowa, to termin
gwarancji jakosci na to urzadzenie biegnie na nowo od chwili przekazania urzadzenia
Zamawiajacemu.

. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiazany jest do dokonywania przegladu, co
najmniej 1 raz w roku. Dokonane przeglady odnotowane beda w ksiazce eksploatacji
obiektu i potwierdzone przez uzytkownika obiektu.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do naprawiania na wtasny koszt wszelkich szkod powstatych
z jego winy w wyniku prowadzonych robdt oraz ujawnionych w okresie gwarancji.

. W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawcg¢ w uzgodnionym terminie lub nie
stawienia si¢ na przeglad gwarancyjny, Zamawiajacy dokona ich usunigcia we wiasnym
zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Okres gwarancji ulega przedluzeniu o czas trwania naprawy gwarancyjnej, jesli
Zamawiajacy w tym czasie nie mogt korzysta¢ w pelni z wykonanej rzeczy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 6

. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w wysokosci 10 % catkowitej wartosci rob6t brutto wyszczegolnionej w § 2 ust. 1,
co stanowi kKwote ............ooevvvnneen.. zh wformie ...,

. 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciagu 30 dni od dnia wykonania zaméwienia 1
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Program jest wspotfinansowany ze srodkow Unii Europejskiej
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. 30 % zabezpieczenia zwrocone zostanie nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji jakoS$ci
Przerwanie, odstapienie od umowy, kary umowne
§7

. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia

umownego za odstapienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢.

. W przypadku opodznienia w dotrzymaniu przez Wykonawcg terminu umownego,
zobowiazany jest do zaptacenia kary umownej w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego, za kazdy dzien zwloki po terminie umownym. Kary te Zamawiajacy ma prawo
potraci¢ z faktur wystawionych przez Wykonawce.

. Za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji,
Wykonawca zaptaci kary umowne w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy
dzien opodznienia. Termin opdznienia liczony bedzie od nastgpnego dnia po terminie
ustalonym na usunigcie wad.

. Strony ustalaja wysoko$¢ odsetek umownych za opoznienie w zaptacie faktury w
wysokos$ci ustawowej na dzien platnosci faktury, ptatne na zadanie Wykonawcy.

. W przypadku gdy kary umowne nie pokryja w cato$ci szkody powstate na skutek nie
wykonania lub nienalezytego wykonania zobowiazania, Zamawiajacemu przyshuguje
odszkodowanie uzupetniajace na zasadach ogélnych.

Postanowienia koncowe

§8

. Z ramienia Wykonawcy za wykonanie umowy odpowiedzialny jest:

. Zamawiajacy ustala inspektoréw nadzoru inwestorskiego w osobach:
Marcin Doliwa — inspektor nadzoru rob6t budowlanych
Ryszard Bryzwicz — inspektor nadzoru robot elektrycznych
§9
. Wszelkie zmiany i uzupehnienia tre$ci niniejszej umowy, z wyjatkiem zmian okreslonych

w §8 ust.l 1 ust. 2, musza by¢ dokonane w formie pisemnych anekséw do umowy

podpisanych przez strony, pod rygorem niewaznosci.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiang sposobu wykonania przedmiotu zawarte] umowy w
nastepujacych okoliczno$ciach:

- w przypadku modyfikacji przedmiotu zamowienia w zwiazku z wystapieniem robot
dodatkowych lub zamiennych, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przed zawarciem
umowy, wprowadzonych na wniosek Zamawiajacego,

- w przypadku koniecznos$ci usunigcia btgdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji wykonania i odbioru robot.

. Zmiang terminu wykonania umowy dopuszcza si¢ w przypadku:

- wystapienia robot dodatkowych lub zamiennych, o ktorych mowa w pkt. 2,

- warunkow atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla pory roku,
uniemozliwiajacych prowadzenie robdt budowlanych.
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§ 10
1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy stosuje si¢ przepisy ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych ( Dz. U z 2010r. Nr.113 poz.759 z
pézn. zm.) i odpowiednie przepisy prawa budowlanego i kodeksu cywilnego.
2. Spory mogace zaistnie¢ przy wykonywaniu umowy rozstrzygnie sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
§11
Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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