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Budowa nowego kolektora deszczowego odwadniającego tereny 
osiedla Jeziorna w Ełku ETAP I i ETAP II. 

 

Regulacja studni kanalizacji deszczowej w ul. Baranki w Ełku.  
 
Adres: 
miejscowość Ełk, osiedle Jeziorna 
 
Zamawiający: 
Gmina Miasto Ełk, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk 
 
Nazwy i kody robót zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV)  
Grupy robót 
45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
54200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 Nazwy robót 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk, i kolei; wyrównywanie terenu 
Kategorie robót 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,  ciągów komunikacyjnych i 

linii elektroenergetycznych 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 
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PROGRAM FUNKCJONLNO – UŻYTKOWY. CZ ĘŚĆ I OPISOWA 
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.1. WSTĘP 
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci deszczowej na terenie Osiedla Jeziorna w msc. Ełk, gmina 
Ełk.  
1.2. ZAKRES ROBÓT 
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi zaprojektowanie, uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, 
decyzji i uzgodnień, uzyskanie pozwolenia na budowę kolektora kanalizacji deszczowej wraz 
z odtworzeniem nawierzchni. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również wykonanie regulacji 
studni kanalizacji deszczowej w ul. Baranki.  
Wykonawca powinien przyjąć do realizacji zakres zgodny z częścią informacyjną opracowania. 
 
ETAP I  
Budowa kanału deszczowego o parametrach: 

� kanał betonowy Dn600; około L=106,0m 
� kanał betonowy Dn800; około L=140,0m 
� kanał betonowy Dn1000; około L=68,0m 
� Studnie kanalizacji deszczowej – szt. 9; (SD2 – SD10) 
� Osadnik zawiesin mineralnych – szt.1 
� Separator substancji ropopochodnych – szt. 1 
� Typowy wylot betonowy Dn1000 – szt. 1 

Regulacja wysokościowa studni kanalizacji deszczowej w ul. Baranki – 22 szt.: 
� usunięcie niezbędnej ilości masy bitumicznej do przeprowadzenia demontażu zamontowanego 

włazu, 
� zamontowanie nowego włazu żeliwnego klasy D400 (dopuszcza się zastosowanie pokryw: 

wentylowanych, żeliwno – betonowych) – 22 szt., 
� regulacja wysokościowa nowo zamontowanych włazów (nie dopuszcza się używanie kostek, 

bloczków betonowych podczas wykonywania regulacji wysokościowych, zaleca się użycie 
pierścieni dystansowych), 

odtworzenie konstrukcji mas bitumicznych (betonu asfaltowego). 
 

ETAP II  
Budowa kanału deszczowego o parametrach: 

� kanał betonowy Dn400; około L=163,0m  
� Studnie kanalizacji deszczowej – szt. 3 (SD11 – SD14) 

 
W związku z powyższym Wykonawca musi przewidzieć wszelkie działania i wydatki poboczne 
i nieprzewidziane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do zaprojektowania, budowy, ukończenia, 
uruchomienia i konserwacji całości Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonanie zadania powinno obejmować przede wszystkim: 
− dokumentację projektową Wykonawcy wg PFU wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, 

niezbędnymi opłatami administracyjnymi, m.in. związanymi z zajęciem pasa drogowego oraz 
wymaganymi uzgodnieniami, 

− roboty budowlane wg PFU i inne niezbędne prace, próby, próby końcowe i szkolenia, 
− obsługę geodezyjną, 
− uzgodnienia z właścicielami działek przejścia z siecią przez ich grunty, 
− objazdy, przejazdy, organizację ruchu, 
− opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji, 
− opłacenie badań i ekspertyz niezbędnych do oceny prawidłowości wykonanej umowy wykonanych 

przez niezależne Instytucje, 
− zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do uruchomienia i przeprowadzenia niezbędnych 

prób, prób końcowych i prób eksploatacyjnych, 
− zakup i rozwieszenie niezbędnych tablic informacyjnych, w tym instrukcji bhp i ppoż., 
− zakup sprzętu bhp i ppoż., 
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− zapłatę za energię i inne media zużyte w trakcie budowy oraz wykonywania prób i prób 
końcowych, 

− zabezpieczenie praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy, 
− uzyskanie Dziennika Budowy wraz z kolejnymi egzemplarzami 
− zapewnienie Nadzoru Autorskiego 
− inne opłaty administracyjne. 
Zakłada się, iż Wykonawca, znając zakres Robót w celu ich wykonania uwzględni w cenie wszystkie 
elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia zadania objętego tą umową. 
1.3. DEFINICJE 
Kierownik budowy  - zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. –jednolity tekst Dz. U. 
Nr. 156 poz. 1118. 
Laboratorium  - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inżyniera, służące do przeprowadzania 
wszelkich badań i prób związanych z realizacją Kontraktu oraz oceną jakości Materiałów i Robót. 
Materiały  - wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Projektant  - zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - jednolity tekst Dz. U. Nr. 156 
poz. 1118. 
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
ruchu publicznego na okres budowy. 
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczanymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej 
oraz ustnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projekt budowlany - w rozumieniu niniejszego opracowania należy rozumieć zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno - użytkowego - rozdział 2 § 4 ust.l pkt. 1, jako: projekt budowlany w 
zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych. 
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Utylizacja - ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym, gruntu na odkład. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno- 
użytkowych. 
Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania wód opadowych i wód z 
odwodnienia terenu.  
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów, wspomagająca jego naturalne przewietrzenie. 
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
Studzienka kaskadowa – studzienka łącząca różne poziomy kanalizacji. 
Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Stopnie włazowe - elementy stalowe lub żeliwne zapewniające komunikację pionową w komorach lub 
studzienkach. 
Izolacja pionowa - warstwa materiałów izolacyjnych, układana na zewnętrznych ścianach studzienki, 
mająca na celu odizolowanie elementów betonowych od wilgoci pochodzącej z gruntu. 
Infiltracja  - przenikanie wody gruntowej do przewodu. 
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Eksfiltracja  - przenikanie (ubytek) wody lub ścieków do gruntu. 
Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego 
elementu przykrycia studzienki, a rzędną spocznika lub dna studzienki. 
PFU - Program Funkcjonalno - Użytkowy w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 
2004. 
Roboty kwalifikowane – roboty poniesione zgodnie z zasadami określonymi w wytycznych w zakresie 
kwalifikowania wydatków ramach POIiŚ wydanymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego, który 
kwalifikuje się do refundacji ze środków przeznaczonych na realizację POIiŚ. 
Roboty niekwalifikowane - roboty poniesione nie zgodnie z zasadami określonymi w wytycznych w 
zakresie kwalifikowania wydatków ramach POIiŚ wydanymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego, 
który kwalifikuje się do refundacji ze środków przeznaczonych na realizację POIiŚ. 
Zamawiający - oznacza Gmina Miasto Ełk z siedzibą w Ełku, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk,  
Inżynier - oznacza osobę fizyczną lub prawną , powołaną przez Zamawiającego do pełnienia nadzoru 
technicznego w zakresie zawartego Kontraktu ( Inspektor nadzoru inwestorskiego). 
1.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY – ZAKRES PRZEDMIOTU ZAM ÓWIENIA 
1.4.1. Dokumenty Wykonawcy 
1.4.1.1. Zestawienie Dokumentów Wykonawcy 
Oprócz Dokumentów Wykonawcy określonych w Warunkach Kontraktu, Wykonawca w razie potrzeby  
sporządzi dokumenty obejmujące co najmniej: 
1. Projekt Budowlany – opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce 

ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, wykonany w oparciu o aktualną 
mapę do celów projektowych, uzgodnienie narady koordynacyjnej, wizję lokalną Terenu Budowy i 
uzgodnienia z właścicielami prywatnych posesji, jeśli zajdzie taka koniczność.  

2. Wszelkie inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowę i innych niezbędnych 
uzgodnień (operaty wodno-prawne, operat oddziaływania na środowisko, inwentaryzację zieleni, 
niezbędne ekspertyzy). 

3. Dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze 
stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja 
powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz 
warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych 
wytycznych Zamawiającego. 

4.  Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych, jeśli będzie 
wymagany. 

5. Badania gruntowo-wodne na terenie objętym inwestycją, 
6. Operat wodno-prawny na zrzut ścieków deszczowych do Jeziora Ełk 
7. Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanej sieci i obiektów 
oraz szkicami roboczymi sieci wraz z odejściami domierzonymi do charakterystycznych punktów w 
terenie. 

8. Instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawcę ds. BHP,  
9. Wszelkie inne dokumenty oraz decyzje niezbędne do zaprojektowania oraz wykonania przedmiotu 

zamówienia. 
Dla sieci Wykonawca sporządzi dokumentację projektową, zawierającą m.in: 

� projekt zagospodarowania terenu wykonany na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej do 
celów projektowych  z naniesioną trasą projektową uzgodnioną na naradzie koordynacyjnej, 

� uzgodnienia przejścia sieci z właścicielami prywatnych posesji, jeśli zajdzie taka konieczność,  
� uzgodnienia przejścia sieci z właścicielami dróg oraz kolizji z istniejącą infrastrukturą 

techniczną, 
� uzgodnienie z eksploatatorem sieci kanalizacji deszczowej,  

Dla regulacji wysokościowej studni kanalizacyjnych Wykonawca sporządzi dokumentację zawierającą 
m.in.: 
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� dobór technologii regulacji studni, 
� uzgodnienia z zarządcą sieci kanalizacji deszczowej, 
� uzgodnienia z zarządcą drogi (ul. Baranki), 
� projekt wykonawczy, 

Dokumenty Wykonawcy winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy 
zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawcę Dokumenty Wykonawcy muszą obejmować zakres 
objęty niniejszym PFU i umożliwi ć odbiór ścieków z przewidzianego do odwodnienia obszaru. 
1.4.1.2. Zakres Dokumentów Wykonawcy 
Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wykonania na terenie gminy Ełk, w msc. Ełk, 
Osiedle Jeziorna sieć kanalizacji deszczowej z ulicy Kolbego do Jeziora Ełckiego z uwzględnieniem 
możliwości odwodnienia terenów przyległych znajdujących się w obszarze części osiedla Jeziorna.  
Przedstawioną trasę na załączniku graficznym kolektora kanalizacji deszczowej należy traktować 
orientacyjnie, obrazujące jedynie zakres Inwestycji. Szczegółowy przebieg kolektora kanalizacji 
deszczowej zostanie określony w projekcie budowlanym i wykonawczym wykonanym przez 
Wykonawcę. 
1.4.1.3. Forma Dokumentów Wykonawcy 
Sporządzone przez Wykonawcę Robót Dokumenty Wykonawcy będą zgodne z polskim Prawem 
Budowlanym oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. W szczególności projekty budowlano-
wykonawcze będą zawierały następujące elementy: 
− mapy i uzgodnienie z narady koordynacyjnej dla sieci kanalizacji deszczowej, 
− plany sytuacyjno-wysokościowe z naniesioną projektowaną siecią kanalizacji deszczowej; na 

planie sytuacyjno-wysokościowym Wykonawca Robót opisze m.in. średnice, spadki kanałów, 
długości przewodów, rzędne wlotu i wylotu do i z każdej studzienki na sieci .  

− obliczenia spływów z poszczególnych zlewni objętych opracowaniem, 
− ustalenie przekrojów kanałów deszczowych, 
− dobór urządzeń podczyszczających wraz z rysunkami technicznymi i opisami,  
− wykonania profili podłużnych z uwzględnieniem występujących kolizji z infrastrukturą techniczna 

istniejącą i projektowana,  
− rysunki sieci kanalizacji deszczowej w tym studzienek kanalizacyjnych; 
− wszelkie inne niezbędne uzgodnienia, decyzje oraz dokumenty; 
− dobór technologii regulacji wysokościowej studni kanalizacji deszczowej 
Wykonawca zapewni spójność wszystkich Dokumentów Wykonawcy, tj. m.in. ujednolicenie rozwiązań 
projektowych oraz lokalizacji elementów sieci. Wykonawca w swojej ofercie powinien uwzględnić 
koszty: wydawania warunków technicznych do projektowania oraz uzgodnień branżowych do projektu.  
1.4.1.4. Liczba egzemplarzy Dokumentów Wykonawcy 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumenty Wykonawcy zatwierdzone przez Inżyniera oraz 
posiadające wszystkie niezbędne uzgodnienia i decyzje administracyjne, dokumentację projektową w 
następującej postaci: 
− 4 egzemplarze w wersji papierowej, 
− wersja elektroniczna w postaci plików na płycie CD lub DVD, przy czym wymagany jest zapis 

wszystkich elementów dokumentacji projektowej. Zapis plików w następujących formacie *.tif, 
*.jpg lub *.pdf. 

1.4.1.5. Uzgodnienia przebiegu sieci kanalizacji deszczowej  
Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić optymalną trasę sieci. Uzgodnienia w formie oświadczenia 
właściciela posesji na wykonanie sieci należy przedłożyć Zamawiającemu. Wzór druku oświadczenia 
należy uzgodnić przed rozpoczęciem prac projektowych z Inżynierem oraz Zamawiającym.  
Załącznik graficzny musi być podpisany przez Właściciela danej nieruchomości. 
1.4.1.6. Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy 
Zatwierdzenie roboczych rysunków 
Wykonawca przedłoży Inżynierowi dwa egzemplarze roboczych rysunków wraz z obliczeniami, opisem 
i uzyskanymi w odpowiednich instytucjach uzgodnieniami do zatwierdzenia. Inżynier zwróci 
Wykonawcy jeden egzemplarz roboczych rysunków wraz z obliczeniami i opisem z naniesionymi 
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uwagami. Wszelkie poprawki w dokumentacji wynikające z uwag Inżyniera zostaną naniesione przez 
Wykonawcę w możliwie najkrótszym terminie i na jego koszt. 
Zatwierdzenie uzgodnionych Dokumentów Wykonawcy 
Dokumenty Wykonawcy uwzględniające w/w poprawki i uwagi oraz zawierające wszelkie niezbędne 
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne zostaną przekazane Inżynierowi do 
uzyskania ostatecznego zatwierdzenia w 4 egzemplarzach. 
Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy przez Inżyniera nie będzie zwalniać Wykonawcy z 
obowiązków wykonania Robót zgodnie z Kontraktem. 
Za błędy w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy odpowiada Wykonawca. 
Rozpoczęcie Robót lub ich części będzie możliwe jedynie po w/w zatwierdzeniu Dokumentów 
Wykonawcy lub ich części przez Inżyniera, potwierdzonym na stronie tytułowej pieczęcią 
„Zaakceptowano do realizacji”. 
1.4.1.7. Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentów Wykonawcy 
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane 
weryfikacji przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie 
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko 
przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inżyniera, który 
odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia 
wymagań Kontraktu. 
1.4.2. Dokumenty Zamawiającego 
Zamawiający posiada niżej wymienioną dokumentację: 
� wytyczne nr MK-D.7011.2.2015 z dnia 17. 07. 2015r. wydane przez Urząd Miasta Ełk, 19-300 Ełk, 

ul. Piłsudskiego 4;  
� skrócony wypis ze skorowidza dziełek; 
� dokumentacja badań podłoża gruntowego i opinia geotechniczna dla potrzeb projektu budowy 

kanalizacji deszczowej w Ełku o nr geodezyjnym 3691/16, 3902/1, 3902/5 powiat ełcki, 
województwo warmińsko – mazurskie;  

1.4.3. Badania i analizy uzupełniające 
W koszcie oferty Wykonawca musi uwzględnić wykonanie dodatkowych badań, ekspertyz i analiz 
niezbędnych do prawidłowego wykonania Zamówienia i sporządzenia Dokumentów Wykonawcy, o ile 
uzna, że informacje zamieszczone w dostępnych opracowaniach są do tego celu niewystarczające. 
1.4.4. Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne 
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje 
i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do 
użytkowania przedmiotu niniejszego Kontraktu. 
1.4.5. Mapy do celów projektowych 
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów projektowych na 
obszary objęte Kontraktem. 
1.4.6. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich 
Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty wszelkich nadzorów, opinii, opłat i 
sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń. Zatwierdzenie 
jakiegokolwiek dokumentu przez Inżyniera nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z 
Kontraktu. 
1.4.7. Wizytacja Terenu Budowy 
Przed złożeniem oferty Wykonawca winien odbyć wizytację Terenu Budowy oraz jego otoczenia w celu 
oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do 
przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i 
towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano-montażowych, jak i przygotowania projektu do 
uzyskania pozwolenia na budowę. 
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1.5. WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
1.5.1. Zakres robót budowlanych 
ETAP I:  
Należy wykonać sieć kanalizacji deszczowej wraz z niezbędnymi obiektami i wylotem kanalizacji 
deszczowej do jeziora Ełk. W skład Robót budowlanych wchodzą: 
1) Prace przygotowawcze 
2) Prace rozbiórkowe 

� Rozbiórka istniejących nawierzchni dróg i odcinków w miejscu układania sieci 
� Usunięcie istniejących drzew, krzewów i pozostałej zieleni, kolidujących z trasą sieci 
� Usunięcie warstwy humusu, wywóz humusu i ewentualnie jego tymczasowe składowanie, 
� Rozbiórka innych kolidujących obiektów z siecią kanalizacji deszczowej. 

3) Usunięcie kolizji budowlanej w ramach kontaktu sieci z istniejącą infrastrukturą. 
4) Roboty ziemne i odwodnieniowe 
5) Roboty technologiczne  

� Wykonanie rurociągów sieci kanalizacji deszczowej 
6) Roboty technologiczne  

� Montaż studzienek na sieci kanalizacji deszczowej 
7) Wykonanie typowego wylotu sieci kanalizacji deszczowej do jeziora Ełk 
8) Roboty wykończeniowe 

� Uporządkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem do stanu pierwotnego obiektów 
naruszonych (odtworzenie dróg, chodników, skarp, rowów, humusowanie i otworzenie zieleni); 

� Wszelkie inne niezbędne elementy do wykonania przedmiotu zamówienia. 
� Wykonania dodatkowego zabezpieczenia na otworze wylotowym kolektora w celu 

zminimalizowania zanieczyszczenia wód jeziora w czasie owadów nawalnych; 
� Zwiększania częstotliwości czynności obsługowych kolektora (odmulanie studzienek, 

czyszczenia krat ITP..) 
Należy wykonać regulację wysokościową studni kanalizacji deszczowej w ul. Baranki w Ełku(S1-S22). 
W skład robót budowlanych wchodzą: 

� usunięcie niezbędnej ilości masy bitumicznej do przeprowadzenia demontażu zamontowanego 
włazu, 

� zdemontowanie istniejących włazów (zdemontowane elementy żeliwne podlegają zwrotowi 
zarządcy sieci kanalizacji deszczowej), 

� zamontowanie nowych włazów żeliwnych klasy D400 (dopuszcza się zastosowanie pokryw: 
wentylowanych, żeliwno – betonowych) – 22 szt., 

� regulacja wysokościowa nowo zamontowanych włazów (nie dopuszcza się używania kostek, 
bloczków betonowych podczas wykonywania regulacji wysokościowych, zaleca się użycie 
pierścieni dystansowych), 

� odtworzenie konstrukcji mas bitumicznych (betonu asfaltowego). 
 
ETAP II:  
Należy wykonać sieć kanalizacji deszczowej wraz z niezbędnymi obiektami. W skład Robót 
budowlanych wchodzą: 
1) Prace przygotowawcze 
2) Prace rozbiórkowe 

� Rozbiórka istniejących nawierzchni dróg i odcinków w miejscu układania sieci 
� Usunięcie istniejących drzew, krzewów i pozostałej zieleni, kolidujących z trasą sieci 
� Usunięcie warstwy humusu, wywóz humusu i ewentualnie jego tymczasowe składowanie, 
� Rozbiórka innych kolidujących obiektów z siecią kanalizacji deszczowej. 

3) Usunięcie kolizji budowlanej w ramach kontaktu sieci z istniejącą infrastrukturą. 
4) Roboty ziemne i odwodnieniowe 
5) Roboty technologiczne  

� Wykonanie rurociągów sieci kanalizacji deszczowej 
6) Roboty technologiczne  

� Montaż studzienek na sieci kanalizacji deszczowej 
7) Roboty wykończeniowe 
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� Uporządkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem do stanu pierwotnego obiektów 
naruszonych (odtworzenie dróg, chodników, skarp, rowów, humusowanie i otworzenie zieleni); 

� Wszelkie inne niezbędne elementy do wykonania przedmiotu zamówienia. 
� Zwiększania częstotliwości czynności obsługowych kolektora (odmulanie studzienek, 

czyszczenia krat ITP..) 
 
1.5.2. Rozpoczęcie Robót 
Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach kontraktu jest zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy 
w trybie opisanym w pkt 1.4.1.6 oraz wypełnienie innych wymagań wynikających z Kontraktu. 
1.5.3. Zajęcie terenu 
Podczas trwania Robót objętych zakresem Kontraktu będzie konieczne zajęcie pasa terenu, w którym 
będą zlokalizowane: 
− wykopy liniowe przy realizacji kanałów deszczowych,  pas komunikacyjny wzdłuż wykopu, 
− tymczasowa linia energetyczna zasilająca Teren Budowy, 
− czasowy odkład ziemi w miejscach wolnych od uzbrojenia, 
− składowanie materiałów wzdłuż wykopów. 
1.5.4. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji 
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu. 

� Przygotowanie terenu. 
� Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu. 
� Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł. 
b) Opłaty/dzierżawy terenu. 
c) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) Usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 
1.5.5. Zajęcie pasa drogowego 
Koszt zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, wyliczonego zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1998 w sprawie przepisów ustawy o drogach publicznych lub innego 
obowiązującego prawa miejscowego właściwego terenowego dla miejsca wykonywania Robót ponosi 
Wykonawca. Koszt zajęcia pasa drogowego jest składnikiem ceny kontraktowej i winien być ujęty w 
Wykazie Cen. 
1.5.6. Koszty umieszczenia obcych urządzeń w pasie drogowym 
Opłaty za umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym w danym roku ponosi Zamawiający. 
1.5.7. Wycinka drzew 
Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi (np. wycinka, załadunek, transport, 
rozładunek, opłaty za składowanie i utylizację, uporządkowanie terenu itp.) ponosi Wykonawca, 
natomiast opłaty administracyjne związane z wycinką drzew ponosi Zamawiający. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania 
drzew i krzewów. Wykonawca powinien projektować sieć w sposób unikający kolizji z drzewami, a ich 
wycinkę traktować jako ostateczne rozwiązanie, nie posiadające innych racjonalnych rozwiązań. 
Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia na etapie sporządzania Dokumentów Wykonawcy z 
Zamawiającym wszystkich ewentualnych kolizji projektowanej sieci z drzewami. Wszelkie materiały 
pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki wskazanej w pozwoleniu na prowadzenie 
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wycinki. W innych przypadkach pozostają własnością Zamawiającego, który w porozumieniu z 
Inżynierem podejmuje ostateczną decyzję o formie ich zagospodarowania. 
Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych prawem 
zezwoleń, akceptacji Inżyniera i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
1.5.8. Wywóz ziemi z wykopów, gruzu z nawierzchni drogowych. 
Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia tymczasowego i docelowego miejsca przeznaczonego pod 
wywóz ziemi z wykopów i gruzu z nawierzchni drogowych we własnym zakresie i na własne ryzyko. 
1.5.9. Odtworzenie nawierzchni 
W ramach przedmiotowej inwestycji Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia nawierzchni dróg i 
chodników zniszczonych w czasie wykonywania Robót do stanu nie gorszego niż pierwotny i 
zapewnienia przejezdności dróg. W przypadku dróg gminnych publicznych należy wykonać 
odtworzenie nawierzchni zgodnie z warunkami technicznymi odtworzenia nawierzchni w pasie dróg 
gminnych wydanymi przez Zarządcę Dróg.  
W przypadku dróg powiatowych oraz wojewódzkich Wykonawca odtworzy nawierzchnię w sposób 
uzgodniony z zarządcą danej drogi i zgodny z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43). 
1.5.10. Wpięcia do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej 
Wpięcie projektowanego kanału deszczowego należy wykonać pod nadzorem Eksploatatora sieci. W 
tym celu Wykonawca będzie występował na piśmie do odpowiedniej jednostki i zgłaszał do Inżyniera. 
Pisma te powinny być przedłożone właściwej jednostce co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym 
terminem Robót. Do Robót można przystąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody Eksploatatora i po 
uzgodnieniu terminu ich realizacji. 
Wpięcia sieci kanalizacji deszczowej dokonać do istniejących studni kanalizacyjnych SD1.  
1.6. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIE NIA 
1.6.1. Konieczność wykonania przedmiotu zamówienia 
Celem strategicznym przedsięwzięcia jest uporządkowanie wód deszczowych na terenie Osiedla 
Jeziorna w msc. Ełk zgodnie z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju przy założeniu 
stopniowego spełniania wymogów określonych polskim i unijnym prawem ochrony środowiska oraz 
poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na ul. Baranki poprzez regulację wysokościową studni 
kanalizacji deszczowej.  
1.6.2. Opis istniejącej sieci kanalizacji deszczowej na terenie Osiedla Jeziorna w msc. Ełk.  
Na osiedlu Jeziorna wzdłuż ulicy Kolbego i Św. Wojciecha znajduje się sieć kanalizacji deszczowej 
Dn300, Dn400 , Dn600 i Dn800 zbierająca wody deszczowe i roztopowe z osiedla. Zrzut wód 
deszczowych do Jeziora Ełckiego następuje przez istniejący wylot betonowy Dn800.     
1.6.3. Warunki naturalne i gruntowo-wodne 
Obszar inwestycji pod względem budowy geologicznej zbudowany jest z osadów zlodowacenia 
północnopolskiego – fazy leszczyńskiej. W budowie tego obszaru dominują rodzime grunty sypkie. 
Grunty podłoża wykształcone przeważnie jako średnio zagęszczone pospółki i żwiry. Wodę gruntową 
udokumentowano otworem badawczym nr 2 i 3 na głębokości 3,0-4,0 m poniżej poziomu powierzchni 
gruntu.  
1.6.4. Zakres sieci kanalizacji deszczowej 
Wykonawca powinien przyjąć do realizacji - zakres zgodny z Cz. II – częścią graficzną niniejszego 
PFU. 
Orientacyjne zestawienie elementów sieci kanalizacji deszczowej objętych kontraktem w punkcie 1.2 
niniejszego opracowania. 
1.7. OGÓLNE WŁA ŚCIWO ŚCI FUNKCJONALNO - U ŻYTKOWE 
1.7.1. Wymagania ogólne 
1.7.1.1. Zakres prac budowlanych 
Wykonawca jest zobowiązany do wybudowania na podstawie zatwierdzonych przez Inżyniera i 
uzgodnionych z Zamawiającym Dokumentów Wykonawcy dotyczącym sieci kanalizacji deszczowej 
oraz regulacji wysokościowej studni w ul. Baranki.  
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1.7.1.2. Uwagi odnośnie do przepisów 
Przy wykonywaniu sieci kanalizacji deszczowej należy zachować ujednolicenie technologii 
stosowanych materiałów i armatury. Przewody kanalizacji deszczowej powinny być wykonane z rur i 
kształtek o właściwościach mechanicznych spełniających wymagania określone w Polskich Normach 
oraz odrębnych przepisach. Rury używane do montażu przewodów powinny być oznakowane zgodnie z 
normami. 
Sieć deszczową należy zaprojektować i wykonać zgodnie z Polskimi Normami oraz Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci wydanych przez Cobrti-Instal. 
Przy wykonywaniu regulacji studni kanalizacji deszczowej w ul. Baranki należy zachować ujednolicenie 
technologii stosowanych materiałów. Materiały użyte do regulacji powinny spełniać wymagania 
określone w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach. 
1.7.2. Sieć kanalizacji deszczowej 
1.7.2.1. Lokalizacja sieci kanalizacji deszczowej 
Wykonawca ma za zadanie zaprojektować sieć kanalizacji deszczowej w układzie grawitacyjnym w 
zakresie objętym Kontraktem. Orientacyjną lokalizację przedstawiono w CZĘŚCI II PFU.  
Układ kanałów deszczowych powinien zapewnić ciągły odbiór ścieków deszczowych z obszaru 
wskazanego w koncepcji (część II) z uwzględnieniem kierunków rozwoju miasta Ełk. Odprowadzenie 
ścieków deszczowych powinno odbywać się grawitacyjnie wraz z wylotem do jeziora Ełk. Minimalne 
przykrycie kanałów zasadniczo powinno wynosić 1,4 m, natomiast maksymalne zagłębienie dna kanału 
zasadniczo nie powinno przekraczać 5,5m. 
1.7.2.2. Przejścia kanałów przez przeszkody oraz kolizje z istniejącą infrastruktur ą. 
Rozwiązanie techniczne i usytuowanie przejść pod obiektami takimi jak: cieki wodne, drogi oraz kolizji 
z istniejącą infrastrukturą wymagają uzgodnienia z odpowiednimi instytucjami. Uzgodnienia należy 
uzyskać przed przedłożeniem Inżynierowi Dokumentacji projektowej do zatwierdzenia. 
Głębokość ułożenia odcinków przewodów deszczowych pod drogami powinna wynosić co najmniej 
1,8m od nawierzchni drogowej do górnej tworzącej rury ochronnej. Kąt skrzyżowania przewodów z 
torami kolejowymi i drogami powinien wynosić 90º. 
W przypadku konieczności usunięcia kolizji nowoprojektowanych sieci z istniejącą infrastrukturą 
Wykonawca jest zobowiązany do przełożenia lub wykonania nowych odcinków zgodnie z warunkami 
wydanymi przez właściciela lub zarządcę sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury kolidującej. 
1.7.3 Regulacja studni kanalizacji deszczowej 
1.7.3.1 Lokalizacja studni deszczowych do regulacji 
Wykonawca ma za zadanie zaprojektować oraz dobrać technologię regulacji studni kanalizacji 
deszczowej zlokalizowanych w ul. Baranki w Ełku. Lokalizację studni objętych opracowaniem 
przedstawiono w CZĘŚCI II PFU. 
 
2. OPIS WYMAGA Ń ZAMAWIAJ ĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 
2.1. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE I MATERIAŁOWE 
 

2.1.1. Sieć kanalizacji deszczowej 
Rury betonowe 
� rury kielichowe, łączone na kielichy z uszczelnieniem, z betonu kl. min. C35/45, wodoszczelnego 

„W-6”o nasiąkliwości minimum < 4 %, , wg PN-EN 1916:2005; 
Przystępując do montażu rur betonowych należy zwrócić szczególną uwagę na to aby użytkowe 
powierzchnie profili złączy  były pozbawione nierówności, które mogłyby uniemożliwi ć wykonanie 
trwałego wodoszczelnego połączenia. Dopuszczalne są jedynie włoskowate pęknięcia warstwy bogatej 
w cement w tym mikrorysy o szerokości nie przekraczającej 0,15 mm spowodowane skurczem lub 
temperaturą  i są zgodne z normą. Załamanie osi rur w trakcie montażu może wynosić maksymalnie do 
20 mm/mb rurociągu. 
Kielichowe rury betonowe winny być połączone poprzez nałożenie uszczelki na bosy koniec, który 
zostanie wprowadzony centrycznie do kielicha rury, a następnie rury zostaną do siebie ściągnięte. 
Czynności te należy wykonać z uwzględnieniem siły zabezpieczającej ruch zwrotny rury w sposób 
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uniemożliwiający pęknięcie kielicha, która wynosi min. 2,5 x ciężar rury. Przy małych średnicach  
można to dopchnięcie wykonać zewnętrzną częścią łyżki od koparki. 

 
Podczas prac należy stosować tylko takie rury betonowe, dla których spełnione są następujące 

warunki: 
a) okres użytkowania rur ponad 100 lat, 
b) duża odporność na obciążenia statyczne i dynamiczne, 
c) produkowane są z surowców naturalnych ( cement, kruszywo, piasek, woda) 
d) łączone są na uszczelkę gumową, zapewniającą absolutną szczelność kanalizacji. 

 
Studnie kanalizacji deszczowej 

� dla kanałów o średnicy Ø 600 - studzienka o średnicy Ø1400 

Wysokość komory roboczej nie powinna być mniejsza niż 2,0m. W przypadku gdy głębokość ułożenia 
kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie mogą zapewnić tej wysokości, dopuszcza się wysokość 
komory roboczej mniejszą niż 2,0m. 
Kominy włazowe studzienek o głębokości powyżej 3,0m powinny być wykonane z prefabrykatów 
o średnicy wewnętrznej 0,80m. 

� dla kanałów o średnicy Ø 800 - studzienka o średnicy Ø1600 

Wysokość komory roboczej nie powinna być mniejsza niż 2,0m. W przypadku gdy głębokość ułożenia 
kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie mogą zapewnić tej wysokości, dopuszcza się wysokość 
komory roboczej mniejszą niż 2,0m. 
Kominy włazowe studzienek o głębokości powyżej 3,0m powinny być wykonane z prefabrykatów 
o średnicy wewnętrznej 0,80m. 

� dla kanałów o średnicy Ø 1000 - studzienka o średnicy Ø2000 

Wysokość komory roboczej nie powinna być mniejsza niż 2,0m. W przypadku gdy głębokość ułożenia 
kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie mogą zapewnić tej wysokości, dopuszcza się wysokość 
komory roboczej mniejszą niż 2,0m. 
Kominy włazowe studzienek o głębokości powyżej 3,0m powinny być wykonane z prefabrykatów 
o średnicy wewnętrznej 0,80m. 
 
Studnie betonowe wykonywać z kręgów łączonych na uszczelki (gumowe, elastomerowe lub podobne). 
Klasa betonu min. C35/45 wg aktualnej normy (obecnie PN-EN 206-1). Elementy betonowe 
(wewnętrzne powierzchnie betonowe studni, komór) należy zabezpieczyć powłokami antykorozyjnymi 
całkowicie odcinającymi dostęp środowiska agresywnego. Dno studzienki powinno mieć płytę 
fundamentową oraz gotową (wykonaną fabrycznie) kinetę lub kinety wraz z przejściami szczelnymi 
dostosowanymi do wybranego materiału z jakiego budowany będzie kanał (studzienki połączeniowe i 
rozgałęźne). Kinetę należy wykonać z betonu tej samej klasy co beton studni. Dopuszcza się stosowanie 
wkładek z tworzyw  
sztucznych do kinet studni betonowych. W przypadku zastosowania wkładek z tworzyw sztucznych, o 
ile  
brak jest dokładnych danych o włączeniach do kanału, należy przewidzieć pozostawienie min. 2 
włączeń na każdą ze stron od osi kanału. 
Osadnik zawiesin mineralnych 

� Osadnik jako urządzenie redukujące zawartość zawiesiny ogólnej w ściekach; 
� Korpus osadnika jako studnia betonowa, zbudowana z prefabrykowanych elementów 

betonowych i żelbetonowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, 
wodoszczelnego (W8), mrozoodpornego o nasiąkliwości do 5%, spełniającego wymagania 
normy PN-EN 1917; 

� wylot z osadnika standardowo 20 mm poniżej wlotu, dopuszcza się 20-50mm, wynikające ze 
spadku kanału;  

Separator substancji ropopochodnych 
Według rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód 
lub do ziemi, oraz w spawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego wody 
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opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne wprowadzane do 
wód lub do ziemi z powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, a 
także parkingów powyżej 0,1 ha, powinny być oczyszczone w ilości, jaka powstaje z opadów o 
natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha w taki sposób, aby w odpływie do odbiornika zawartość 
zawiesin ogólnych była nie większa niż 100 mg/l, a substancji ropopochodnych nie większa niż 15 mg/l. 
Wody opadowe i roztopowe pochodzące z dachów, mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez 
oczyszczania.  
W związku z powyższym przed wprowadzeniem ścieków do systemu kanalizacji deszczowej 
obowiązkiem korzystających będzie oczyszczenie ścieków deszczowych do wartości zgodnych z 
obowiązującymi przepisami. 
Separator lamelowy z obejściem hydraulicznym o następujących parametrach: 

� Przepływ nominalny Qnom – 70 dm3/s; 
� Przepływ maksymalny Qmax - 800 dm3/s; 
� separator oznakowany CE na zgodność z normą PN-EN 858 
� korpus z prefabrykowanych elementów z betonu C35/45, wodoszczelnego W8, 

mrozoodpornego, łączonych na klinowe uszczelki gumowe lub zaprawę wodoszczelną, 
posiadających aprobaty techniczne IK i oznakowanie CE 

� korpus przykryty pokrywą żelbetową z włazem żeliwnym umożliwiającym wyjęcie na zewnątrz 
i ponowne umieszczenie wewnątrz separatora wkładu lamelowego bez konieczności demontażu 
pokrywy żelbetowej  
 

3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
3.1.  TABLICE INFORMACYJNE 
Tablicę informacyjną stałe opracowuje, montuje i konserwuje Zamawiający. 
3.2. CZĘŚĆ OGÓLNA 
3.2.1.  Wstęp 
3.2.1.1. Nazwa zamówienia 
Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót odnoszą się do: budowy kolektora kanalizacji 
deszczowej na Osiedlu Jeziorna w  msc. Ełk oraz do regulacji studni kanalizacji deszczowej 
w ul. Baranki. 
3.2.1.2. Przedmiot i zakres Robót 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie stosownych decyzji i pozwoleń oraz 
wykonanie sieci deszczowej na terenie miasta Ełk na osiedlu Jeziorna oraz regulacji studni 
kanalizacji deszczowej w ul. Baranki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony 
został w Części II - informacyjnej. Określenia podstawowe są zgodne z zapisami punktu 1.3 części 
ogólnej niniejszego PFU. 
3.2.2.  Wymagania ogólne 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Programem 
Funkcjonalno - Użytkowym i poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w Kontrakcie), 
zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inżyniera i 
do usunięcia wszelkich wad. 
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy 
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi 
(tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na Terenie Budowy i 
wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, 
Roboty Tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą 
wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem. 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych 
obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem jako obszary 
robocze. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od 
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio 
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rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu 
Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe. 
Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz techniczno-
technologiczne przy projektowaniu i wykonaniu Robót objętych Kontraktem. 
3.2.2.1. Podstawa wykonania Robót objętych Kontraktem 
Podstawą wykonania Robót objętych Kontraktem jest: 

1. Akt Umowy, 
2. Warunki Szczególne Kontraktu, 
3. Warunki Ogólne Kontraktu 
4. Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz Wykaz Cen. 

3.2.2.2. Gwarancje i ubezpieczenia 
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji oraz zawarcia 
Ubezpieczeń wg zapisów Kontraktu ponosi Wykonawca. 
3.2.2.3. Projektowanie przez Wykonawcę 
Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano - montażowych jest pisemne zatwierdzenie Dokumentów 
Wykonawcy lub ich części przez Inżyniera, uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty 
będące następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywają na Wykonawcy. 
3.2.2.4. Dokumenty Wykonawcy 
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje dokumenty oraz uzyska akceptację i / 
lub Inżyniera i innych niezbędnych władz, a także użytkowników i właścicieli oraz wszelkie 
wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne. 
Lista Dokumentów Wykonawcy wyszczególniona w punkcie 1.4.1.1 niniejszego PFU nie jest 
wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań Wykonawcy w ramach 
Kontraktu. 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentów Wykonawcy, 
Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty i inne opracowania niezbędne do właściwego 
wykonania Robót na własny koszt i uzyska niezbędne zatwierdzenie. 
3.2.2.5. Zgodność Robót z Dokumentami Wykonawcy 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z zatwierdzonymi 
Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane określone w zatwierdzonych przez Inżyniera Dokumentach 
Wykonawcy i w PFU będą uważane za wartości docelowe. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
3.2.2.6.  Zapoznanie Podwykonawców z treścią Wymagań Zamawiającego 
Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał wszystkie 
niezbędne części dokumentacji wraz z Wymaganiami Zamawiającego ujętymi w PFU. 
3.2.2.7.  Błędy lub opuszczenia 
PFU nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy 
wykonywaniu Dokumentów Wykonawcy i Robót wchodzących w zakres Kontraktu. Wymagania 
mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania Dokumentów Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub 
interpretacji. 
3.2.2.8. Stosowanie przepisów prawa i norm 
Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 
projektowania, realizacji i ukończenia Robót. Wykonawca będzie stosował się do prawa 
regulującego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć Roboty objęte Kontraktem. Jako 
obowiązujące będą prawa aktualne na dzień przejęcia Robót przez Zamawiającego. 
W różnych miejscach PFU podane są odnośniki do norm krajowych. Normy te winny być 
traktowane jako integralna część dokumentacji i czytane w połączeniu z PFU. 
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Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 
związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z 
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie 
zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
W razie potrzeby Normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni 
ten fakt przed Inżynierem i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Inżyniera. 
Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym 
(http://www.pkn.com.pl). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub rozwiązań. 
3.2.2.9. Decyzje i postanowienia administracyjne 
Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od 
odnośnych władz na swój koszt. Takie decyzje i postanowienia to między innymi: 

1. pozwolenie na budowę, 
2. pozwolenie na zajęcie pasa drogowego, 
3. pozwolenie na objazdy, na rozpoczęcie prac i na zakrycie robót zanikających przy przełożeniu 

urządzeń użyteczności publicznej. 
Razem z Programem Robót w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia Robót 
Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi wykaz wszystkich decyzji i postanowień wymaganych 
do rozpoczęcia i zakończenia Robót zgodnie z Programem. Wykonawca winien dostosować się do 
wymagań tych decyzji i postanowień i winien w pełni umożliwi ć władzom wydającym te decyzje i 
postanowienia kontrolę i badanie Robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w badaniach 
i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego 
obowiązków kontraktowych. 
Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i postanowień w 
zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowień na wykonanie 
Dokumentów Wykonawcy oraz Robót. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy 
odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 
3.2.2.10.  Szkolenie 
Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiającego niezbędnej wiedzy na 
temat technologii, zasad eksploatacji sieci i obsługi urządzeń. Szkolenie winno być przeprowadzone 
na miejscu w trakcie prowadzenia Robót oraz w okresie Prób Końcowych i winno obejmować co 
najmniej: 

� zasady eksploatacji urządzeń, 
� przyjęte procedury bezpieczeństwa, 
� system kontroli i pomiarów. 

Szkolenie powinno obejmować: jednodniowy kurs teoretyczny i praktyczny w zakresie technologii, 
zasad eksploatacji sieci i obsługi urządzeń, procedur bezpieczeństwa, systemu kontroli i pomiarów, 
konserwacji oraz remontów dla pracowników Eksploatatora. 
Wszelkie szkolenia i instruktaż winny być prowadzone w języku polskim. Wykonawca winien 
zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audiowizualne niezbędne 
personelowi Eksploatatora do dalszego samodzielnego szkolenia w późniejszym okresie oraz do 
szkolenia kolejnych pracowników. Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń 
pokrywa Wykonawca. Zamawiający pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia personelu 
delegowanego na szkolenia. 
Wszelkie dokumenty szkolenia i dokumenty niezbędne do obsługi powinny być dostarczone (w 
języku polskim) w co najmniej 5 kopiach. Wszystkie odpowiednie rysunki i DTR zostaną omówione 
po to, aby dać personelowi jasny wgląd w: 

� montaż wszystkich elementów, 
� procedury obsługi w każdych warunkach, 
� procedury i schematy użytkowania (konserwacji), 
� szczegółowe informacje dotyczące komponentów istotnych dla przeprowadzenia serwisu, 
� środki bezpieczeństwa. 
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3.2.2.11. Zaplecze Wykonawcy 
Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń ppoż., wymogów 
Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. Wykonawca w ciągu 2 
miesięcy od podpisania Kontraktu zorganizuje biuro budowy, w którym będzie znajdować się 
wszelki niezbędny sprzęt oraz pomieszczenia w tym pokój konferencyjny do prowadzenia i 
realizacji niniejszego zadania. Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i 
po zatwierdzeniu przez Inżyniera, zbuduje zaplecze budowlane spełniające wszelkie wymagania 
polskiego prawa w tym zakresie. Wykonawca uwzględni wszelkie uzasadnione zmiany lub 
modyfikacje sugerowane przez Inżyniera. Wykonawca będzie w pełni respektował zatwierdzony 
przez Inżyniera projekt. 
Projekt zaplecza musi uwzględniać wielkość Terenu Budowy, wymogi ochrony środowiska oraz 
funkcję, jaką winien spełnić. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez cały czas trwania 
budowy oraz rozbiórki. Zaplecze Wykonawcy powinno obejmować również zaplecze 
magazynowania materiałów. 
Woda 
Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celów budowlanych i konsumpcyjnych na terenie 
budowy. 
Wykonawca w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi oraz podpisze umowę na 
dostarczanie wody. Koszt wody zużytej przez Wykonawcę oraz odprowadzenia ścieków ponosi 
Wykonawca. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza. Przyłącza będą 
wykonane w sposób właściwy oraz będą utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez 
cały okres ich używania. Przyłącza zostaną usunięte z zakończeniem Robót, a wszelkie zmiany 
przywrócone do stanu pierwotnego. 
Zasilanie elektryczne 
Wykonawca ustali punkt przyłączenia energii dla celów budowlanych. Wykonawca w swoim 
imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi oraz podpisze umowę przyłączeniową na dostarczanie 
energii. 
Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza.  
W przypadku, kiedy Wykonawca będzie korzystał z energii elektrycznej, jest on zobowiązany 
ponieść koszty podłączenia do istniejących przewodów głównych, przewodów instalacji elektrycznej 
w budynkach, etc. a także dostarczyć mierniki zużycia i spełnić inne wymagania wynikające z 
umowy przyłączeniowej. Wykonawca za zużytą energię elektryczną zostanie obciążony zgodnie z 
warunkami umowy przyłączeniowej. 
W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do 
tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny będzie za 
ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich środków 
bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu. 
Wykonawca ma dokonać wszelkich opłat za zużytą energię elektryczną jak również usunąć instalację 
i wyrównać wszelkie szkody po zakończeniu Robót. 
3.2.3. Materiały 
3.2.3.1. Wstęp 
Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych w 
realizacji Robót objętych Kontraktem podano w części ogólnej PFU. Wszystkie materiały 
przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 
Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą 
materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały 
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz 
wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. 
3.2.3.2.  Źródła szukania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
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przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje na temat źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych materiałów. W uzasadnionych 
przypadkach Zamawiający będzie wymagał odpowiednich świadectw badań laboratoryjnych. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskiwane z danego źródła spełniają wymagania w sposób ciągły. 
3.2.3.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiałów odpowiada Wykonawca. Odpowiednie dokumenty 
muszą być przedstawione Inżynierowi Kontraktu. Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów. Dokumentacja zawierająca raport z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz metodę pozyskiwania materiałów wymaga zatwierdzenia Inżyniera. 
Eksploatacja źródeł materiałów musi być zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. Z wyjątkiem uzyskania pisemnej zgody Inżyniera Wykonawca 
nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy, poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w Kontrakcie. 
3.2.3.4.  Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inżynier będzie 
przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 

� Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

� Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

3.2.3.5.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych Robót, niż te dla których zostały zakupione. Każdy rodzaj Robót, 
w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
3.2.3.6.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z PFU, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
3.2.3.7. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 
Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem 
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
3.2.4.  Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Programie Zapewnienia Jakości 
(PZJ) lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń 
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
PFU i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli PFU przewiduje możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
3.2.5.  Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w PFU i 
wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z 
Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 
3.2.6. Wykonanie robót wraz z projektowaniem 
3.2.6.1. Program Robót 
Wykonawca przy sporządzaniu Programu Robót w oparciu o Klauzulę Warunków Kontraktu 
powinien uwzględnić następujące czynniki i warunki: 

� Kolejność realizacji kontraktu z uwzględnieniem etapów projektowania i realizacji Robót, 
� Czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem, 
� Przed rozpoczęciem jakichkolwiek Robót należy zapewnić dojazdy i wyjazdy z Terenu 

Budowy, 
� Wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny znajdować się 

w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem Robót na danym obszarze, 
� Należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed 

przystąpieniem do Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i ocenę 
stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. Wykonawca, na 7 
dni przed rozpoczęciem prac, przedłoży Inżynierowi szczegółowy Program, w razie 
konieczności modyfikowany, zgodny z Warunkami Kontraktu. Program będzie uwzględniać 
wymagania Zamawiającego. 

3.2.6.2. Projektowanie przez Wykonawcę 
Oprócz dokumentów wymienionych w punkcie 1.4.1.1 niniejszego PFU, Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi po podpisaniu Kontraktu: szczegółowy Program w formie uzgodnionej z Inżynierem 
najpóźniej 7 dni przed Datą Rozpoczęcia obejmujący m.in.: okresy realizacji poszczególnych etapów 
wraz z terminami krytycznymi, wyraźnie wyszczególnione poszczególne funkcje, działania i zadania 
dla wszystkich głównych operacji i Urządzeń ujętych w Kontrakcie. 
Dopóki powyższe dokumenty nie zostaną przekazane i zaakceptowane przez Inżyniera i/lub 
Wykonawcę, prace nie powinny być uznane za ukończone w znaczeniu ukończenia w ramach 
Warunków Kontraktu. 
3.2.6.3. Bezpieczeństwo projektowanych obiektów w zakresie obciążeń 
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki sposób, aby 
obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 

� zniszczenia całości lub części obiektów, 
� przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 
� uszkodzenia części obiektów, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych 

przemieszczeń elementów konstrukcji, 
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� zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. Konstrukcja 
obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie: stanów granicznych 
nośności i stanów granicznych użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji. 

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim 
Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. Wzniesienie obiektu w bezpośrednim 
sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników 
tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania. 
3.2.6.4. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne decyzje i 
postanowienia administracyjne, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych. 
3.2.6.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i przejęcia 
Robót, a w szczególności: 

� utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych. 

� przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia  
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu 
i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

� fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób i ilościach uzgodnionych z Inżynierem. 
Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie także koszt 
uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na Terenie 
Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiór ścieków, itp. Wykonawca jest zobowiązany 
do poniesienia również wszelkich opłat związanych z korzystaniem z mediów w czasie trwania 
Kontraktu oraz kosztów ewentualnych likwidacji przyłączy po ukończeniu Kontraktu. 
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 
Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych 
przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych 
pozwoleń i zezwoleń. 
3.2.6.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się z 
postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „O odpadach” (Dz. U. Nr 62, poz. 628, 2001 r., z 
późniejszymi zmianami) w przypadku konieczności złożenia na odkład nieprzydatnego gruntu. 
Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą pozwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie 
koszty związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad). 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

1. utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
2. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 
wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
b)  środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
� zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
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� możliwością powstania pożaru. 
3.2.6.7. Bezpieczeństwo pożarowe 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
warsztatów, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
3.2.6.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca jest zobowiązany wykonać 
instrukcję bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w oparciu o informację o przedsięwzięciu sporządzoną 
na etapie projektu budowlanego. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Roboty należy 
wykonywać w suchym i zabezpieczonym wykopie. Z uwagi na głębokie wykopy należy zachować 
szczególne warunki ostrożności. Na odcinkach głębokich wykopów obszar należy odpowiednio 
oznakować, ustawić tablice informacyjne o niebezpieczeństwie (Uwaga Głębokie Wykopy). Wzdłuż 
całego odcinka Robót, na którym występują wykopy, obustronnie na zewnątrz szalunków winny być 
rozmieszczone barierki ochronne. Od zmierzchu do świtu należy wykop oświetlić. Robotnicy 
zatrudnieni do poszczególnych rodzajów Robót winni być zapoznani z branżowymi przepisami BHP. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania Robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 
Robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, 
poz. 1256, 2002 r.). 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania Robót 
budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 
� rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie 

dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 
� warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych, 
� utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 
� sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 
� przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości, 
� organizacji pracy na budowie, 
� sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. 
3.2.6.9. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Zakres prac związanych z organizacją ruchu obejmuje: 
a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu 

Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu.  

c) Przygotowanie terenu. 
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d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu. 

e) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Zakres prac związanych z utrzymaniem organizacji ruchu obejmuje: 

a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 
barier i świateł. 

b) Opłaty/dzierżawy terenu. 
c) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Zakres prac związanych z likwidacją objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) Usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
c) Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 

3.2.6.10.  Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji dotyczących ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w Programie 
Robót rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i Zamawiającego oraz 
właścicieli urządzeń o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera, ich właścicieli i inne zainteresowane strony 
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 
3.2.6.11.  Zatrudnieni Pracownicy 
Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien używać kasków oraz 
odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Ubrania robocze winny być 
wygodne i dostosowane do wypełniania przez noszące osoby ich obowiązków. Każdy pracownik 
przebywający na terenie budowy stale bądź okresowo oraz osoby wizytujące muszą posiadać przy sobie 
identyfikatory zamocowane do odzieży w sposób umożliwiający ich odczytanie. Na identyfikatorze 
winny być umieszczone następujące dane: aktualna fotografia, nazwa firmy, imię i nazwisko, funkcja, 
stanowisko. 
Goście lub wizytujący muszą posiadać środki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary, 
fartuchy buty w zależności od stopnia ewentualnego zagrożenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
kontrolę wprowadzenia niniejszych wytycznych. Inżynier ma prawo zwrócić uwagę Wykonawcy na 
konieczność dochowania w/w warunków. Ma również prawo do odsunięcia od Robót pracowników nie 
spełniających w/w warunków do momentu ich spełnienia. 
3.2.6.12. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia. Wykonawca będzie utrzymywać 
Roboty do czasu Przejęcia przez Zamawiającego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 
aby budowla drogowa lub jej elementy były utrzymane w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu Przejęcia. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inżyniera powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
3.2.6.13.  Ochrona Robót przed wpływem warunków atmosferycznych 
Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 
3.2.6.14.  Odwodnienia wykopów 
Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane przez Wykonawcę w oparciu o odrębny 
projekt Wykonawcy (wykonany we własnym zakresie i na własny koszt, zatwierdzony przez Inżyniera) 
jeszcze przed przystąpieniem do Robót. 
Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień wykopów 
budowlanych. Projekt odwodnień winien opisywać zakres leja depresji powstałego w wyniku 
prowadzenia zaprojektowanych Robót odwodnieniowych. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać 
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wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia Robót odwodnieniowych, w tym 
uzgodnienia z właścicielami rowów przydrożnych i melioracyjnych - w przypadku odprowadzania wód 
do tych rowów. 
3.2.6.15.  Przebudowa urządzeń koliduj ących 
Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z użytkownikami. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i 
budowy. 
W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robót lub na skutek 
zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robót Wykonawca na swój koszt 
naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym 
możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania w/w 
uszkodzeń nie może nastąpić później niż wciągu 4 godzin od ich wystąpienia. 
3.2.7. Kontrola Jakości Robót 
3.2.7.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie Inżynierowi do zatwierdzenia 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z PFU oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. Wykonawca nie przystąpi do jakiejkolwiek 
części Robót przed uzyskaniem zatwierdzenia przez Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości. Program 
zapewnienia jakości będzie zawierać: 
1) Część ogólną opisującą: 

- Organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 
- System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót, 
- Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

2) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- Wykaz sprzętu i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 
- Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 

sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- Sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
3.2.7.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są 
określone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
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Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. 
3.2.7.3. Pobieranie próbek 
Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Wykonawca 
powinien pobrać i poddać analizie wszystkie próby. Jeśli tak będzie wymagane to próby będą poddane 
analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. Jeśli zdaniem Inżyniera 
wystąpił znaczny błąd w sposobie poboru prób albo metodzie oznaczania w przypadku którejkolwiek z 
próbek lub oznaczeń to próba ta lub oznaczenie nie będą brane pod uwagę przy opracowaniu wyników 
badań. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
3.2.7.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
3.2.7.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
3.2.7.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej 
weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i Robót z PFU na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
PFU. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
3.2.7.7. Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia 
materiały posiadające deklaracje zgodności z normą lub aprobaty techniczne, stwierdzające ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w PFU. 
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W przypadku materiałów, dla których deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne są wymagane wg 
Warunków Kontraktu, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać w/w dokumenty. 
3.2.7.8. Próby 
Dokonywanie Prób, innych niż Próby Eksploatacyjne będzie odbywać się wg Warunków Kontraktu 
[Dokonywanie Prób]. 
Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną sprzęt, 
paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą materiały oraz wykwalifikowany i doświadczony 
personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prób. Koszty wykonania prób oraz 
koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny być uwzględnione w 
cenie Kontraktu. 
3.2.7.9. Próby Końcowe 
Wykonawca przeprowadzi Próby Końcowe zgodnie z Warunkami Kontraktu. 
Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały: 

� próby przed odbiorowe, 
� próby odbiorowe, 
� eksploatację próbną. 

3.2.7.10. Dokumentacja eksploatacyjna 
Wykonawca nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem eksploatacji próbnej przekaże Inżynierowi do 
akceptacji dokumentację powykonawczą, instrukcje eksploatacji oraz pozostałą dokumentację 
niezbędną do przekazania do eksploatacji i użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi, w okresie 
nie późniejszym niż dwa miesiące przed rozpoczęciem Prób Końcowych, kopie robocze instrukcji 
eksploatacji wszystkich Urządzeń. Przygotowane instrukcje obsługi powinny objaśniać procedury 
przygotowania, dobierania nastaw i uruchamiania wszystkich Urządzeń. 
Instrukcje eksploatacji przygotowane przez Wykonawcę zostaną wydrukowane (nie kopiowane), a 
następnie oprawione w okładki formatu A4. 
Po pozytywnym odbiorze Robót i nie później niż dwa miesiące po podpisaniu Świadectwa Przejęcia, 
zostaną przedstawione Inżynierowi do zatwierdzenia robocze wersje poprawionych instrukcji 
eksploatacji. 
Wykonawca przygotuje 6 kopii ostatecznej wersji instrukcji eksploatacji. 
Wszelkie poprawki polegające na dodaniu, zmianie lub usunięciu fragmentów tekstu, wprowadzone na 
żądanie Inżyniera na skutek doświadczeń nabytych w fazie rozruchu i obsługi Urządzeń, zostaną 
dołączone do każdego z sześciu egzemplarzy instrukcji eksploatacji jako dodatek bądź strony do 
wymiany. Koszt wniesionych poprawek zawarty jest w cenie zapisanej w Kontrakcie. 
3.2.7.11.  Pobieranie prób i analizy 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji lokalizację punktów poboru prób przed 
rozpoczęciem eksploatacji próbnej. Wykonawca powinien pobrać i poddać analizie wszystkie próby. 
Jeśli tak będzie wymagane to próby będą poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w 
akredytowanym laboratorium. 
Jeśli zdaniem Inżyniera wystąpił znaczny błąd w sposobie poboru prób albo metodzie oznaczania w 
przypadku którejkolwiek z próbek lub oznaczeń to próba ta lub oznaczenie nie będą brane pod uwagę 
przy opracowaniu wyników badań. 
3.2.7.12.  Dokumenty Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 
Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

1. Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
2. Uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i Programu Robót, 
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3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
4. Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
5. Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 
6. Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
7. Uwagi i polecenia Inżyniera (w szczególności Inspektora Nadzoru inwestorskiego w rozumieniu 

Prawa Budowlanego), 
8. Daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru), z podaniem 

powodu, 
9. Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów Robót, 
10. Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Instrukcje Inżyniera (Inspektora Nadzoru) wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Winny być udostępnione na każe życzenie Inżyniera. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 

1. Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
2. Protokoły przekazania Terenu Budowy, 
3. Umowy cywilno-prawne, 
4. Protokoły odbioru Robót, 
5. Protokoły z narad i ustaleń, 
6. Korespondencję na budowie. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
3.2.8. Obmiar robót 
Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzone wg zasad obmiaru. Żadna z 
części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub wykonanej pracy, więc Kontrakt nie 
zawiera postanowień dotyczących obmiaru. 
W tym świetle: 

1. Cena Kontraktowa będzie zryczałtowaną Zaakceptowaną Kwotą Kontraktową i będzie 
podlegała korektom zgodnie z Kontraktem, 

2. Cena Kontraktowa składa się z rozliczeniowych pozycji ryczałtowych wymienionych w 
Wykazie Cen. 

3.2.9.  Przejęcie robót  
3.2.9.1. Ogólne procedury Przejęcia Robót 
Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca zobowiązany jest, 
zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać 
wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie 
Robót od właściwych władz lokalnych. 
3.2.9.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia Inżynier winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich odbioru. Odbioru Inżynier 
dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z PFU, zatwierdzonymi 
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Dokumentami Wykonawcy i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 
Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu przez Inżyniera. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od 
zobowiązań określonych Kontraktem. 
3.2.9.3.  Odbiór częściowy - Przejęcie części Robót 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. W trybie odbioru częściowego 
Inżynier wystawia Świadectwo Przejęcia dla części Robót. 
3.2.9.4.  Warunki Przej ęcia Robót 
Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu. 

2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inżyniera. 

3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przekazania koniecznych dokumentów. 

4. Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia Robót lub Świadectwa przejęcia części Robót, 
stwierdzające zakończenie Robót po zweryfikowaniu odbioru końcowego przez Komisję 
wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele Inżyniera i Wykonawcy wezmą również 
udział w przekazaniu. 

5. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z Rysunkami i PFU. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 
Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
3.2.9.5. Dokumenty Przejęcia Robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Oryginał Dziennika Budowy, 
2. Oświadczenie kierownika budowy: 

� zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

� doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 
korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

3. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, 
4.  Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą Obiektów, 
5.  Uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu. 
6.  Uzgodnienia technologiczne. 
7.  Protokoły badań i sprawdzeń, 
8.  Deklaracje zgodności, atesty oznakowania CE lub B, 
9.  Sprawozdanie techniczne, 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
a) zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
b) wykaz wprowadzonych zmian, 
c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
d) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego - Przejęcia Robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wymagań ustalonych przez Inżyniera. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
Po wykonanie Robót poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku konieczności wykonania 
tych Robót i zaakceptowaniu przez Komisję Inżynier wystawi Protokół Końcowego Przejęcia Robót. 
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3.2.9.6. Świadectwo Przejęcia 
Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia Robót, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę 
następujących warunków: 

1. Zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod 
warunkiem uzyskania akceptacji Inżyniera, 

2. Dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem 
Świadectwa Przejęcia. 

3.2.9.7. Świadectwo Wykonania 
Wypełnienie zobowiązań Wykonawcy nie będzie uznane dopóki Inżynier nie wystawi mu Świadectwa 
Wykonania stwierdzającego datę, z którą Wykonawca wywiązał się ze wszystkich zobowiązań 
wynikających z Kontraktu. 
Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania w ciągu 28 dni po upływie ostatniego dnia Okresu Zgłaszania 
Wad lub niezwłocznie po tym, gdy Wykonawca dostarczy wszelkie Dokumenty Wykonawcy oraz 
ukończy i dokona prób wszystkich Robót, włącznie z usunięciem wad. 
3.2.10. Cena kontraktowa i płatności 
Podstawą płatności jest scalona cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie 
dokumentów kontraktowych za pozycję rozliczeniową zgodną z daną pozycją Wykazu Cen. 
Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie przedmiotu Zamówienia. 
Za każdym razem Cena pozycji będzie obejmować: 

1. Robociznę bezpośrednią. 
2. Wartość użytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na Teren Budowy, 
3. Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
4. Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana 
Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i 
bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 

5. Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

6. Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 
wliczać podatku VAT. 

Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcę za daną Robotę w 
Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją. 
 
3.3. ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE 
3.3.1.  Wstęp 
3.3.1.1. Zakres Robót pomiarowych i geodezyjnych objętych Kontraktem 
Zakres prac realizowanych w ramach Robót pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje m.in: 

� Roboty pomiarowe związane z budową sieci i obiektów technologicznych. 
� Wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) sieci, 
� Wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) 

obiektów technologicznych, 
� Zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 

w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
� Roboty pomiarowe związane z odtworzeniem nawierzchni dróg i chodników. 
� Roboty pomiarowe niezbędne do wykonania dokumentacji powykonawczej. 
� Opracowanie dokumentacji powykonawczej. 

3.3.1.2. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
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postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.3 PFU. Ponadto: 
� Reper - trwały (zwykle odciśnięty w odlewie żeliwnym) znak, utrwalający w terenie punkt sieci 

niwelacyjnej o wyznaczonej wysokości n.p.m. 
� Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i 

końcowy punkt trasy. 
3.3.2.  Materiały 
Materiałami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objętych niniejszymi Warunkami wykonania i 
odbioru Robót są: 
� paliki drewniane o średnicy 15-20 mm i długości 1,5 do 1,7 m, 
� paliki drewniane o średnicy 50-80 mm i długości około 0,30 m, 
� pręty stalowe o średnicy 12 mm i długości 30 cm, 
� bolce stalowe o średnicy 5 mm i długości 0,04-0,05m dla punktów utrwalanych w istniejącej 
nawierzchni, 
�  słupki betonowe lub rury metalowe długości ok. 0,50m. „Świadki” powinny mieć długość około 
0,50 m i przekrój prostokątny, 
�  farba chlorokauczukowa 
3.3.3. Sprzęt 
Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów sieci, konstrukcji budowlanych oraz 
reperów roboczych będą wykonane ręcznie. Do Robót geodezyjnych objętych niniejszymi Warunkami 
wykonania i odbioru Robót należy stosować następujący sprzęt: 
�  teodolity lub tachimetry, 
�  niwelatory, 
�  dalmierze, 
�  tyczki, 
�  łaty, 
�  taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 
pomiaru. 
3.3.4.  Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu. 
3.3.5.  Wykonanie robót 
3.3.5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i 
EN-PN, i postanowieniami Kontraktu. Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi instrukcjami G.U.G. i K. przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 
W oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową oraz materiały dostarczone przez Inżyniera, 
Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 
wytyczenia Robót. 
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne obiektów 
budowlanych oraz punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu charakterystycznego 
inwestycji i dostarczyć Inżynierowi szkic wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych. Wykonawca 
powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów 
głównych i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Wykonawcy. Wykonawca 
powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej są zgodne 
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie 
różnią się od rzędnych określonych w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy, to powinien 
powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed 
podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic 
rzędnych terenu określonych w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy i rzędnych rzeczywistych, 
akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. Wyznaczone punkty 
wierzchołkowe, główne i pośrednie muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny 
i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania Robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez 
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia Robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace 
pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji Robót należą do obowiązków Wykonawcy. 
3.3.5.2. Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych  
Tyczenie należy wykonać w oparciu o zatwierdzone Dokumenty Wykonawcy przy wykorzystaniu sieci 
poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w zatwierdzonych Dokumentach 
Wykonawcy oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inżyniera. Wyznaczone punkty na osi 
budowli nie powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów 
na osi należy wyznaczyć z dokładnością do jednego cm w stosunku do rzędnych określonych w 
zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. 
Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego 
inwestycji. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. Jako repery robocze można wykorzystać punkty 
stałe na stabilnych, istniejących budowlach. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką 
dokładnością aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację 
podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 
3.3.5.3. Odtworzenie osi trasy 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumenty Wykonawcy oraz inne dane geodezyjne 
przekazane przez Inżyniera, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 
geodezyjnej, określonej w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. Oś trasy powinna być 
wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki 
terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do zatwierdzonych Dokumentów 
Wykonawcy nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z 
dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w Dokumentach Wykonawcy. 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca Robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą Robót. 
3.3.5.4. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, a 
także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna 
odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500m. 
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy, a 
także przy każdym obiekcie inżynierskim. 
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy powinna wynosić 500m. Repery 
robocze należy założyć poza granicami Robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów 
towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących 
budowlach wzdłuż trasy. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków 
betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający 
osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające 
wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
3.3.5.5. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 
Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inżynierowi, przed przyjęciem Robót, 
inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przedstawiającą wszystkie obiekty tak, jak zrealizował je 
Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych Robót. Dokumentacja musi 
być przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w Polsce. 
3.3.6. Kontrola Jakości Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości Robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 
Terenem Budowy. 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inżynier jest 
uprawniony do prowadzenia własnej kontroli Robót (w tym kontroli analitycznej) w trybie opisanym w 
niniejszych Warunkach wykonania i odbioru Robót. 
3.3.7.  Obmiar robót 
Warunki ogólne dotyczące obmiaru Robót zostały zamieszczone w punkcie 3.2 Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego. 
3.3.8.  Przejęcie robót 
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 3.2 Programu Funkcjonalno-
Użytkowego. 
3.3.9.  Cena kontraktowa i płatności 
Cena składowa wykonania Robót pomiarowych i prac geodezyjnych w Kontrakcie obejmuje m.in 
�  Wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) sieci 
 deszczowej i obiektów technologicznych przewidzianych do wykonania, 
�  Wytyczenie osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) dróg, 
 chodników i placów przewidzianych do wykonania, 
�  Wytyczenie niezbędnych punktów charakterystycznych obiektów i instalacji, (sytuacyjne i 
 wysokościowe), 
�  Zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 
 oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
�  Wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów inwestycji w 
wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja, 
�  Inwentaryzację elementów naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych. 
�  Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
�  Uzgodnienia ZUD. 
Powyższe wyszczególnienie Robót nie jest ostateczne i może nie być wyczerpujące, Wykonawca ma za 
zadanie zrealizować zakres prac objętych niniejszym Kontraktem. 
 
3.4. ROBOTY ZIEMNE 
3.4.1. Wstęp 
3.4.1.1. Zakres Robót objętych Kontraktem 
Zakres prac realizowanych w ramach robót ziemnych obejmuje m.in: 

� usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczęciem wykopów, 
� likwidację zieleni, 
� wykopy w gruncie , 
� zasypywanie wykopów gruntem z wykopów z zagęszczaniem warstwami, 
� zasypywanie wykopów z wymianą gruntu z zagęszczaniem warstwami, 
� wykonanie nasypów, 
� wykonanie podsypki pod rurociągi;  
� wykonanie obsypki rurociągu z zagęszczeniem warstwami, 
� wywóz i utylizację nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu, 
� plantowanie terenu po zakończeniu prac, 
� humusowanie terenu. 

3.4.1.2. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.3 Programu Funkcjonalno-
Użytkowego. 
Ponadto: 
budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia w wykopy - doły szeroko i 
wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji podziemnych oraz miejsca 
rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 
zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 
ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub wykonania 
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zasypów lub wywieziona na składowisko i utylizacja 
wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych, wysokość nasypu lub 
głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub 
wykopu. 
bagno - grunt organiczny nasycony wodą o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i 
długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 
grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie 
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość 
na ściskanie RC ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi 
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 
grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony jako grunt skalisty 
odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 
użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 
utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadów (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu) 
składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi roślinnej z 
wykopów, pozyskania i koszt utrzymania obciąża Wykonawcę, 
plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości i 
zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m 
kategoria gruntu - podział gruntów na kategorie oraz ich charakterystykę określa norma BN-72/8932-
01 
wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg wzoru: 
l s =p d /p ds Gdzie: 
p d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3), 
p ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z 
PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych,(Mg/m3). 
Wskaźnik ró żnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 
U=d 60 /d 10 gdzie: 
d 60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), d 10 - średnica oczek sita, przez 
które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 
I 0 = E 2 /E 1 gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z 
PN-S-02205:1998, 
E 2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z 
PN-S-02205:1998, 
3.4.2.  Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 3.2 Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 
poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i 
wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 
wywiezione poza Teren Budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości Robót ziemnych i za 
zezwoleniem Inżyniera. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości Robót 
ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza Teren Budowy z 
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inżyniera. 
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Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 
odkład. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
Materiałami stosowanymi do wykonania Robót ziemnych są: 

� grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie rurociągów, fundamentów, 
nasypy i ukształtowanie terenu, 

� grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą Robót na obsypanie rurociągów, 
fundamentów, nasypy i ukształtowanie terenu, 

� grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy Robót na ewentualną wymianę gruntu 
oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypkę, zasypkę i nasypy), 

� ziemia urodzajna (humus). 
3.4.3.  Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 3.2 Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych Robót. Sprzęt używany do realizacji 
robót powinien być zgodny z ustaleniami PZJ oraz Projektu Organizacji Robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu takiego, jak: 
� żurawie budowlane samochodowe, 
� koparki, 
� spycharki kołowe lub gąsienicowe, 
� sprzęt do zagęszczania gruntu, 
� wciągarka ręczna, mechaniczna, 
� samochód skrzyniowy, 
� samochód samowyładowczy. 
 
Wykorzystanie sprzętu do robót ziemnych: 
�  odspajanie i wydobywanie gruntu: koparki, ładowarki, itp. 
�  jednoczesne wydobywanie i przemieszczanie gruntów: koparko-spycharki, 
�  transport mas ziemnych: samochody samowyładowcze, 
�  zagęszczanie gruntu: ubijaki, płyty wibracyjne, itp. 
 
W przypadku wystąpienia wód gruntowych: 
� igłofiltry, 
� pompa do odwadniania wykopów, 
� agregaty pompowe, 
� agregat prądotwórczy. 
3.4.4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 3.2 Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzętu 
budowlanego i urządzeń, należy wykorzystywać samochody skrzyniowe i samowyładowcze. Użyte 
środki transportu muszą być sprawne technicznie. Urobek należy rozmieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia 
lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu objętych robotami Wykonawca będzie usuwał 
na bieżąco i na własny koszt. 
3.4.5. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót przedstawiono w punkcie 3.2 Programu Funkcjonalno-
Użytkowego. 
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3.4.5.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowanymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 
danymi podanymi w Projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowo-
wodnych w nawiązaniu do przeprowadzonych przez Wykonawcę badań geologicznych. 
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowo-wodnych od uwidocznionych w 
dokumentacji projektowej Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inżyniera oraz wstrzymać 
prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo robót. Zgodę na 
wznowienie robót wydaje Inżynier na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę opinii 
Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian 
projektowych. 
3.4.5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem Robót związanych z ułożeniem należy przygotować teren pod realizację zadania 
inwestycyjnego. Teren należy oczyścić poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, 
wykonanie Robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., 
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie 
przejazdów i dróg dojazdowych, przed rozpoczęciem robót prowadzonych w pasie ulic i skrzyżowań 
kanalizacji z infrastrukturą (linie teletechniczne, sieci energetyczne, gazociągi, wodociągi, kanalizacje, 
itp) Wykonawca powiadomi zarządzających wymienionymi sieciami o zamiarze prowadzenia Robót w 
celu uzgodnienia nadzoru nad Robotami. W czasie prowadzenia robót ziemnych wykopy należy 
zabezpieczyć barierkami zaopatrzonymi w światła koloru żółtego zapalone od zmierzchu do świtu. W 
czasie przerw w robotach wykopy należy przykryć wypraskami stalowymi. 
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów 
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. 
Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja 
projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien być zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
Prace geodezyjne 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania robót ziemnych należy wykonywać pomiary geodezyjne. 
Warunki wykonania prac geodezyjnych zawarto w punkcie 3.3 Programu Funkcjonalno- Użytkowego. 
Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują między innymi: 

� wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej 
osnowy realizacyjnej, 

� wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych, takich jak 
osie, obrysy, krawędzie, 

� wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości reperów 
wysokościowych, 

� wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych spadków, osiadania itp., 
� wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów 

zakończonych 
Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządza powykonawczą dokumentację 
geodezyjną obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z 
podaniem stosownych dokładności itp. Kopię mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze 
sprawozdaniem technicznym należy przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej 
prowadzonego przez właściwe urzędy. 
Usunięcie zieleni 
Warunki wycinki drzew opisano w punkcie 1.5.7 Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 
 Zdj ęcie warstwy humusu 
Zdjęcie warstwy humusu wykonać należy mechanicznie lub ręcznie. Humus przeznaczony do zdjęcia 
należy zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować koparką na środki transportu (bez 
zanieczyszczeń). Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami, wywrotkami z 
zabezpieczeniem ładunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiającym. Humus należy 
składować w hałdach nie wyższych niż 2 m. 
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z zatwierdzonymi Dokumentami 
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Wykonawcy w zakresie: 
� powierzchni zdjęcia humusu, 
� grubości zdjętej warstwy humusu, 
� prawidłowości spryzmowania humusu. 

Ziemia naturalna powinna być zdjęta przed rozpoczęciem Robót. 
Odspojenie i odkład urobku 
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do 
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie z 
ustaleniami zatwierdzonych Dokumentów Wykonawcy. 
Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 
m od krawędzi klina odłamu. 
3.4.5.3. Wykonanie robót ziemnych pod rurociągi 
Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 - Roboty 
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania oraz PN-EN 1610. 
3.4.5.4. Umocnienie wykopów 
Pale szalunkowe i wypraski. 
Umocnienie wykopów obejmuje: 

� Doniesienie materiałów i przygotowanie elementów obudowy z przycięciem materiałów do 
potrzebnych wymiarów. 

� Wyrównanie ścian wykopu. 
� Obudowa ścian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami. 
� Przykrycie wykopu balami. 
� Rozbiórka szalowania i rozpór z wydobyciem materiałów na pobocze wykopu. 
� Odniesienie materiałów z rozbiórki, posegregowanie i oczyszczenie. 

Ścianki szczelne 
Zasady wykonywania ścianek szczelnych: 
� Brusy do wbijania należy łączyć w pary. Zamki brusów powinny być dokładnie oczyszczane i 

posmarowane towotem lub innym tłuszczem mineralnym, 
� Sztukowanie elementów jest dopuszczalne spawami czołowymi tak rozmieszczonymi, aby spawy 

sąsiednich brusów były przesunięte w stosunku do siebie, co najmniej o dwie szerokości brusa. 
Nakładki powinny być stosowane, gdy istnieje obawa pękania spawu czołowego przy wbijaniu, 

�  Elementy kierujące, służące do umocowania kleszczy dla ścian, powinny być wykonane w postaci 
pali o średnicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach ścianach w odstępach nie mniejszych od 
20 m, 

� Kleszcze należy zakładać w dwu poziomach o różnicy rzędnych, co najmniej 3 m dla ścian o 
wysokości ponad 10 m lub w jednym poziomie dla ścian niższych. Kleszcze założone na pale 
kierujące powinny być ściągnięte śrubami o średnicy 20 - 25 mm i rozparte podkładami 
drewnianymi, 

� Elementy powinny być ustawione dokładnie pionowo, a zamki powinny tworzyć linię pokrywającą 
się z osią ścian lub być równoległą do niej. 

� Elementy ściany powinny być wbijane na całej długości ustawionej ściany stopniowo w kilku 
nawrotach kafara posuwającego się po torze ułożonym wzdłuż ściany. Wbijanie wykonuje się 
elementami złożonymi z dwu brusów. Dopuszcza się kolejne wbijanie elementów na żądane 
głębokości. W celu zabezpieczenia zamków przed zapełnieniem gruntem należy stosować na 
dolnym końcu zamka sworznie metalowe lub korki drewniane. Górny koniec brusów powinien być 
chroniony głowicą ochronną. 

� Przy napotkaniu przeszkód (pnie, kamienie, itp.) należy zastosować środki dla ich pokonania lub 
wprowadzić zmiany w wykonaniu ściany w stosunku do zatwierdzonego projektu. 

� Odchylenia brusa od pionu w płaszczyźnie i z płaszczyzny ściany nie ogranicza się pod warunkiem 
stosowania niezbędnej liczby brusów klinowych i niewystąpienia rozerwania zamków, 

� Środki naprawy miejscowych nieszczelności ścian. Konieczność stosowania środków naprawy źle 
wbitych ścian musi być stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad oraz ewentualną 
potrzebę wykonania projektu naprawy ścianki szczelnej, udzielając wskazówek projektantowi, co do 
sposobu naprawy budowli. 
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� Dokumentacja wykonanych robót: dzienny raport wbijania pali i brusów, stanowiący podstawę do 
prowadzenia książki obmiarów, powinien zawierać co najmniej niżej wymienione dane: 
- data, 
- odcinek ściany, 
- numery pali i brusów, kleszcze (pojedyncze, podwójne), 
- odchylenie, deformacja, ucięcia, 
- położenie końcowe dolnej krawędzi elementu, 
- napotkane przeszkody (rodzaj, głębokość, sposób przejścia lub wstrzymanie wbijania). 

3.4.5.5. Wykopy 
Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 - 0,2 m mniejszej od 
projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem przewodu 
rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być 
dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu 
całych ciągów do wykopu, szerokości wykopu nie może być zmniejszona. 
Roboty ziemne należy wykonywać częściowo mechanicznie a częściowo ręcznie wykopem otwartym z 
deskowaniem pełnym ścian wykopu, za pomocą deskowania płytowego z szynami prowadzącymi oraz 
wypraskami stalowymi w rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem. Roboty ziemne w zbliżeniach 
z istniejącym gazociągiem oraz przewodami energetycznymi i telekomunikacyjnymi wykonywać 
ręcznie. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Sposób zabezpieczenia zgodnie z odpowiednimi 
normami tj. PN- 91/M-34501 dla gazociągów i PN-76/E-05125 dla kabli energetycznych. 
Przy ustalaniu szerokości wykopu należy zapewnić odpowiednią przestrzeń roboczą, zależną od 
średnicy rury. Zależność pomiędzy minimalną wielkością przestrzeni roboczej, a średnicą nominalną 
rury przedstawiono w poniżej. 
DN < 350 mm - 25 cm 
350 < DN < 700 mm - 35 cm 
700 < DN < 1200 mm - 45 cm 
DN > 1200 mm - 50 cm 
Jeśli istnieje potrzeba wchodzenia między, np.: studzienkę kanalizacyjną a ścianę wykopu minimalna 
przestrzeń robocza powinna wynosić 0,5 m. Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od 
ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/-5cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie 
jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada 
wykonaniu posadowieniu obiektu, wg zatwierdzonego projektu. W przypadkach gdy warunki tego 
wymagają grunt w dnie wykopu należy zagęścić a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia 
jest niemożliwe grunt należy wymienić. 
3.4.5.6.  Podłoże 
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o 
wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480, dający się wyprofilować wg kształtu spodu 
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu). Grubości warstwy 
zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,2 m. 
Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. Zdjęcie tej warstwy powinny być 
wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 
3.4.5.7.  Zasypka i zagęszczanie 
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń 
pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien 
spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. 
Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić 
co najmniej 0,5 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z 
wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 (grunt 
piaszczysty lub pospółka o ziarnach nie większych niż 20mm). Pozostałą część wykopu wypełnić 
gruntem niewysadzinowym. Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej 
do zagęszczenia powinien posiadać wilgotność naturalną zbliżoną do optymalnej W opt , określonej 
według normalnej metody Proctora. 
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Zaleca się aby: 
� dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność gruntu 

była w granicach W n = W opt ± 2 %, 
� dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych W n > 0,7 W opt , przy czym górna granica 

wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających, 
� dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać 

możliwie dużą ilością wody. 
Zasypka powinna być wznoszona równomiernie, a różnica po obu stronach studzienki nie powinna być 
większa niż 15cm. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze 
szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez 
podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach 
przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się 
gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. Dopuszcza się stosowanie tylko 
lekkiego sprzętu aby nie uszkodzić studzienek. Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami zasypkę 
należy zagęścić do 98 % zmodyfikowanej wartości Proctora (grunt o wskaźniku Wp > 55). 
3.4.5.8. Odkład 
Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych 
ustaw (Dz. U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu 
ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. 
(Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 września 2001 r.), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
(Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) grunt pozostały po wbudowaniu zostać wywieziony 
przez Wykonawcę. Warunki odwozu ziemi z wykopów i gruzu z nawierzchni drogowych opisano w 
punkcie 1.5.8 Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 
3.4.5.9. Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 
W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić hydraulicznych 
(kurzawka, źródło) należy: 

� wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze 
względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem 
ludzi, 

� zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury 
gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub 
drobnego żwiru), 

� zawiadomić Inżyniera, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze, 
a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

3.4.5.10. Humusowanie 
W miejscach wykonania trawników należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej. W miarę możliwości 
należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego Robót i złożoną na odkładzie. W 
przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić. Koszty zakupu humusu ponosi Wykonawca. 
Przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, zawartość 
mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). 
Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe. 
3.4.6. Kontrola jako ści robót 
3.4.6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w punkcie 3.2 Programu Funkcjonalno-
Użytkowego. 
3.4.6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
Sprawdzenie wykonywania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w niniejszym PFU oraz zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. W czasie kontroli należy zwrócić 
szczególną uwagę na: 

� zgodność wykonywania robót z dokumentacją, 
� prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 
� przygotowanie terenu, 
� zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
� rodzaj i stan gruntu w podłożu, 
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� odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
� dokładność wykonania wykopów, 
� zagęszczanie zasypanego wykopu. 

Ocena poszczególnych etapów robót powinna być potwierdzana wpisem do Dziennika Budowy. 
3.4.7.  Obmiar robót 
Warunki ogólne dotyczące obmiaru Robót zostały zamieszczone w punkcie 3.2. Programu 
Funkcjonalno - Użytkowego. 
3.4.8.  Przejecie robót 
3.4.8.1. Warunki ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w punkcie 3.2 Programu Funkcjonalno- 
Użytkowego. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
Robót w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w 
tym zgodności z Programem Funkcjonalno-Użytkowym. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację 
powykonawczą Robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
3.4.8.2. Warunki szczegółowe 
Roboty ziemne nie są częścią Robót dla której można stosować procedury Odbioru części Robót lub wg 
Warunków Kontraktu. Ze względu na jakość robót ujętych w ryczałtowych pozycjach rozliczeniowych 
Wykazu Cen Roboty te będą podlegały odbiorowi technicznemu obejmującemu m.in: 

� sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników 
badań laboratoryjnych, 

� sprawdzenie wykonania wykopów, zasypów i nasypów pod względem wymaganych 
parametrów wymiarowych i technicznych, 

� sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 
3.4.9.  Cena kontraktowa i płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie 3.2 Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty ziemne. Cena wykonania tych robót ma 
być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie 
wymaga wykonania i ukończenia robót ziemnych oraz innych robót związanych z robotami ziemnymi. 
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości 
wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 
3.6. SIEĆ DESZCZOWA - ROBOTY MONTA ŻOWE 
3.6.1.  Wstęp 
3.6.1.1. Zakres Robót montażowych objętych Kontraktem 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie stosownych decyzji i pozwoleń dla budowy 
sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Jeziorna na terenie msc. Ełk. 
3.6.1.2. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-
PN), i postanowieniami Kontraktu. 
Podłoże naturalne - podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 
Podłoże wzmocnione - podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na 
wymianie gruntu na piasek lub Swir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 
Zasypka wstępna - Warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 
Zasypka główna - Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki 
wstępnej i terenem. 
Beton zwykły - Beton o gęstości objętościowej powyżej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Klasa betonu - Symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną R bG (np. beton 
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klasy B25 przy R bG = 25 MPa). 
Prefabrykat (element prefabrykowany) - Część konstrukcyjna wykonana w zakładzie 
przemysłowym. 
3.6.2. Materiały 
3.6.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 3.2 Programu Funkcjonalno-Użytkowego 
3.6.2.2. Materiały wykorzystywane do wykonania Robót 
Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 3.2 Programu Funkcjonalno-
Użytkowego. 
Wszystkie materiały przewidywane do wykorzystania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 
poleceniami Inżyniera w oznaczonym czasie przed wbudowaniem. Wykonawca przedstawi do 
zatwierdzenia Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytworzenia i wydobywania 
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i 
wbudowanie zgodnie z założeniami.. Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw 
w postaci deklaracji zgodności, świadectw jakości, specyfikacji, instrukcji obsługi i DTR, kart 
gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inżyniera. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań 
określonych w Warunkach wykonania i odbioru Robót w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania podczas całego okresu Robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi. 
3.6.2.3. Składowanie 
Składowanie transport i rozładunek rur oraz elementów prefabrykowanych należy wykonywać zgodnie 
z zaleceniami dostawcy elementów. 
3.6.2.4. Rury betonowe  
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem 
pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o 
więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
Niedopuszczalne jest składowanie i transport  w pozycji pionowej z uwagi na możliwość uszkodzenia 
końcówek. W czasie składowania i transportu należy zabezpieczyć rury przed możliwością przesunięcia 
oraz zabezpieczyć końcówki rur przed uszkodzeniem. W czasie załadunku, transportu i rozładunku 
należy przestrzegać obowiązujących przepisów. 
3.6.2.5. Prefabrykaty 
Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, 
wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo - transportowe. 
Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty 
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów. 
Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych. 
Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być 
składowany osobno. 
Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp od 
podłoża minimum 15 cm. 
Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod warunkiem, że 
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 
m. Składowanie powinno umożliwi ć dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych 
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kręgów. 
3.6.2.6.  Kruszywo 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji 
deszczowej. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, 
zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 
3.6.3. Sprzęt 
Warunki ogólne dotyczące stosowania sprzętu podano w punkcie 3.2 Programu Funkcjonalno-
Użytkowego. Ponadto do wykonania sieci kanalizacji deszczowej należy stosować sprawny technicznie 
i zaakceptowany przez Inżyniera sprzęt.  
3.6.4. Transport 
3.6.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 3.2 Programu Funkcjonalno- Użytkowego. 
3.6.4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Prefabrykaty betonowe 
Przy transporcie prefabrykatów betonowych / żelbetowych należy stosować się do następujących 
zaleceń: 

� Podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na środku transportowym oraz rozładunek powinny być 
wykonywane przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy 
przenoszonych elementów prefabrykowanych, łącznie z osprzętem transportowym (zawiesiem). 

� Prefabrykaty transportowane przy użyciu żurawi lub suwnic powinny być podwieszone za 
pomocą specjalnych zawiesi zapewniających właściwe zawieszenie prefabrykatu podczas 
transportu i równomierne rozłożenie sil na poszczególne cięgna. 

� Do podnoszenia elementów należy użyć haków o odpowiednich wymiarach. Użycie 
nieodpowiednich haków może spowodować uszkodzenie przenoszonych elementów. 

� Zaleca się przewozić prefabrykaty w pozycji ich wbudowania. 
� Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być 

wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu 
oraz przed możliwością zachwiania równowagi środka transportowego. 

� Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym 
prefabrykaty powinny być układane na elastycznych przekładkach, ułożonych w pionie. 

� Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu i 
składowania układane na przekładkach eliminujących możliwość uszkodzenia tych powierzchni 
i oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie przed 
uszkodzeniami. 

� Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do 
wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. 

� Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportowych 
prefabrykaty powinny być układane na elastycznych podkładkach ułożonych w pionie pod 
uchwytami montażowymi, 

� Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być ustawione na 
podkładkach o przekroju prostokątnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni 
wsporczej powinny być ustawione na podkładkach o profilu odpowiednio dostosowanym do 
kształtu tej powierzchni. 

Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Włazy należy 
podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą 
być przewożone luzem natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 sztuk i łączyć taśmą 
stalową. 
Mieszanka betonowa 
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania nie powinien 
powodować: 

� segregacji składników, 
� zmiany składu mieszanki, 
� zanieczyszczenia mieszanki, 
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� obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych 
Ponadto przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie 
drogowym i kolejowym. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
3.6.5. Wykonanie robót 
3.6.5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w punkcie 3.2 Programu Funkcjonalno- 
Użytkowego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN 
i EN-PN i postanowieniami Kontraktu. 
3.6.5.2. Zakres robót przygotowawczych 
W zakres Robót przygotowawczych związanych z wykonaniem sieci deszczowej wchodzą m.in: 

� Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu; 
� Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z zatwierdzonym 

Projektem; 
� Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych; 
� Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków; 
� Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe); 
� Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego; 
� Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych; 

Roboty zasadnicze w zakresie montażu sieci deszczowej obejmują m.in: 
� Zabezpieczanie odcinków prowadzonych robót, 
� Wykonanie podsypki rurociągów w gotowym wykopie, 
� Układanie rurociągów z kontrolą spadków i zagłębień, 
� Łączenie rur i kształtek, 
� Montaż studni kanalizacyjnych, 
� Wykonanie obsypki rurociągu, 
� Próby szczelności sieci i odcinków, 
� Badania i pomiary kontrolne, sondowanie. Oś przewodu należy  wyznaczyć w terenie przez 

uprawnionego geodetę. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z 
założeniem ciągu reperów roboczych. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów 
sieci państwowej. 

3.6.5.3. Układanie przewodu na dnie wykopu. 
Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. Układanie odcinka 
przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu. 
Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. Przewód 
po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. Nie wolno wyrównywać 
spadku i kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak np. 
kawałki drewna, kamieni itp. 
Montaż należy prowadzić ze spadkami zgodnymi z dokumentacją pomiędzy studniami od rzędnej 
niższej do wyższej. Odchylenia osi ułożonego przewodu od 
ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać wartości dopuszczonych w PN-92/B-
10735 
3.6.5.4. Obsypka 
Obsypkę rurociągu należy wykonać tak, by zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze wszystkich 
stron, obciążenia mogły być przekazywane i nie występowały szkodliwe obciążenia miejscowe. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne zagęszczenie po obu stronach przewodu. Obsypka rury 
musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia. Obsypka 
przewodu musi być prowadzona, aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 30 cm (po 
zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te 
same warunki co materiał do wykonania podłoża. Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby 
rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony. Zagęszczenie może być wykonane 
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mechanicznie dzięki własnemu ciężarowi sprzętu i sile uderzeniowej, która jest stosowana w większości 
przypadków. Wskazany jest sprzęt zagęszczający, który może pracować w tym samym czasie po obu 
stronach przewodu. Zagęszczenie jest łatwiejsze, jeśli zawartość wody w materiale wypełniającym jest 
bliska optimum. Zagęszczanie Swiru może być wykonane z wodą jeśli podłoże może przewodzić wodę 
lub jeśli jest możliwe w jakiś inny sposób np. przez drenaż zapewniający efektywne odwodnienie 
obsypki. Dla spoistego materiału metoda zagęszczania powinna być wybrana według rzeczywistych 
własności zasypki. We wszystkich przypadkach ważne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurą. 
Pierwsza warstwa aż do osi rury powinna być zagęszczona ostrożnie, tak by uniknąć uniesienia się rury. 
3.6.5.5. Zasypka wykopu 
Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniała wymagania struktury nad 
rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów zielonych). Pozostała część wypełnienia 
może być wykonana za pomocą gruntu rodzimego zgodnie z zatwierdzonymi Dokumentami 
Wykonawcy i jeśli maksymalna wielkości cząstek nie przekracza 30 mm. 
3.6.5.6. Oznaczenie trasy  
Po przeprowadzeniu próby szczelności, należy obsypać rurociąg warstwą gruntu 30 cm, zagęścić grunt i 
ułożyć nad rurociągiem (30 cm powyżej grzbietu rury) taśmę ostrzegawczą koloru zielonego o 
szerokości 20 cm z wkładką metalową. Końcówki wkładki metalowej należy połączyć do elementów 
metalowych np. zbrojenia, armatury. 
3.6.5.7. Oznaczenie armatury 
Armaturę zabudowaną w ziemi należy oznaczyć za pomocą tabliczek orientacyjnych zgodnie z PN-B-
09700. Należy stosować tabliczki trwałe, emaliowane. 
3.6.5.8.  Montaż studni kanalizacyjnych  
Podczas wykonawstwa należy ściśle przestrzegać instrukcji montażu producenta. Studnie od zewnątrz 
zabezpieczyć należy środkami do izolacji przeciwwodnych zgodnie z zaleceniami producenta systemu 
studzienek, o ile jest wymagana. Studnie należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Na terenach 
zielonych należy studnię obetonować 1,0 x 1,0 x 0,25 m betonem B15. W drogach gruntowych 
pompownie oraz studnie zasuw należy zabezpieczyć kręgiem betonowym średnicy 2-3m z betonu B15.  
3.6.5.9.  Głębokość ułożenia, umieszczenia względem uzbrojenia podziemnego 
Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 

a) zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym, 
b) uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 
c) niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.). Głębokość 

ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków zabezpieczających 
ustala Polska Norma. Wg tej normy głębokość ułożenia przewodów powinna być taka, aby 
przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż umowna głębokość 
przemarzania gruntu h o 0,20 m. 

W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia 
przez zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone. 
Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia podziemnego 
zgodnie z dokumentacją projektową. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z 
budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego przewodu kanalizacyjnego przed zamuleniem. 
3.6.5.10.  Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe 
Przejścia przewodu przez drogi i inne przeszkody, należy wykonać wg uzgodnień wydanych przez ich 
właścicieli. Przewód może być umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób 
gwarantujący stabilność ułożenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki rury osłonowej) położenie 
złączy. Należy unikać umieszczania złączy w rurze osłonowej. Ale jeśli jest to konieczne z uwagi na 
długość przejścia, należy przed ułożeniem przewodu przeprowadzić próbę szczelności. Przy montażu 
rur osłonowych na rurociągach zamocować należy płozy ślizgowe (w rozstawie zgodnym z zaleceniami 
producenta systemu - w zależności od średnicy rurociągu), których rozstaw powinien uniemożliwiać 
powstawanie ugięć. 
Końcówki rur ochronnych uszczelnić pierścieniem gumowym uszczelniającym - manszetą. 
Prowadzenie robót bezwykopowych dla przewodów sieci kanalizacyjnej należy wykonywać zgodnie z 
PN-EN-12889. 
Szyby wprowadzające i odbiorcze należy wykonać w miejscach studzienek kanalizacyjnych lub przed 
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nimi. Stateczność szybów powinna być zabezpieczona poprzez zastosowanie szalowania ścian. 
Szalowanie to powinno gwarantować bezpieczną komunikację odbywającą się przy szybach, a także 
zabezpieczać fundamenty budowli, jeśli posadowione są powyżej dna wykopu. Szyby wprowadzające i 
odbiorcze powinny być wykonane wg PN-B-10736 i PN-EN1610. Szyby powinny być wykonane dla 
parcia gruntu co najmniej 25kN/m2 
3.6.5.11. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia 
W przypadku skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym: telekomunikacyjnym, 
elektroenergetycznym, wodociągowym i kanalizacyjnym należy stosować rozwiązania przewidziane 
Projektem, tj. rury osłonowe. Sposób zabezpieczania zgodnie z odpowiednimi normami tj. PN-91/M-
34501 dla gazociągów i PN- 76/E-05125 dla kabli energetycznych. Kable energetyczne i 
telekomunikacyjne należy osłonić rurami dwudzielnymi typu AROT. Końcówki rur uszczelnić pianką 
poliuretanową. Roboty ziemne w miejscach zbliżeń z gazociągiem, kablami, wodociągiem itp. należy 
wykonywać ręcznie. 
3.6.6. Kontrola jako ści robót  
3.6.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w punkcie 3.2 Programu Funkcjonalno-
Użytkowego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 
Terenem Budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inżynier jest 
uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej). 
3.6.6.2. Kontrola wykonania 
Kontrola wykonania sieci kanalizacji deszczowej polega na sprawdzeniu zgodności budowy z 
zatwierdzonym projektem. Należy sprawdzić m.in: 

� wytyczenie osi przewodu, 
� szerokość wykopu, 
� głębokość wykopu, 
� odwadnianie wykopu, 
� szalowanie wykopu, 
� zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 
� odległość od budowli sąsiadującej, 
� zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 
� rodzaj podłoża, 
� rodzaj rur i kształtek, 
� składowanie rur i kształtek, 
� ułożenie przewodu, 
� zagęszczenie obsypki przewodu, 
� przewody ułożone nad terenem 

Oś przewodu, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do 
punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. 
Minimalna szerokość wykopu powinna być zgodna z przepisami BHP przy wykonywaniu robót 
ziemnych oraz technologią montażową sieci i urządzeń, natomiast maksymalna szerokość wykopu nie 
powinna przekraczać szerokości określonej w projekcie. Głębokość wykopu powinna być zgodna z 
głębokością, określoną w zatwierdzonym projekcie. Dno wykopu powinno być wyrównane do 
wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w zatwierdzonym projekcie i dowiązane do 
reperów określonych przez geodetę. Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód 
gruntowych i opadowych. Sposób obniżenia poziomu wód gruntowych powinien być wykonany 
zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. Natomiast przed napływem wód opadowych powinien 
zabezpieczać odpowiednio wyprofilowany teren. 
Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczać jego stateczność i jeśli zatwierdzony projekt nie 
przewiduje inaczej, szalowanie to powinno być usuwane w miarę postępu zasypki wykopu. W obrębie 
klina odłamu niezabezpieczonych ścian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Jeśli komunikacja 
odbywa się w obrębie odłamu ścian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy 
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wykopu. Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem powinno być 
wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. Zabezpieczenie tych przewodów polega na ich 
podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed 
ich ścięciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. Rury, kształtki, studnie, pompy, 
armatura, przygotowane do montażu powinny być oznakowane zgodnie z wymaganiami przyjętymi w 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej, a także zgodne z dokumentami stwierdzającymi dopuszczenie 
do stosowania w budownictwie. Rury, kształtki, studnie, pompy, powinny być zabezpieczone i 
składowane na płaskim, równym podłożu. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych powinny być 
zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych. Przewód powinien być ułożony zgodnie z 
wytyczoną osią na wyrównanym podłożu wykopu i zinwentaryzowany przez geodetę. Na podłożu 
naturalnym przewód powinien być zagłębiony na całej długości, co najmniej na 1/4 swojego obwodu. 
Na podłożu naturalnym z podsypką oraz podłożu wzmocnionym, przewód powinien być ułożony 
zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona szczególnie 
starannie, zagęszczona ręcznie lub mechanicznie, w zależności od wymagań ustalonych w 
zatwierdzonej dokumentacji. Wysokość zasypki wstępnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie 
powinna być mniejsza niż 15cm. Zagęszczanie zasypki wstępnej powinno w zasadzie odbywać się 
ręcznie. Zagęszczenie zasypki głównej przewodu może odbywać się mechanicznie. Ustalony stopień 
zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony przez geologa. Przewody o konstrukcji samonośnej, 
umieszczone nad terenem oraz przewody umieszczone nad lub pod konstrukcją nośną, powinny mieć 
wykonane dojścia umożliwiające ich sprawdzanie. 
3.6.6.3. Próby, próby końcowe 
Wykonanie prób oraz przedstawienie Inspektorowi nadzoru przez Wykonawcę wyników prób jest 
elementem koniecznym Przejęcia Robót. 
Dokonywanie prób 
Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną, sprzęt, 
paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz wykwalifikowany i doświadczony 
personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prób. Koszty wykonania prób oraz 
koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny być uwzględnione w 
cenie Kontraktu. 
 Próby Końcowe 
W ocenie wyników Prób Końcowych będą brane pod uwagę tolerancje na wpływ wszelkiego 
użytkowania Robót przez Zamawiającego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robót. 
 Próba szczelności przewodów grawitacyjnych 
Badanie szczelności przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej. Szczelność 
przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 
minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu 
terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu 
rury. Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do 
początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej: 
� 0,15 dm3/m2 dla przewodów, 
� 0,2 dm3/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi, 
� 0,4 dm3/m2 dla studzienek kanalizacyjnych. 
Wyniki sprawdzeń powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, 
nadzoru inwestycyjnego i użytkownika. 
Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować następujące warunki przed 
przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 

� zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami, 

� odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 300 m w przypadku wykopów o 
ścianach umocnionych lub ok. 500 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami 

� wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 
� odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed 

wszelkimi przemieszczeniami, 
� wykonana dokładnie obsypka, 
� wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
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� profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach badanego 
odcinka, 

� należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 
� W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących 

warunków: 
� przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie 

może być niższa niż 1°C, 
� napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu, 
� temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C, 
� po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin 

w celu ustabilizowania, 
� po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut 

sprawdzać jego poziom, 
� po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin dla 

wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i po tym czasie 
należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności trwająca nie dłużej 
niż 24 godziny) w odstępach co 30 minut, 

� cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych 
wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z wyjątkiem 
miejsc łączenia odcinków, 

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą. Po 
zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a przewód 
powinien być opróżniony z wody. 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 
Wykonawcy, Inżyniera i Eksploatatora sieci. 
3.6.7. Obmiar robót 
Warunki ogólne dotyczące obmiaru Robót zostały zamieszczone w punkcie 3.2 Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego. 
3.6.7.  Przejecie robót 
3.6.7.1. Warunki ogólne 
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 3.2 Programu Funkcjonalno-
Użytkowego. 
3.6.7.2. Przejecie części Robót 
Dopuszcza się przejecie Części Robót. W związku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie m.in: 

� zgodności wykonanego odcinka z zatwierdzoną dokumentacją w tym w szczególności 
zastosowanych materiałów, 

� prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki, zasypki, 
� głębokości ułożenia przewodu, szalowania, 
� prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i spadku 

połączeń, zmian kierunku, 
� prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach przez 

przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności. 
� oznakowania trasy rurociągów i oznakowania armatury. 

Odbiór powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera i 
użytkownika oraz potwierdzony właściwymi protokołami. 
4.6.8.3.Odbiór Końcowy, Przejęcie Robót 
Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, który polega na sprawdzeniu 
m.in: 

� poprawności zainstalowania rurociągów i urządzeń; 
� kompletności i jakości zainstalowanych rurociągów i urządzeń; 
� poprawności działania rurociągów; 
� aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia; 
� kompletności DTR i świadectw producenta 
� kompletności protokołów częściowych. 
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3.6.8.  Cena kontraktowa i płatności 
3.6.8.1. Ustalenia ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie 3.2 Programu Funkcjonalno- Użytkowego. 
3.6.8.2. Cena składowa wykonania Robót 
Cena składowa wykonania robót związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej w Kontrakcie 
obejmuje m.in: 

� prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą Robót i 
obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 

� prace geotechniczne, 
� badania laboratoryjne Robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
� zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
� wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń 

robót, 
� wykonanie rozbiórek i odtworzenie stanu pierwotnego terenu, 
� wykonanie podsypki i obsypki rurociągu, 
� montaż rur, kształtek, armatury, przejść szczelnych, 
� wykonanie przewiertów z przeciągnięciem rur przewodowych i zamknięciem końcówek rur 

przewiertowych, 
� wpięcie do istniejącej infrastruktury, 
� zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem, 
� przełożenie mediów, 
� usunięcie kolizji, 
� próby szczelności, 
� próby ciśnieniowe, 
� oznakowanie trasy rurociągu, 
� przygotowanie podłoża gruntowego pod montaż studni, 
� montaż studni, 
� montaż włazów, 
� przyłączenie rurociągów, 
� uzbrojenie studni, 
� wykonanie podbudowy z chudego betonu, 
� montaż separatora substancji ropopochodnych,  
� przygotowanie i uruchomienie urządzenia, 
� regulacja włazów kanalizacji deszczowej w ul. Baranki, 
� szkolenie w zakresie eksploatacji i obsługi, 
� wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
� uporządkowanie Terenu Budowy po Robotach. 

Powyższe wyszczególnienie Robót nie jest ostateczne i może nie być wyczerpujące. Wykonawca ma za 
zadanie zrealizować cały zakres prac objęty Kontraktem. 
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CZĘŚĆ II INFORMACYJNA 

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM    FFFUUUNNNKKK CCCJJJOOONNNAAALLL NNNOOO---UUUŻŻŻYYYTTTKKK OOOWWWYYY   
---   CCCZZZĘĘĘŚŚŚĆĆĆ   III III    III NNNFFFOOORRRMMM AAACCCYYYJJJNNNAAA   

   
Budowa nowego kolektora deszczowego odwadniającego tereny 

osiedla Jeziorna w Ełku. 
 

Regulacja studni kanalizacji deszczowej w ul. Baranki w Ełku.  
 
Adres: 
miejscowość Ełk, osiedle Jeziorna 
 
Zamawiający: 
Gmina Miasto Ełk, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk 
 
Nazwy i kody robót zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV)  
Grupy robót 
45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
54200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 Nazwy robót 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk, i kolei; wyrównywanie terenu 
Kategorie robót 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,  ciągów komunikacyjnych i 

linii elektroenergetycznych 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 
 
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji 
  SAN – SYSTEM Karol Brodowski  
  19-400 Olecko, ul. Mazurska 30A 

tel./fax. 87 520 17 83 
 

 
mgr inż. Karol Brodowski 

 
 
 
 

 
 
 
 

Olecko, lipiec 2015r. 
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1.  WSTĘP 
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci deszczowej na terenie Osiedla Jeziorna od ul. Kolbego  do 
Jeziora Ełckiego w msc. Ełk, gmina Ełk.  

2. ZAKRES ROBÓT 
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi zaprojektowanie, uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, 
decyzji i uzgodnień, uzyskanie pozwolenia na budowę kolektora kanalizacji deszczowej oraz regulacja 
studni kanalizacji deszczowej w ul. Baranki 
Obwodowa, po pracach związanych z budową kolektora kanalizacji deszczowej. 
Wykonawca powinien przyjąć do realizacji zakres zgodny z częścią informacyjną opracowania. 
 
ETAP I  
Budowa kanału deszczowego o parametrach: 

� kanał betonowy Dn600; około L=106,0m 
� kanał betonowy Dn800; około L=140,0m 
� kanał betonowy Dn1000; około L=68,0m 
� Studnie kanalizacji deszczowej – szt. 9; (SD2 – SD10) 
� Osadnik zawiesin mineralnych – szt.1 
� Separator substancji ropopochodnych – szt. 1 
� Typowy wylot betonowy Dn1000 – szt. 1 

Regulacja wysokościowa studni kanalizacji deszczowej w ul. Baranki – 22 szt.: 
� usunięcie niezbędnej ilości masy bitumicznej do przeprowadzenia demontażu zamontowanego 

włazu, 
� zamontowanie nowego włazu żeliwnego klasy D400 (dopuszcza się zastosowanie pokryw: 

wentylowanych, żeliwno – betonowych) – 22 szt., 
� regulacja wysokościowa nowo zamontowanych włazów (nie dopuszcza się używanie kostek, 

bloczków betonowych podczas wykonywania regulacji wysokościowych, zaleca się użycie 
pierścieni dystansowych), 

odtworzenie konstrukcji mas bitumicznych (betonu asfaltowego). 
 

ETAP II  
Budowa kanału deszczowego o parametrach: 

� kanał betonowy Dn400; około L=163,0m  
� Studnie kanalizacji deszczowej – szt. 3 (SD11 – SD14) 

 
W związku z powyższym Wykonawca musi przewidzieć wszelkie działania i wydatki poboczne 
i nieprzewidziane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do zaprojektowania, budowy, ukończenia, 
uruchomienia i konserwacji całości Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonanie zadania powinno obejmować przede wszystkim: 
− dokumentację projektową Wykonawcy wg PFU wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, 

niezbędnymi opłatami administracyjnymi, m.in. związanymi z wycinką drzew, zajęciem pasa 
drogowego oraz wymaganymi uzgodnieniami, 

− roboty budowlane wg PFU i inne niezbędne prace, próby, próby końcowe i szkolenia, 
− obsługę geodezyjną, 
− uzgodnienia z właścicielami działek przejścia z siecią przez ich grunty, 
− objazdy, przejazdy, organizację ruchu, 
− opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji, 
− opłacenie badań i ekspertyz niezbędnych do oceny prawidłowości wykonanej umowy wykonanych 

przez niezależne Instytucje, 
− zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do uruchomienia i przeprowadzenia niezbędnych 

prób, prób końcowych i prób eksploatacyjnych, 
− zakup i rozwieszenie niezbędnych tablic informacyjnych, w tym instrukcji bhp i ppoż., 
− zakup sprzętu bhp i ppoż., 
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− zapłatę za energię i inne media zużyte w trakcie budowy oraz wykonywania prób i prób 
końcowych, 

− zabezpieczenie praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy, 
− uzyskanie Dziennika Budowy wraz z kolejnymi egzemplarzami 
− zapewnienie Nadzoru Autorskiego 
− inne opłaty administracyjne. 
Zakłada się, iż Wykonawca, znając zakres Robót w celu ich wykonania uwzględni w cenie wszystkie 
elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia zadania objętego tą umową. 
 
3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWI ĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I 

WYKONANIEM ZADANIA 
1. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 20 listopada 2007 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. Nr 223, poz. 1655), 
2. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627) z późn. zmianami. 
3. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229 ) z późn. zmianami. 
4. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz.U.2003 nr 7, 

poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.), 
5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 września 2001 r.) 
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001  
7. Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r., 
8. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity - Dz. U. 

Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., z późn. zm., 
9. Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie niektórych 

ustaw, Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r. 
10. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001 r, 

Dz. U. Nr 72, poz. 747, 2001 r. 
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno - użytkowego z dnia 2 września 2004. 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego(Dz. U. 03.120.1133) 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania 
wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 03.164.1588) 

14. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2000, poz. 690) z późn.. zmianami 

15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2004 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko [....] (Dz. U. nr 257, poz. 2573, rok 2004) 

16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 02.212.1799 z dnia 16.12.2002 r.) 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1125, 1126, 2003 r) 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401,2003 r.), 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 
2002 r.) 

20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w 
spawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.1995, nr 8, poz. 38) z późn. 
zmianami (Dz. U. 2002, nr 134, poz. 1130) PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

 


