

---

URZĄD MIASTA EŁKU

Ełk, dnia 29.01.2019 r.

**Do: wszyscy wykonawcy**

**PYTANIA I ODPOWIEDZI  
ORAZ MODYFIKACJA SIWZ**

Nr sprawy: **O-ZP.271.54.2018**

dot: **PRZEBUDOWA LINII KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NR 3 I 5 W CELU POPRAWY TRANSPORTU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE EŁKU – II ETAP – PRZEBUDOWA ULICY WOJSKA POLSKIEGO NA ODCINKU OD UL. KOŚCIUSZKI DO UL. MICKIEWICZA**

**W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 23.01.2019 r. udzielamy następującej odpowiedzi:**

**Pytanie nr 1**

Zgodnie z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego z dnia 22.01.2019 dotyczącą wykonania muru oporowego (pytanie nr 28 z zapytań Wykonawcy z dnia 03.01.2019 r.), Zamawiający załącza rysunki szczegółowe wykonania muru oporowego z gabionów.

Brak jest takiego rysunku w załącznikach.

Zwracamy się o załączenie.

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

W załączeniu rysunki szczegółowe muru z gabionów.

**W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 23.01.2019 r. udzielamy następującej odpowiedzi:**

**Pytanie nr 1**

W związku z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego z dnia 22.01.2019 r. oraz zmianą terminu składania ofert zwracamy się z prośbą o podanie terminu związania ofertą gdyż obecnie w SIWZ rozdział X termin związania ofertą jest sztywny czyli do dnia 15.03.2019 r.

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający modyfikuje specyfikację istotnych warunków zamówienia w ten sposób, że:

treść punktu X. Termin związania ofertą, w brzmieniu:

„Wykonawcy zostają związani ofertą do 15.03.2019 r.”

otrzymuje nową następującą treść w brzmieniu:

„Wykonawcy zostają związani ofertą do 05.04.2019 r.”

---

**Miasto Elk działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, następującym zakresie:**

1. odpowiedzi na powyższe pytania stanowią jednocześnie modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2. załącza się jako obowiązujące rysunki muru z gabionów;
3. załącza się jako nowe obowiązujące SST (D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE);
4. treść punktu X. Termin związania ofertą, w brzmieniu:  
„Wykonawcy zostają związani ofertą do 15.03.2019r.”  
otrzymuje nową następującą treść w brzmieniu:  
„Wykonawcy zostają związani ofertą do 05.04.2019r.”
5. Zamawiający zmienia termin składania ofert i wyznacza go do dnia 22.02.2019 r. do godz. 09:00 oraz zmienia termin otwarcia ofert i wyznacza go na dzień 22.02.2019 r. na godz. 13:00.

Podpis

PREZYDENT MIASTA

/-/

Tomasz Andrukiewicz

Załączniki:

- rysunki muru z gabionów.
- SST (D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE)