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ADAPTACJA  POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLA  NR 1 W EŁKU ''EKOLUDKI"

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

1   POMIESZCZENIE 1.19+(1.20)

76,33  kpl

Razem pozycja

Cena jednostkowa

1.1 KNR 4-01 0354/05  Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o 
powierzchni ponad 2m2

4,015  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,52 2,088

1.2 KNR 4-01 0303/02  Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 
1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie 
cementowo-wapiennej

2,61  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,59 6,760

Materiały

Cegła budowlana pełna szt 48,6 126,846

Cement portlandzki 35 kg 6,38 16,652

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 3,56 9,292

Piasek do zapraw m3 0,032 0,084

Woda m3 0,015 0,039

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,26 0,679

1.3 KNR 4-01 0304/01  Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów 
w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

1,214  m3

Robocizna

Robocizna razem r-g 15,37 18,659

Materiały

Cegła budowlana pełna szt 372 451,608

Cement portlandzki 35 kg 61,8 75,025

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 34,5 41,883

Piasek do zapraw m3 0,322 0,391

Woda m3 0,152 0,185

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,11 2,562

1.4 KNR 4-01 0716/02  Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o 
powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie
na podłoŜach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów 
na ścianach płaskich

15,25  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,69 10,522

Materiały

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0052 0,079

Wapno suchogaszone t 0,0066 0,101

Piasek do zapraw m3 0,0266 0,406

Woda m3 0,0067 0,102

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,04 0,610

1.5 KNR 4-01 0354/07  Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat 
okiennych o powierzchni do 2m2

4  szt

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,58 6,320

1.6 KNR 4-01 0329/02  Wykucie otworów drzwiowych w ścianach z 
cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej

0,9  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,08 0,972

1.7 KNR 4-01 0329/03  Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w 
ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej 
lub cementowo-wapiennej

0,225  m3
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ADAPTACJA  POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLA  NR 1 W EŁKU ''EKOLUDKI"

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna

Robocizna razem r-g 8,63 1,942

1.8 KNR 4-01 0320/02  Obsadzenie ościeŜnic o powierzchni otworu do 
2m2 w ścianach z cegieł

7,79  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,88 14,645

Materiały

OścieŜnice m2 1 7,790

Cement portlandzki 35 kg 3,45 26,876

Piasek do zapraw m3 0,008 0,062

Woda m3 0,004 0,031

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,09 0,701

1.9 KNR 4-01 0354/12  Wykucie z muru podokienników betonowych z 
lastryko

5,2  m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,85 4,420

1.10 KNR 4-01 0321/03 analogia  Obsadzenie podokienników 
kamiennych  do 1,5m

4  szt

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,33 9,320

Materiały

Podokiennik kamienny szt 1 4,000

Cement portlandzki 35 kg 6,9 27,600

Piasek do zapraw m3 0,018 0,072

Woda m3 0,008 0,032

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,15 0,600

1.11 KNR 4-01 1202/09  Zeskrobanie i zmycie starej farby w 
pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2

207,504  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,092 19,090

Materiały

Mydło techniczne (szare) kg 0,022 4,565

Wapno suchogaszone t 0,00088 0,183

Piasek do zapraw m3 0,001 0,208

Materiały pomocnicze % 2

1.12 KNR 2-02s 2009/02  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z 
gipsu szpachlowego wyk.ręcznie gr.3mm ścian na tynku

136,189  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,2426 33,039

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00327 0,445

Woda m3 0,00213 0,290

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,545

Wyciąg m-g 0,02 2,724

Środek transportowy m-g 0,0032 0,436

1.13 wycena własna  Koszt zakupu kratek wentylacyjnych

2  szt

Materiały

Kratki wentylacyjne szt 1 2,000

1.14 KNR 2-02U2 0842/02 analogia  Osadzenie listwy wykończającej w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,00m2

45,35  m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0715 3,243

Materiały

Listwy Al naroŜne m 1,02 46,257
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ADAPTACJA  POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLA  NR 1 W EŁKU ''EKOLUDKI"

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0002 0,009

1.15 KNR 2-02s 2009/04  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z 
gipsu szpachlowego wyk.ręcznie gr.3mm stropów na tynku

76,33  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,2732 20,853

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00336 0,256

Woda m3 0,00218 0,166

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,305

Wyciąg m-g 0,02 1,527

Środek transportowy m-g 0,0033 0,252

1.16 KNR 4-01 0816/06  Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub 
cokołów

76,33  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,75 57,248

1.17 KNR 4-01 0816/07  Oczyszczenie deszczułek z rozbiórki z 
posegregowaniem i powiązaniem w wiązki

76,33  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,74 56,484

1.18 KNR 4-01 0804/07  Zerwanie posadzki cementowej łącznie z 
warstwami izolacyjnymi

76,33  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,74 56,484

1.19 KNR 0-15 0527/01  Wykonanie izolacji z  jednej warstwy  papy 
termozgrzewalnej z zagruntowaniem podłoŜa emulsją asfaltową

76,33  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,3105 23,700

Materiały

Papa polimerowo-asfaltowa termozgrzewalna m2 1,18 90,069

Emulsja asfaltowa anionowa kg 0,3 22,899

Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,15 11,449

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,003 0,229

Środek transportowy m-g 0,005 0,382

1.20 KNR 2-02s 0609/03  Izolacje z płyt styropianowych poziome na 
wierzchu konstrukcji na sucho, jednowarstwowa

76,33  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0891 6,801

Materiały

Płyty styropianowe m3 1,05*0,03 2,404

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0032 0,244

Środek transportowy m-g 0,0047 0,359

1.21 KNR 2-02s 1102/02  Warstwy wyrównawcze pod posadzki z 
zapr.cementowej gr.20mm zatarte na gładko

76,33  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,6588 50,286

Materiały

Zaprawa cementowa M12 z dodatkiem włókna szklanego m3 0,0206 1,572

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0003 0,023

Masa asfaltowa kg 0,07 5,343

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0313 2,389
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ADAPTACJA  POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLA  NR 1 W EŁKU ''EKOLUDKI"

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0006 0,046

1.22 KNR 2-02s 1102/03  Dodatek za zmianę gr. o 10mm

Krotność = 3

76,33  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0716 16,396

Materiały

Zaprawa cementowa M12 z dodatkiem włókna szklanego m3 0,0105 2,404

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0158 3,618

1.23 KNR 2-02 1111/01  Posadzki z deszczułek na lepiku- klepka 
rozbiórkowa uzupełnienie 15%

76,33  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,3057 99,664

Materiały

Deszczułki posadzkowe lite m2 1,04*0,15 11,907

Lepik asfaltowy posadzkowy "Subit" kg 1,7 129,761

Listwy z drewna liściastego m 1,16 88,543

Gwoździe budowlane gołe kg 0,015 1,145

Kątowniki kg 0,06 4,580

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0148 1,130

Środek transportowy m-g 0,0349 2,664

1.24 KNR 2-02 1111/08  Lakierowanie posadzek i parkietów

76,33  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,3953 30,173

Materiały

Lakier chemoutwardzalny do drewna bezbarwny dm3 0,35 26,715

Utwardzacz do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno dm3 0,036 2,748

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0003 0,023

Środek transportowy m-g 0,0003 0,023

1.25 KNR 0-17 2608/03  Przygotowanie starego podłoŜa poprzez  
jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym

189,825  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0662 12,566

Materiały

Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 0,2 37,965

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0001 0,019

1.26 KNR 4-01 1204/01  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi 
starych tynków wewnętrznych sufitów

76,33  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,119 9,083

Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,298 22,746

Materiały pomocnicze % 2

1.27 KNR 4-01 1204/02  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi 
starych tynków wewnętrznych ścian

56,431  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,119 6,715

Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,286 16,139

Materiały pomocnicze % 2

1.28 KNR 4-01 1206/04  Malowanie dwukrotne farbami olejnymi,  z 
jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian

58,154  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,528 30,705



Rodos 6.0.18.5 [3942] - Rekomendacja SKB

Kosztorys Strona 6/26

ADAPTACJA  POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLA  NR 1 W EŁKU ''EKOLUDKI"

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Materiały

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,085 4,943

Pokost dm3 0,18 10,468

Rozcieńczalnik dm3 0,043 2,501

Farba olejna do gruntowania dm3 0,099 5,757

Szpachlówka olejno-Ŝywiczna dm3 0,261 15,178

Gips budowlany t 0,000004 0,0002

Papier ścierny ark 0,133 7,734

Materiały pomocnicze % 2

1.29 KNR 2-02 1017/05  Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, 
jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone szklone o 
powierzchni ponad 1,60m2

7,38  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,35 2,583

Materiały

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne m2 1 7,380

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 0,074

Środek transportowy m-g 0,02 0,148

1.30 analiza własna  Listwy PCV naroŜne ochronne

16  m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,65 10,400

Materiały

Listwy PCV ochronne m 1,02 16,320

1.31 analiza własna  Deski odbojowe z PCV

13,25  m

Materiały

Deska odbojowa z PCV m 1,05 13,913

1.32 KNR 4-02 0509/01  Wymiana zaworu grzejnikowego na zawór 
termostatyczny

4  szt

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,46 1,840

Materiały

Zawory grzejnikowe termostatyczne proste z głowicą F 15mm szt 1 4,000

Materiały pomocnicze % 5

1.33 KNR 4-02 0515/02  Wymiana grzejnika Ŝeliwnego członowego o 
powierzchni ogrzewania do 5,0m2 na grzejnik płytowy stalowy

4  kpl

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,48 9,920

Materiały

Grzejniki stalowe 2-płytowe wys.600 dł.1000 kpl 1 4,000

Materiały pomocnicze % 5

1.34 KNR 2-15 0408/01  Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach 
gwintowanych o średnicy nominalnej 10-15mm

4  szt

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,3 1,200

Materiały

Zawory mosięŜne proste d=10mm szt 1 4,000

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,02 0,080

1.35 KNR 4-01 1306/01  DemontaŜ osłon na grzejniki- stalowych

8  szt

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,03 0,240

Materiały

Tlen techniczny gat.I 99,5-98% m3 0,03 0,240

Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,01 0,080

Materiały pomocnicze % 2

1.36 wycena własna  Osłony na grzejniki szczeblinowe z płyty meblowej 
laminowanej z obrzeŜami ABS
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ADAPTACJA  POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLA  NR 1 W EŁKU ''EKOLUDKI"

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

4,32  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,42 6,134

Materiały

Osłony na grzejniki kompletne m2 1 4,320

Materiały pomocnicze % 0,5

1.37 KNR 4-01 0108/11  Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

7,336  m3

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,86 6,309

Sprzęt

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,5 3,668

1.38 KNR 4-01 0108/12  Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi - na kaŜdy następny 1km ponad 
1km

Krotność = 5

7,336  m3

Sprzęt

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,02 0,734

2   POMIESZCZENIE NR 1.13+ 1.12

20,6  kpl/m2

Razem pozycja

Cena jednostkowa

2.1 KNR 4-01 0354/07  Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat 
okiennych o powierzchni do 2m2

2  szt

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,58 3,160

2.2 KNR 4-01 0329/03  Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w 
ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej 
lub cementowo-wapiennej

0,225  m3

Robocizna

Robocizna razem r-g 8,63 1,942

2.3 KNR 4-01 0320/02  Obsadzenie ościeŜnic o powierzchni otworu do 
2m2 w ścianach z cegieł

3,895  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,88 7,323

Materiały

OścieŜnice m2 1 3,895

Cement portlandzki 35 kg 3,45 13,438

Piasek do zapraw m3 0,008 0,031

Woda m3 0,004 0,016

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,09 0,351

2.4 KNR 4-01 0811/07  Rozebranie posadzek z płytek z kamieni 
sztucznych na zaprawie cementowej

20,88  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,92 19,210

2.5 KNR 4-01 0819/15  Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

30,06  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,38 11,423

2.6 KNR 4-01 0804/07  Zerwanie posadzki cementowej

20,88  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,74 15,451

2.7 KNR 0-15 0527/01 analogia  Izolacja jedną warstwą papy 
termozgrzewalnej z zagruntowaniem podłoŜa emulsją asfaltową

22,824  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,3105 7,087

Materiały

Papa polimerowo-asfaltowa termozgrzewalna m2 1,18 26,932
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ADAPTACJA  POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLA  NR 1 W EŁKU ''EKOLUDKI"

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Emulsja asfaltowa anionowa kg 0,3 6,847

Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,15 3,424

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,003 0,068

Środek transportowy m-g 0,005 0,114

2.8 KNR 2-02s 0609/03  Izolacje z płyt styropianowych poziome na 
wierzchu konstrukcji na sucho, jednowarstwowa

20,88  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0891 1,860

Materiały

Płyty styropianowe m3 1,05*0,03 0,658

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0032 0,067

Środek transportowy m-g 0,0047 0,098

2.9 KNR 2-02 1102/01  Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej 
grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro

20,88  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,3564 7,442

Materiały

Zaprawa cementowa M12 z dodatkiem włókna szklanego m3 0,0206 0,430

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0309 0,645

Środek transportowy m-g 0,0003 0,006

2.10 KNR 2-02 1102/03  Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek 
za zmianę grubości o 10mm

Krotność = 3

20,88  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0716 4,485

Materiały

Zaprawa cementowa M12 z dodatkiem włókna szklanego m3 0,0105 0,658

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0158 0,990

2.11 KNR 4-02 0214/03  Wymiana czyszczaka Ŝeliwnego kanalizacyjnego
(rewizja) średnicy 100mm

2  szt

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,27 4,540

Materiały

Czyszczaki kanalizacyjne Ŝeliwne 100mm szt 1 2,000

Uszczelki gumowe szt 1 2,000

Materiały pomocnicze % 4

2.12 KNR 2-02 0120.1/01  Ścianki działowe pełne z grubości 8 cm z cegły

6,072  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,01 6,133

Materiały

Cegła dziurawka 25x12x6,5cm szt 28,7 174,266

Zaprawa m3 0,013 0,079

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,1 0,607

2.13 KNR 2-02 0216/01  Płyty Ŝelbetowe stropowe, płaskie lub na 
Ŝebrach, grubości 8cm z ręcznym układaniem betonu

0,701  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,0764 1,456

Materiały

Beton zwykły B-20 m3 0,082 0,057

Drewno na stemple (korowane) m3 0,00203 0,001

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,00439 0,003
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,001 0,0007

Gwoździe budowlane gołe kg 0,274 0,192

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,1361 0,095

Środek transportowy m-g 0,0134 0,009

2.14 KNR 2-02 0290/02  Przygotowanie i montaŜ zbrojenia ze stali 
Ŝebrowanej w elementach budynków i budowli

0,006  t

Robocizna

Robocizna razem r-g 42,88 0,257

Materiały

Pręty zbrojeniowe Ŝebrowane  8-14mm t 1,02 0,006

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm m-g 4,3 0,026

NoŜyce do prętów m-g 5,8 0,035

Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,8 0,029

Wyciąg m-g 0,8 0,005

Środek transportowy m-g 1,6 0,010

2.15 KNR 2-02 0803/02  Tynki zwykłe kategorii II ścian i słupów 
wykonywane ręcznie

12,144  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,4868 5,912

Materiały

Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 0,0186 0,226

Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,002 0,024

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0306 0,372

2.16 KNR 2-02 0803/01  Tynki zwykłe kategorii I ścian i słupów 
wykonywane ręcznie

30,06  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,2251 6,767

Materiały

Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 0,0131 0,394

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0195 0,586

2.17 KNR 4-01 1202/09  Zeskrobanie i zmycie starej farby w 
pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2

52,078  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,092 4,791

Materiały

Mydło techniczne (szare) kg 0,022 1,146

Wapno suchogaszone t 0,00088 0,046

Piasek do zapraw m3 0,001 0,052

Materiały pomocnicze % 2

2.18 KNR 2-02S 2008/01  Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu 
tynkarskiego Nidialit wyk.mechanicznie gr.10mm ścian na podłoŜu 
ceramicznym

14,778  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,3534 5,223

Materiały

Gips tynkarski t 0,0125 0,185

Woda m3 0,00575 0,085

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Agregat tynkarski m-g 0,042 0,621

Środek transportowy m-g 0,0122 0,180

2.19 KNR 2-02S 2009/04  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z
gipsu szpachlowego wyk.ręcznie gr.3mm stropów na tynku

20,6  m2
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,2732 5,628

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00336 0,069

Woda m3 0,00218 0,045

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,082

Wyciąg m-g 0,02 0,412

Środek transportowy m-g 0,0033 0,068

2.20 KNR 0-17 2608/03  Przygotowanie starego podłoŜa poprzez  
jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym

35,4  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0662 2,343

Materiały

Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 0,2 7,080

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0001 0,004

2.21 KNR 4-01 1204/02  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi 
starych tynków wewnętrznych ścian

35,4  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,119 4,213

Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,286 10,124

Materiały pomocnicze % 2

2.22 KNR 2-02S 2004/01  Obudowa elem.konstrukcji płytami 
gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów
1-warstwowa 55-01

1,95  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,08 4,056

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm m2 1,05 2,047

Kształtowniki profilowane  U-55x0,75 kg 0,72 1,404

Kształtowniki profilowane  C-55x0,75 kg 2,64 5,148

Kołki do wstrzeliwania szt 4,06 7,917

Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0347 0,068

Gips budowlany szpachlowy t 0,00132 0,003

Taśma papierowa perforowana szer. 50mm gr. 0,2mm m 2,264 4,415

Filc bitumizowany z wełny mineralnej gr.5mm m2 0,0341 0,066

Woda m3 0,00086 0,002

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,025 0,049

Środek transportowy m-g 0,0165 0,032

2.23 KNR 2-02 0829/09  Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 
30x30cm metodą kombinowaną

42,5  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,2731 54,107

Materiały

Płytki ceramiczne ścienne 30x30cm m2 1,02 43,350

Zaprawa klejąca kg 5,2 221,000

Zaprawa spoinująca kg 0,4 17,000

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0295 1,254

Środek transportowy m-g 0,0275 1,169

2.24 KNR 2-02u2 1119/10  Posadzki jedno i dwubarwne z płytek 
terakotowych luzem o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej  w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2

20,88  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,8229 17,182

Materiały
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Płytki, terakota i kształtki m2 1,03 21,506

Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 7,2174 150,699

Zaprawa spoinująca kg 0,4 8,352

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0254 0,530

Środek transportowy m-g 0,0409 0,854

2.25 KNR 2-02 1017/05  Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, 
jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone szklone o 
powierzchni ponad 1,60m2

1,845  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,35 0,646

Materiały

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne m2 1 1,845

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 0,018

Środek transportowy m-g 0,02 0,037

2.26 KNR 2-02 1017/05  Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, 
jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone szklone o 
powierzchni ponad 1,60m2- EI30

1,845  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,35 0,646

Materiały

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne EI30 m2 1 1,845

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 0,018

Środek transportowy m-g 0,02 0,037

2.27 analiza własna  Zakup i montaŜ windy towarowej

1  kpl

Robocizna

Robocizna razem r-g 23 23,000

Materiały

Winda towarowa kpl 1 1,000

2.28 KNR 4-02 0509/01  Wymiana zaworu grzejnikowego na zawór 
termostatyczny

1  szt

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,46 0,460

Materiały

Zawory grzejnikowe termostatyczne proste z głowicą F 15mm szt 1 1,000

Materiały pomocnicze % 5

2.29 KNR 4-02 0515/02  Wymiana grzejnika Ŝeliwnego członowego o 
powierzchni ogrzewania do 5,0m2 na grzejnik płytowy stalowy

1  kpl

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,48 2,480

Materiały

Grzejniki stalowe 2-płytowe wys.600 dł.1000 kpl 1 1,000

Materiały pomocnicze % 5

2.30 KNR 2-15 0408/01  Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach 
gwintowanych o średnicy nominalnej 10-15mm

2  szt

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,3 0,600

Materiały

Zawory mosięŜne proste d=10mm szt 1 2,000

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,02 0,040

2.31 KNR 4-01 1306/01  DemontaŜ osłon na grzejniki- stalowych

1  szt

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,03 0,030
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Materiały

Tlen techniczny gat.I 99,5-98% m3 0,03 0,030

Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,01 0,010

Materiały pomocnicze % 2

2.32 wycena własna  Osłony na grzejniki szczeblinowe z płyty meblowej 
laminowanej z obrzeŜami ABS

2,08  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,42 2,954

Materiały

Osłony na grzejniki kompletne m2 1 2,080

Materiały pomocnicze % 0,5

2.33 KNR 2-15 0403/01  Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o 
średnicy nominalnej 10-15mm, o połączeniach  spawanych, na 
ścianach

6  m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,3999 2,399

Materiały

Rury stalowe S czarne   d=15mm m 1,04 6,240

Uchwyty do rur szt 0,474 2,844

Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,004 0,024

Tlen techniczny spręŜony m3 0,004 0,024

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0081 0,049

2.34 KNR 2-15 0415/01  Zawory do regulacji c.o.  grzejnikowe o średnicy
nominalnej 15mm

1  szt

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,2654 0,265

Materiały

Zawory grzejnikowe termostatyczne proste z głowicą F 15mm szt 1 1,000

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0013 0,001

2.35 KNR 2-15 0417/02  Grzejniki stalowe tłoczone o powierzchni 
grzewczej  2,5 - 5,0m2

1  kpl

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,54 1,540

Materiały

Grzejniki stalowe 2-płytowe wys.600 dł.1000 kpl 1 1,000

Materiały pomocnicze % 0,9

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,2 0,200

2.36 analiza własna  Deski odbojowe z PCV

4,742  m

Materiały

Deska odbojowa z PCV m 1,05 4,979

2.37 analiza własna  Listwy PCV naroŜne ochronne

9,6  m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,65 6,240

Materiały

Listwy PCV ochronne m 1,02 9,792

2.38 wycena własna  Koszt zakupu kratek wentylacyjnych

1  szt

Materiały

Kratki wentylacyjne szt 1 1,000

2.39 wycena własna  Koszt zakupu wentylatora kanałowego

1  szt

Materiały

Wentylator kanałowy szt 1 1,000

2.40 KNR 4-01 0108/11  Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

2,781  m3
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,86 2,392

Sprzęt

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,5 1,391

2.41 KNR 4-01 0108/12  Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi - na kaŜdy następny 1km ponad 
1km

Krotność = 5

2,781  m3

Sprzęt

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,02 0,278

3   POMIESZCZENIE 1.15

7,95  kpl

Razem pozycja

Cena jednostkowa

3.1 KNR 4-01 0818/05  Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

7,95  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,18 1,431

3.2 KNR 4-01 0804/07  Zerwanie posadzki cementowej łącznie z 
warstwami izolacyjnymi

7,95  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,74 5,883

3.3 KNR 0-19 0929/04 analogia  Wymiana witryny drewnianej na 
witrynę z PCW o powierzchni ponad 1,0m2

1,8  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 5,66 10,188

Materiały

Witryny m2 1 1,800

Kotwy szt 6,6 11,880

Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,34 0,612

Silikon dm3 0,07 0,126

Gips budowlany szpachlowy kg 2,83 5,094

Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 5,09 9,162

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 0,090

Środek transportowy m-g 0,06 0,108

3.4 KNR 4-01 0354/07  Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat 
okiennych o powierzchni do 2m2

2  szt

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,58 3,160

3.5 KNR 4-01 0303/02  Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 
1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie 
cementowo-wapiennej

1,52  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,59 3,937

Materiały

Cegła budowlana pełna szt 48,6 73,872

Cement portlandzki 35 kg 6,38 9,698

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 3,56 5,411

Piasek do zapraw m3 0,032 0,049

Woda m3 0,015 0,023

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,26 0,395

3.6 KNR 4-01 0716/02  Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o 
powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie
na podłoŜach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów 
na ścianach płaskich

3,04  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,69 2,098

Materiały

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0052 0,016
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Wapno suchogaszone t 0,0066 0,020

Piasek do zapraw m3 0,0266 0,081

Woda m3 0,0067 0,020

Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z Ŝaluzją szt 0,03 0,091

NaroŜniki ochronne "Wema" szt 0,03 0,091

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,04 0,122

3.7 KNR 2-02s 2008/01  Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu 
tynkarskiego Nidialit wyk.mechanicznie gr.10mm ścian na podłoŜu 
ceramicznym

0,81  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,3534 0,286

Materiały

Gips tynkarski t 0,0125 0,010

Woda m3 0,00575 0,005

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Agregat tynkarski m-g 0,042 0,034

Środek transportowy m-g 0,0122 0,010

3.8 KNR 0-15 0527/01 analogia  Izolacja jedną warstwą papy 
termozgrzewalnej z zagruntowaniem podłoŜa emulsją asfaltową

7,95  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,3105 2,468

Materiały

Papa polimerowo-asfaltowa termozgrzewalna m2 1,18 9,381

Emulsja asfaltowa anionowa kg 0,3 2,385

Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,15 1,192

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,003 0,024

Środek transportowy m-g 0,005 0,040

3.9 KNR 2-02s 0609/03  Izolacje z płyt styropianowych poziome na 
wierzchu konstrukcji na sucho, jednowarstwowa

7,95  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0891 0,708

Materiały

Płyty styropianowe m3 1,05*0,03 0,250

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0032 0,025

Środek transportowy m-g 0,0047 0,037

3.10 KNR 2-02s 1102/02  Warstwy wyrównawcze pod posadzki z 
zapr.cementowej gr.20mm zatarte na gładko

7,95  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,6588 5,237

Materiały

Zaprawa cementowa M12 z dodatkiem włókna szklanego m3 0,0206 0,164

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0003 0,002

Masa asfaltowa kg 0,07 0,557

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0313 0,249

Środek transportowy m-g 0,0006 0,005

3.11 KNR 2-02s 1102/03  Dodatek za zmianę gr. o 10mm

Krotność = 3

7,95  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0716 1,708

Materiały

Zaprawa cementowa M12 z dodatkiem włókna szklanego m3 0,0105 0,250

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0158 0,377

3.12 KNR 4-01 1202/09  Zeskrobanie i zmycie starej farby w 
pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2

34,862  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,092 3,207

Materiały

Mydło techniczne (szare) kg 0,022 0,767

Wapno suchogaszone t 0,00088 0,031

Piasek do zapraw m3 0,001 0,035

Materiały pomocnicze % 2

3.13 KNR 2-02S 2009/04  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z
gipsu szpachlowego wyk.ręcznie gr.3mm stropów na tynku

7,95  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,2732 2,172

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00336 0,027

Woda m3 0,00218 0,017

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,032

Wyciąg m-g 0,02 0,159

Środek transportowy m-g 0,0033 0,026

3.14 KNR 2-02s 2009/02  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z 
gipsu szpachlowego wyk.ręcznie gr.3mm ścian na tynku

28,432  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,2426 6,898

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00327 0,093

Woda m3 0,00213 0,061

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,114

Wyciąg m-g 0,02 0,569

Środek transportowy m-g 0,0032 0,091

3.15 KNR 0-17 2608/03  Przygotowanie starego podłoŜa poprzez  
jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym

37,902  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0662 2,509

Materiały

Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 0,2 7,580

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0001 0,004

3.16 KNR 4-01 1204/02  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi 
starych tynków wewnętrznych ścian

34,862  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,119 4,149

Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,286 9,971

Materiały pomocnicze % 2

3.17 KNR 2-02s 1112/01  Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych 
rulonowych z warstwą izolacyjną

7,95  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,4287 3,408

Materiały

Wykładzina podłogowa rulonowa "Winigam" m2 1,09 8,666

Klej winylowy Polacet kg 0,8 6,360

Pasta podłogowa kg 0,1 0,795

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0058 0,046

Środek transportowy m-g 0,0063 0,050
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

3.18 KNR 2-02s 1113/06  Posadzki z tworzyw sztucznych  - listwy 
przyścienne z polichlorku winylu klejone

10,28  m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,1641 1,687

Materiały

Listwy przypodłogowe z PCW m 1,07 11,000

Klej kauczukowy Butapren OBT-III kg 0,04 0,411

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0002 0,002

Środek transportowy m-g 0,0003 0,003

3.19 wycena własna  Koszt zakupu kratek wentylacyjnych

1  szt

Materiały

Kratki wentylacyjne szt 1 1,000

4   POMIESZCZENIE WC 1.18

2,67  kpl

Razem pozycja

Cena jednostkowa

4.1 KNR 4-02 0235/06  DemontaŜ urządzeń sanitarnych - umywalki

1  kpl

Robocizna

Robocizna razem r-g 1 1,000

Materiały

Korki Ŝeliwne ocynkowane d=32mm szt 1 1,000

Materiały pomocnicze % 4

4.2 KNR 4-02 0235/08  DemontaŜ urządzeń sanitarnych - ustępu z miską
fajansową

1  kpl

Robocizna

Robocizna razem r-g 3,44 3,440

Materiały

Korki Ŝeliwne ocynkowane d=15mm szt 1 1,000

Korki Ŝeliwne kanalizacyjne d=100mm szt 1 1,000

Materiały pomocnicze % 4

4.3 KNR 4-01 0819/15  Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

13,032  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,38 17,984

4.4 KNR 4-01 0811/07  Rozebranie posadzek z płytek z kamieni 
sztucznych na zaprawie cementowej

2,7  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,92 2,484

4.5 KNR 4-01 0804/07  Zerwanie posadzki cementowej

2,718  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,74 2,011

4.6 KNR 4-01 0354/07  Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat 
okiennych o powierzchni do 2m2

2  szt

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,58 3,160

4.7 KNR 4-01 0329/02  Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w 
ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej

0,75  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,08 0,810

4.8 KNR 4-01 0320/02  Obsadzenie ościeŜnic o powierzchni otworu do 
2m2 w ścianach z cegieł

3,895  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,88 7,323

Materiały

OścieŜnice m2 1 3,895
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Cement portlandzki 35 kg 3,45 13,438

Piasek do zapraw m3 0,008 0,031

Woda m3 0,004 0,016

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,09 0,351

4.9 KNR 2-02 2003/01  Ścianki działowe GR 55-01z płyt 
gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z 
pokryciem obustronnym, jednowarstwowo

1,45  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,2481 3,260

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm m2 2,06 2,987

Kształtowniki profilowane  U-55x0,75 kg 0,72 1,044

Kształtowniki profilowane  C-55x0,75 kg 2,64 3,828

Kołki do wstrzeliwania szt 4,06 5,887

Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0694 0,101

Gips budowlany szpachlowy t 0,00196 0,003

Taśma papierowa perforowana szer. 50mm gr. 0,2mm m 3,626 5,258

Filc bitumizowany z wełny mineralnej gr.5mm m2 1 1,450

Woda m3 0,00127 0,002

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,035 0,051

Środek transportowy m-g 0,0279 0,040

4.10 KNR 4-01 0804/07  Zerwanie posadzki cementowej łącznie z 
warstwami izolacyjnymi

2,718  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,74 2,011

4.11 KNR 2-15 0212/01  Wpusty PCV podłogowe o średnicy 50mm

1  szt

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,43 0,430

Materiały

Wpust ściekowy podłogowy z rusztem d=50mm szt 1 1,000

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,02 0,020

4.12 KNR 0-15 0527/01 analogia  Izolacja jedną warstwą papy 
termozgrzewalnej z zagruntowaniem podłoŜa emulsją asfaltową

3,378  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,3105 1,049

Materiały

Papa polimerowo-asfaltowa termozgrzewalna m2 1,18 3,986

Emulsja asfaltowa anionowa kg 0,3 1,013

Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,15 0,507

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,003 0,010

Środek transportowy m-g 0,005 0,017

4.13 KNR 2-02s 0609/03  Izolacje z płyt styropianowych poziome na 
wierzchu konstrukcji na sucho, jednowarstwowa

2,718  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0891 0,242

Materiały

Płyty styropianowe m3 1,05*0,03 0,086

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0032 0,009

Środek transportowy m-g 0,0047 0,013

4.14 KNR 2-02 1102/01  Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej 
grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro

2,718  m2
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ADAPTACJA  POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLA  NR 1 W EŁKU ''EKOLUDKI"

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,3564 0,969

Materiały

Zaprawa cementowa M12 z dodatkiem włókna szklanego m3 0,0206 0,056

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0309 0,084

Środek transportowy m-g 0,0003 0,0008

4.15 KNR 2-02 1102/03  Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek 
za zmianę grubości o 10mm

Krotność = 3

2,718  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0716 0,584

Materiały

Zaprawa cementowa M12 z dodatkiem włókna szklanego m3 0,0105 0,086

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0158 0,129

4.16 KNR 2-02u2 1118/10  Posadzki jedno i dwubarwne z płytek 
terakotowych luzem o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej  w 
pomieszczeniach o powierzchni do 8m2

2,67  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,078 2,878

Materiały

Płytki, terakota i kształtki m2 1,08 2,884

Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 7,2174 19,270

Zaprawa spoinująca kg 0,3 0,801

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0264 0,070

Środek transportowy m-g 0,0425 0,113

4.17 KNR 4-01 0354/03  Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o 
powierzchni do 1m2

1  szt

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,85 0,850

4.18 KNR 4-01 0716/02  Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o 
powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie
na podłoŜach z cegły, pustaków ceramicznych, na ścianach płaskich

0,81  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,69 0,559

Materiały

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0052 0,004

Wapno suchogaszone t 0,0066 0,005

Piasek do zapraw m3 0,0266 0,022

Woda m3 0,0067 0,005

Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z Ŝaluzją szt 1,000

NaroŜniki ochronne "Wema" szt 0,03 0,024

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,04 0,032

4.19 KNR 4-01 0714/01  Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii I o 
powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na 
podłoŜach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na 
ścianach płaskich

10,578  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,34 3,597

Materiały

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0025 0,026

Wapno suchogaszone t 0,003 0,032

Piasek do zapraw m3 0,0121 0,128

Woda m3 0,0028 0,030

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
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ADAPTACJA  POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLA  NR 1 W EŁKU ''EKOLUDKI"

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,02 0,212

4.20 KNR 2-02u2 0837/03  Licowanie ścian o powierzchni do 5m2 
płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x20cm na zaprawie 
klejowej

15,32  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,5167 38,556

Materiały

Płytki i kształtki ścienne fajansowe szkliwione glazurowane m2 1,1 16,852

Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) kg 7,2174 110,571

Zaprawa spoinująca kg 0,3 4,596

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0168 0,257

Środek transportowy m-g 0,0257 0,394

4.21 analiza własna  Lustro wtopione w glazurę 60x80

1  szt

Materiały

Lustro 80x60 szt 1 1,000

4.22 KNR 2-02 1017/05  Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, 
jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone szklone o 
powierzchni ponad 1,60m2

1,845  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,35 0,646

Materiały

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne m2 1 1,845

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 0,018

Środek transportowy m-g 0,02 0,037

4.23 KNR 4-01 1202/09  Zeskrobanie i zmycie starej farby w 
pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2

8,658  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,092 0,797

Materiały

Mydło techniczne (szare) kg 0,022 0,190

Wapno suchogaszone t 0,00088 0,008

Piasek do zapraw m3 0,001 0,009

Materiały pomocnicze % 2

4.24 KNR 0-17 2608/03  Przygotowanie starego podłoŜa poprzez  
jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym

11,376  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0662 0,753

Materiały

Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 0,2 2,275

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0001 0,001

4.25 KNR 2-02S 2009/04  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z
gipsu szpachlowego wyk.ręcznie gr.3mm stropów na tynku

2,7  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,2732 0,738

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00336 0,009

Woda m3 0,00218 0,006

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,011

Wyciąg m-g 0,02 0,054

Środek transportowy m-g 0,0033 0,009

4.26 KNR 2-02S 2009/02  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z
gipsu szpachlowego wyk.ręcznie gr.3mm ścian na tynku

8,676  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,2426 2,105
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00327 0,028

Woda m3 0,00213 0,018

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,035

Wyciąg m-g 0,02 0,174

Środek transportowy m-g 0,0032 0,028

4.27 wycena własna  Koszt zakupu wentylatora kanałowego

1  szt

Materiały

Wentylator kanałowy szt 1 1,000

4.28 KNR 4-01 1204/01  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi 
starych tynków wewnętrznych sufitów

2,7  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,119 0,321

Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,298 0,805

Materiały pomocnicze % 2

4.29 KNR 4-01 1204/02  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi 
starych tynków wewnętrznych ścian

8,68  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,119 1,033

Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,286 2,482

Materiały pomocnicze % 2

4.30 KNR 2-15 0221/02  Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem 
gruszkowym

1  szt

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,87 1,870

Materiały

Umywalki porcelanowe szt 1 1,000

Wsporniki do umywalek szt 1 1,000

Syfony umywalkowe mosięŜne d=32mm szt 1 1,000

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,06 0,060

4.31 KNR 2-15 0224/03  Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw 
sztucznych lub porcelany "kompakt"

1  kpl

Robocizna

Robocizna razem r-g 3,69 3,690

Materiały

Miski ustępowe porcelanowe "kompakt" szt 1 1,000

Sedesy "kompakt" z polistyrenu szt 1 1,000

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,010

5   POMIESZCZENIE 1.17 KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA

8,27  kpl

Razem pozycja

Cena jednostkowa

5.1 KNR 4-01 0818/05  Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

7,545  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,18 1,358

5.2 KNR 4-01 0811/07  Rozebranie posadzek z płytek z kamieni 
sztucznych na zaprawie cementowej

2,625  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,92 2,415

5.3 KNR 4-01 0819/15  Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

5,85  m2

Robocizna
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna razem r-g 1,38 8,073

5.4 KNR 4-01 0716/02  Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o 
powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie
na podłoŜach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów 
na ścianach płaskich

5,85  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,69 4,036

Materiały

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0052 0,030

Wapno suchogaszone t 0,0066 0,039

Piasek do zapraw m3 0,0266 0,156

Woda m3 0,0067 0,039

Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z Ŝaluzją szt 0,03 0,175

NaroŜniki ochronne "Wema" szt 0,03 0,175

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,04 0,234

5.5 KNR 4-01 0212/03  Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
zbrojonych

0,551  m3

Robocizna

Robocizna razem r-g 24,76 13,643

5.6 KNR 4-01 0348/03  Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł 
na zaprawie cementowo-wapiennej

2,55  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,95 2,422

5.7 KNR 4-01 0354/07  Wykucie z muru ościeŜnic stalowych o 
powierzchni do 2m2

1  szt

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,58 1,580

5.8 KNR 4-01 0804/07  Zerwanie posadzki cementowej łącznie z 
warstwami izolacyjnymi

8,27  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,74 6,120

5.9 KNR 2-02s 0113/01  Ścianki działowe budynków 
jednokondygnacyjnych grub.8cm o wysokości do 4,5m z bloków 
wapienno-piaskowych

3,075  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,3 3,998

Materiały

Bloki ścienne SILKA M 8 34x 8x19 kl.15 szt 14,8 45,510

Zaprawa m3 0,019 0,058

Materiały pomocnicze % 1,5

5.10 KNR 4-01 0716/02  Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o 
powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie
na podłoŜach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów 
na ścianach płaskich

6,15  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,69 4,244

Materiały

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0052 0,032

Wapno suchogaszone t 0,0066 0,041

Piasek do zapraw m3 0,0266 0,164

Woda m3 0,0067 0,041

Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z Ŝaluzją szt 0,03 0,184

NaroŜniki ochronne "Wema" szt 0,03 0,184

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,04 0,246

5.11 KNR 2-02 1016/01  OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie 
malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla 
drzwi wewnątrzlokalowych FD1

1  szt
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,45 1,450

Materiały

OścieŜnice stalowe szt 1 1,000

Farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania dm3 0,083 0,083

Farba ftalowa dm3 0,094 0,094

Rozcieńczalnik dm3 0,042 0,042

Papier ścierny m2 0,06 0,060

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 0,030

Środek transportowy m-g 0,02 0,020

5.12 KNR 4-01 0320/06  Obsadzenie ościeŜnic o powierzchni otworu do 
2m2 w ścianach z betonu

1,948  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,18 4,247

Materiały

OścieŜnice stalowe szt 0,52 1,013

Cement portlandzki 35 kg 3,45 6,721

Piasek do zapraw m3 0,01 0,019

Woda m3 0,006 0,012

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,09 0,175

5.13 KNR 2-02 1017/05  Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, 
jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone szklone o 
powierzchni ponad 1,60m2- EI30

1,845  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,35 0,646

Materiały

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne EI30 m2 1 1,845

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 0,018

Środek transportowy m-g 0,02 0,037

5.14 KNR 2-02 1017/05  Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, 
jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone szklone o 
powierzchni ponad 1,60m2

1,845  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,35 0,646

Materiały

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne m2 1 1,845

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 0,018

Środek transportowy m-g 0,02 0,037

5.15 KNR 0-15 0527/01 analogia  Izolacja jedną warstwą papy 
termozgrzewalnej z zagruntowaniem podłoŜa emulsją asfaltową

8,27  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,3105 2,568

Materiały

Papa polimerowo-asfaltowa termozgrzewalna m2 1,18 9,759

Emulsja asfaltowa anionowa kg 0,3 2,481

Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,15 1,240

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,003 0,025

Środek transportowy m-g 0,005 0,041

5.16 KNR 2-02s 0609/03  Izolacje z płyt styropianowych poziome na 
wierzchu konstrukcji na sucho, jednowarstwowa

8,27  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0891 0,737
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Materiały

Płyty styropianowe m3 1,05*0,03 0,261

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0032 0,026

Środek transportowy m-g 0,0047 0,039

5.17 KNR 2-02s 1102/02  Warstwy wyrównawcze pod posadzki z 
zapr.cementowej gr.20mm zatarte na gładko

8,27  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,6588 5,448

Materiały

Zaprawa cementowa M12 z dodatkiem włókna szklanego m3 0,0206 0,170

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0003 0,002

Masa asfaltowa kg 0,07 0,579

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0313 0,259

Środek transportowy m-g 0,0006 0,005

5.18 KNR 2-02S 1102/03  Dodatekza zmianę gr. o 10mm

Krotność = 3

8,27  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0716 1,776

Materiały

Zaprawa cementowa M12 z dodatkiem włókna szklanego m3 0,0105 0,261

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0158 0,392

5.19 KNR 4-01 1202/09  Zeskrobanie i zmycie starej farby w 
pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2

55,59  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,092 5,114

Materiały

Mydło techniczne (szare) kg 0,022 1,223

Wapno suchogaszone t 0,00088 0,049

Piasek do zapraw m3 0,001 0,056

Materiały pomocnicze % 2

5.20 KNR 2-02S 2009/02  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z
gipsu szpachlowego wyk.ręcznie gr.3mm ścian na tynku

47,32  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,2426 11,480

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00327 0,155

Woda m3 0,00213 0,101

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,189

Wyciąg m-g 0,02 0,946

Środek transportowy m-g 0,0032 0,151

5.21 KNR 2-02S 2009/04  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z
gipsu szpachlowego wyk.ręcznie gr.3mm stropów na tynku

8,27  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,2732 2,259

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00336 0,028

Woda m3 0,00218 0,018

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,033

Wyciąg m-g 0,02 0,165

Środek transportowy m-g 0,0033 0,027

5.22 KNR 0-17 2608/03  Przygotowanie starego podłoŜa poprzez  
jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

55,59  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0662 3,680

Materiały

Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 0,2 11,118

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0001 0,006

5.23 KNR 4-01 1204/01  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi 
starych tynków wewnętrznych sufitów

8,27  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,119 0,984

Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,298 2,464

Materiały pomocnicze % 2

5.24 KNR 4-01 1206/04  Malowanie dwukrotne farbami olejnymi,  z 
jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian

16,66  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,528 8,796

Materiały

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,085 1,416

Pokost dm3 0,18 2,999

Rozcieńczalnik dm3 0,043 0,716

Farba olejna do gruntowania dm3 0,099 1,649

Szpachlówka olejno-Ŝywiczna dm3 0,261 4,348

Gips budowlany t 0,000004 0,00007

Papier ścierny ark 0,133 2,216

Materiały pomocnicze % 2

5.25 KNR 4-01 1204/02  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi 
starych tynków wewnętrznych ścian

30,66  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,119 3,649

Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,286 8,769

Materiały pomocnicze % 2

5.26 KNR 2-02s 1112/01  Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych 
rulonowych z warstwą izolacyjną

8,27  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,4287 3,545

Materiały

Wykładzina podłogowa rulonowa "Winigam" m2 1,09 9,014

Klej winylowy Polacet kg 0,8 6,616

Pasta podłogowa kg 0,1 0,827

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0058 0,048

Środek transportowy m-g 0,0063 0,052

5.27 KNR 2-02S 1113/06  Posadzki z tworzyw sztucznych  - listwy 
przyścienne z polichlorku winylu klejone

9,8  m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,1641 1,608

Materiały

Listwy przypodłogowe z PCW m 1,07 10,486

Klej kauczukowy Butapren OBT-III kg 0,04 0,392

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0002 0,002

Środek transportowy m-g 0,0003 0,003

6   ROBOTY ELEKTRYCZNE

1  kpl

Razem pozycja

Cena jednostkowa
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

6.1 KNR 4-03 1001/01  Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów 
wtynkowych w podłoŜu ceglanym

229,5  m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0798 18,314

6.2 KNR 4-03 1010/08  Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 
0,25dm3 w podłoŜu ceglanym

28  szt

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0725 2,030

6.3 KNR 4-03 1012/01  Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm

230  m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0315 7,245

6.4 KNR 5-08 0101/03  Przykręcenie uchwytów pod rury winidurowe 
pojedyncze do kołków plastykowych osadzonych w podłoŜu 
ceglanym

37  m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,2338 8,651

Materiały

Kołki rozporowe plastykowe szt 2,1 77,700

Uchwyty szt 2,1 77,700

Materiały pomocnicze % 2,5

6.5 KNR 5-08 0209/02  Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm2 
układane w tynku w podłoŜu nie betonowym

86,5  m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0431 3,728

Materiały

Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 3x 2,5mm2 m 1,04 89,960

Materiały pomocnicze % 2,5

6.6 KNR 5-08 0209/02  Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm2 
układane w tynku w podłoŜu nie betonowym

143  m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0431 6,163

Materiały

Przewód kabelkowy miedziany YDYp-750V 3x 1,5mm2 m 1,04 148,720

Materiały pomocnicze % 2,5

6.7 KNR 5-08 0209/06  Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 
24mm2 układane w tynku w podłoŜu nie betonowym

6  m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0672 0,403

Materiały

Przewód kabelkowy miedziany YLY 5x 6,0;0,6/1kV m 1,04 6,240

Materiały pomocnicze % 2,5

6.8 KNR 5-08 0207/03  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych 
miedzianych  o przekroju do 24mm2  w powłoce polwinitowej

26,5  m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0473 1,253

Materiały

Przewód kabelkowy miedziany YLY 5x10,0;0,6/1kV m 1,04 27,560

Materiały pomocnicze % 2,5

6.9 KNR 5-08 0207/03  Wciąganie do rur przewodów kabelkowych 
miedzianych o przekroju do 24mm2 w powłoce polwinitowej

10,5  m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0473 0,497

Materiały

Przewód kabelkowy miedziany YLY 5x 6,0;0,6/1kV m 1,04 10,920

Materiały pomocnicze % 2,5

6.10 KNR 5-08 0302/02  MontaŜ na gips, cement na gotowym podłoŜu 
puszek 3-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 
80mm dla przewodów do 2,5mm2

28  szt
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,354 9,912

Materiały

Puszki bakelitowe szt 1,02 28,560

Materiały pomocnicze % 2,5

6.11 KNR 5-08 0307/03  MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników 
podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej

12  szt

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,1891 2,269

Materiały

Łączniki instalacyjne szt 1,02 12,240

Materiały pomocnicze % 2,5

6.12 KNR 5-08 0309/06  Przykręcenie gniazd wtyczkowych 
bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemnieniem o obciąŜalności 
przewodów do 16A/2,5mm2

7  szt

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,2626 1,838

Materiały

Gniazda natynkowe w obudowie izolacyjnej bryzgoszczelne szt 1,02 7,140

Materiały pomocnicze % 2,5

6.13 KNR 5-08 0309/04  Przykręcenie gniazd wtyczkowych natynkowych
2-biegunowych z uziemnieniem o obciąŜalności przewodów do 
16A/2,5mm2

9  szt

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,2521 2,269

Materiały

Gniazda natynkowe szt 1,02 9,180

Materiały pomocnicze % 2,5

6.14 KNR 5-08 0309/12  Przykręcenie gniazd wtyczkowych metalowych 
3-biegunowych z uziemnieniem o obciąŜalności przewodów do 
16A/4mm2

1  szt

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,3887 0,389

Materiały

Gniazda natynkowe w obudowie metalowej szt 1 1,000

Materiały pomocnicze % 2,5

6.15 KNR 5-08 0403/02  Przykręcenie do gotowego podłoŜa z 
częściowym rozebraniem i złoŜeniem bez podłączenia aparatów o 
masie do 2,5kg z 4 otworami mocującymi TB

2  szt

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,27 0,540

Materiały

Aparaty szt 1 2,000

6.16 KNR 5-08 0502/09  Przygotowanie podłoŜa betonowego pod oprawy
oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania

44  kpl

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,13 5,720

Materiały

Kołki kotwiące szt 2 88,000

Materiały pomocnicze % 2,5

6.17 KNR 5-08 0504/05  MontaŜ opraw oświetleniowych na gotowym 
podłoŜu z podłączeniem, bryzgoodpornych, strugoodpornych, 
porcelanowych zawieszanych końcowych

22  szt

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,19 4,180

Materiały

Oprawy szt 1,02 22,440

Materiały pomocnicze % 2,5


