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O.S.T.    Warunki ogólne dla wszystkich rodzajów robót

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem, niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych
polegających na wykonaniu płyty przekrycia komory co
 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę przy zlecaniu, realizacji i rozliczeniu robót w obiektach budowlanych
realizowanych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją techniczna.
Specyfikacja obejmuje wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla
konkretnych robót budowlanych.

1.3. Określenia podstawowe
⇒ obiekt budowlany – naleŜy przez to rozumieć :

- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi
- budowlę stanowiącą całość techniczno – uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami
- obiekty małej architektury

⇒ budynek – naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z  gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty  i dach.

⇒ budowla – naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury,  takie jak :
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele. sieci techniczne,, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne, (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i  podziemne przejścia dla pieszych , sieci  uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki,  a takŜe części budowlane urządzeń  technicznych (kotłów, pieców przemysłowych) oraz fundamenty pod maszyny i
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składająca się na całość uŜytkową.

⇒ obiekty małej architektury  –  są  to niewielkie obiekty a w szczególności :  kultu religijnego (kapliczki,  krzyŜe przydroŜne,
figury),obiekty  architektury  ogrodowej  (posągi,  wodotryski),  obiekty  uŜytkowe  słuŜące  rekreacji  codziennej  i  utrzymaniu
porządku (piaskownice, drabinki, huśtawki śmietniki)

⇒ tymczasowy obiekt  budowlany – naleŜy przez to rozumieć  obiekt  budowlany przeznaczony do czasowego uŜytkowania w
okresie krótszym od jego trwałości technicznej,  przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki,  a takŜe obiekt
budowlany nie połączony trwale z gruntem np. kioski uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe,
powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, strzelnice barakowozy, obiekty kontenerowe.

⇒ budowa  – naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe rozbudowę,  dobudowę,
nadbudowę obiektu budowlanego.

⇒ roboty  budowlane –  naleŜy przez to  rozumieć  budowę,  a  takŜe prace polegające na przebudowie,  montaŜu,  remoncie  lub
rozbiórce obiektu budowlanego,

⇒ remont  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  wykonanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót  budowlanych  polegających  na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiące bieŜącej konserwacji.

⇒ urządzenia  budowlane -  naleŜy przez to  rozumieć  urządzenia  techniczne związane  z  obiektem budowlanym zapewniające
moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Są to miedzy innymi przyłącza, urządzenia instalacyjne słuŜące
oczyszczeniu lub gromadzeniu ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki

⇒ teren budowy – naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w  której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną
przez urządzenia zaplecza budowy.

⇒ prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – naleŜy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa
własności,  uŜytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  lub  stosunku  zobowiązaniowego,
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

⇒ pozwolenie na budowę – naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego.

⇒ dokumentacja budowy – naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksiąŜki
obmiaru oraz w razie potrzeby dziennik montaŜu.

⇒ dokumentacja powykonawcza – naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robót oraz geodezyjne pomiary powykonawcze.

⇒ teren  zamknięty –  naleŜy  przez  to  rozumieć  teren  zamknięty,  o  którym  mowa  w  przepisach  prawa  geodezyjnego  i
kartograficznego:

- obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa,  będący  w  dyspozycji  jednostek  organizacyjnych  podległych  Ministrowi  Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych.
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- bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoŜa, będący w dyspozycji zakładu górniczego.

⇒ aprobata techniczna –  naleŜy przez to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,  stwierdzającą  jego  przydatność  do
stosowania w budownictwie.

⇒ właściwy organ  - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdz. 8

⇒ wyrób  budowlany –  naleŜy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów o  ocenie  zgodności,  wytworzony  w  celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu  stanowiącym integralną  całość
uŜytkową.

⇒ organ samorządu zawodowego – naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach
zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa, oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.)

⇒ obszar oddziaływania obiektu – naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

⇒ opłata – naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole
dokonywane przez właściwy organ.

⇒ droga tymczasowa (montaŜowa) – naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów
obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

⇒ dziennik budowy – naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami,
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania
robót

⇒ kierownik budowy  – jest to osoba wyznaczona przez wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząc ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

⇒ ksiąŜka obmiarów  - naleŜy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora Nadzoru ksiąŜkę z ponumerowanymi stronami,
słuŜącą  do wpisywania przez Wykonawcę  obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń,  szkiców ewentualnie dodatkowych
załączników. Wpisy w ksiąŜce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

⇒ laboratorium  – naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną
jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

⇒ materiały -  są to wszelkie materiały naturalne i wytworzone jak równieŜ róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania
robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

⇒ odpowiednia zgodność – naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice
tolerancji  nie  zostały  określone  –  z  przeciętnymi  tolerancjami  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju  robót
budowlanych.

⇒ polecenie inspektora nadzoru – naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

⇒ projektant  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

⇒ rekultywacja  – naleŜy przez to rozumieć  roboty mające na celu uporządkowanie i  przywrócenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

⇒ przedmiar robót  – naleŜy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej kolejności ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

⇒ część obiektu lub etap wykonania – naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych
funkcji techniczno – uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji

⇒ ustalenia  techniczne –  naleŜy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach  technicznych  i  szczegółowych
specyfikacjach technicznych.

1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, szczegółową
specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający,  w terminie  określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz
reperów ,  przekaŜe dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej  i  dwa egzemplarze szczegółowej
specyfikacji technicznej.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.
Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z  wykazem
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową :

- dostarczoną przez Zamawiającego
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- sporządzona przez Wykonawcę.
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną

Dokumentacja projektowa, szczegółowa specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona w
„Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać  błędów lub opuszczeń  w dokumentach  kontraktowych,  a o  ich  wykryciu  winien
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są waŜniejsze od
odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją
techniczną.
Wielkości  określone  w dokumentacji  projektowej  i  w  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  będą  uwaŜane za wartości
docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W  przypadku,  gdy  dostarczone  materiały  lub  wykonywane  roboty  nie  będą  zgodne  z  dokumentacją  projektową  lub
szczegółową specyfikacja techniczną i mają wpływ na nie dozwalającą jakość elementu budowli jakość elementu budowli, to
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i
odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym  :  ogrodzenia,
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody
społeczeństwa i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączone w cenę umowną.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie :
a/ utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b/  podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm  dotyczących  ochrony
środowiska  na terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciąŜliwości  dla  osób  lub  własności
społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na :
1/ lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.
2/ środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:
a/ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b/ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c/ moŜliwością powstania poŜaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisy  ochrony  przeciwpoŜarowej.  Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt
przeciwpoŜarowy,  wymagany  odpowiednimi  przepisami,  na  terenie baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane a sposób zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo
przez personel wykonawcy.

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociągi,  kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urządzeń w czasie trwania budowy.
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  nadzoru i
zainteresowanych  uŜytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.4.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów.
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciąŜenia  na  oś  przy  transporcie  gruntu,  materiałów  i
wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo
ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  kaŜdym  takim  przewozie  powiadamiał  Inspektora  nadzoru. Pojazdy  i  ładunki
powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu
budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniem
nadzoru.

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
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W szczególności  wykonawca ma obowiązek zadbać,  aby personel nie wykonywał  pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla
ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w cenie umownej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia  uŜywane do  robót  od  daty
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.11. Stosowanie się do praw i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które
są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni  odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń  lub metod i w sposób ciągły będzie informować  inspektora
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i
odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest  do prowadzenia ciągłych badań  określonych w szczegółowej  specyfikacji  technicznej  w celu
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania szczegółowej specyfikacji technicznej w
czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o których mowa w szczegółowych specyfikacjach technicznych .

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóŜ
miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiazany  dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoŜa. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań
terenowych  i  laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia  Inspektorowi
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek
złoŜa.  Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym  :  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty  związane  z
dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i  miejsc pozyskania piasku i  Ŝwiru będą  formowane w hałdy i
wykorzystywane przy zsypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy będą wykorzystywane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora
nadzoru Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko,
licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z
Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub szczegółowa specyfikacja techniczna przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów
materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniony bez
zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest  zobowiązany do  uŜywania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem
typów i  ilości  wskazaniom zawartym w szczegółowej  specyfikacji  technicznej,  programie zapewnienia  jakości  lub projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez  Inspektora nadzoru.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do
pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
JeŜeli dokumentacja projektowa, szczegółowa specyfikacja techniczna przewiduje moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed
uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniony bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Wykonawca  jest  zobowiązany do  stosowania  jedynie  takich  środków transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej,
szczegółowej specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych  obciąŜeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom
dopuszczalnych  obciąŜeń  na  osie  mogą  być  dopuszczone przez  właściwy zarząd  drogi  pod warunkiem przywrócenia  stanu
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych ora dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i
wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  szczegółowej  specyfikacji  technicznej,
programem zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać
tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i  elementów robót będą  oparte na wymaganiach
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w szczegółowej specyfikacji technicznej, a takŜe w normach
i wytycznych.
Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez niego
wyznaczonym,  pod  groźbą  wstrzymania  robót.  Skutki  finansowego  z  tytułu  wstrzymania  robót  z  takiej  sytuacji  ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.
6.1. Program zapewnienia jakości 

Do  obowiązków Wykonawcy  naleŜy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez  inspektora  nadzoru  programu
zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania  robót,  moŜliwości  techniczne,  kadrowe  i
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną.
Program zapewnienia jakości winien zawierać :

- organizację wykonywania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonywania poszczególnych elementów robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnemu lub laboratorium, któremu Wykonawca

zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów  a  takŜe  wyciąganych  wniosków  i

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do
sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.
- sposób i  procedurę  pomiarów i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie próbek,  legalizacja i  sprawdzanie urządzeń  itp.)

prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.
6.2. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli,  włączając w to personel,  laboratorium, sprzęt,  zaopatrzenie i  wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania
próbek i badania materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać  pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie, Ŝe
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej.
Minimalne wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w szczegółowej  specyfikacji  technicznej.  W
przypadku  gdy nie  zostały  one tam określone,  Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli jest  konieczny,  aby  zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową.
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Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak
powaŜne,  Ŝe mogą  wpłynąć  ujemnie na wyniki  badań,  Inspektor  nadzoru natychmiast  wstrzyma uŜycie do robót  badanych
materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek.
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. koszt tych
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. próbki dostarczone
przez wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i  pomiary będą  przeprowadzane zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W przypadku,  gdy normy nie obejmują
jakiegokolwiek  badania  wymaganego  szczegółowa  specyfikacją  techniczną,  stosować  moŜna  wytyczne  krajowe,  albo  inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później
jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru ;ub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania próbek i badania
materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę będzie oceniać zgodność
materiałów i robót z wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej na podstawie wyników badań  dostarczonych przez
Wykonawcę.
Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki
tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną. W takim przypadku, całkowite
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na

podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i  informacji  o  ich  istnieniu  zgodnie  z
rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98)

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :
- polską normą
- aprobatą  techniczną,  w  przypadku wyrobów,  dla których nie ustanowiono Polskiej  Normy,  jeŜeli  nie  są  objęte

certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi szczegółowej specyfikacji technicznej
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. (Dz.U.98/99).
W przypadku materiałów,  dla których ww. dokumenty są wymagane przez szczegółową specyfikację techniczną, kaŜda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
-   Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  od
przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo
Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu
robót,  stanu bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  strony budowy. Zapisy będą  czytelne,  dokonane trwałą  techniką,  w
porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty
będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
    Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności :
    -  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
    -  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
    -  uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
    - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
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    - przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
    -  uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
    -  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
    -  zgłoszenie i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
    -  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
    -  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających lub wymaganiom w związku z warunkami

klimatycznymi,
    - zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
    -  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
    - dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
    - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał,
    - wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
    - inne istotne informacje o przebiegu robót,
    Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone  
    Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
    Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z   
    zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
    Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
     Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń  
     Wykonawcy robót.
-  KsiąŜka  obmiarów stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  kaŜdego  z  elementów robót.  Obmiary

wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach  w kosztorysie lub szczegółowej specyfikacji technicznej.
-  Dokumenty laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty

robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  z  programie  zapewnienia  jakości.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru.

- Pozostałe dokumenty budowy :
    a/ pozwolenie na budowę
    b/ protokoły przekazania terenu budowy.
    c/ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
    d/ protokoły odbioru robót,
    e/ protokoły z narad i ustaleń,
    f/ operaty geodezyjne,
    g/ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
- Przechowywanie dokumentów budowy
   Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
   Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
   Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  szczegółową
specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów.
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych  w  kosztorysie  ofertowym  lub  gdzie indziej  w
szczegółowej specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w  czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  JeŜeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdraŜania
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym  wymaganiom  szczegółowej  specyfikacji
technicznej. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym obmiarom :
a/ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
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b/ odbiorowi częściowemu
c/ odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d/ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót,
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników
badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  szczegółową
specyfikacją techniczna i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu
robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. odbioru robót dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru końcowego

Odbiór  ostateczny polega na finalnej  ocenie  rzeczywistego wykonania robót  w odniesieniu  do zakresu (ilości)  oraz  jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika
budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,  licząc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2,
odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów,
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i szczegółowa specyfikacją techniczną.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i
ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadku  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w poszczególnych  elementach
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacją projektową i szczególową specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną  wartość  wykonanych robót  w stosunku do wymagań
przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego).
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
a/ dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
b/ szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne),
c/ recepty i ustalenia technologiczne,
d/ dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały)
e/ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze szczegółową specyfikacją technologiczna i
programem zapewnienia jakości,
f/  deklaracje zgodności  lub certyfikaty zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie ze
szczegółową specyfikacją techniczną i programem zapewnienia jakości,
g/ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii  telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
h/ geodezyjną inwentaryzację powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,
i/ kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
W przypadku gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie będą gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu  z Wykonawcą  wyznaczy ponowny termin odbioru  ostatecznego robót.  Wszystkie zarządzone przez
komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad,  które  ujawnia  się  w  okresie
gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót.”

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności jest cena skalkulowana przez wykonawcę  za jednostkę  obmiarową  ustaloną  dla danej pozycji  kosztorysu
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
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Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez  Wykonawcę  i  przyjęta  przez
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe
będzie uwzględniać  wszystkie czynności,  wymagania i  badania składające się  na jej  wykonanie,  określone dla tej  roboty w
szczegółowej specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować :

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowaniem, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje :

a/ opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień
wynikających z postępu robót.
b/ ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
c/ opłaty, dzierŜawy terenu
d/ przygotowanie terenu,
e/ konstrukcję tymczasowej nawierzchni ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu
f/ tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje :
a/ oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł.
b/ utrzymanie płynności ruchu publicznego

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje :
a/ usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania
b/ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120

poz.1268, z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr
154 poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz 2003r. Nr 80 poz. 718)

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu, i rozbiórki,
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U z 2002r. Nr 108 poz. 953)

3. Ustawa  z  dnia  21  marca  1985r.  o  drogach publicznych  (Dz.  U.  z  2000r.  Nr  71  poz.  838 z  późniejszymi
zmianami).

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczęństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

Normy dotyczące wykonywanych robót

PN-91/B-01813     Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie  -  konstrukcje  betonowe  i  Ŝelbetowe  -  zabezpieczenia
powierzchniowe - zasady doboru.

PN-91/B-01010   Oznaczenia literowe w budownictwie - zasady ogólne – oznaczenia podstawowych wielkości 
PN-70/B-01025    Projekty budowlane - oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno - budowlanych.
PN-60/B-01029    Projekty architektoniczno - budowlane - wymiarowanie na rysunkach.
PN-60/B-01030    Projekty budowlane - oznaczenia graficzne materiałów budowlanych.
PN-82/B-02000    ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości
PN-82/B-02001    ObciąŜenia budowli - obciąŜenia stałe.
PN-82/B-02003   ObciąŜenia budowli - obciąŜenia zmienne technologiczne – podstawowe obciąŜenia technologiczne i montaŜowe.
PN-82/B-02010  ObciąŜenia w obliczeniach statycznych - obciąŜenia śniegiem.
PN-82/B-02004 ObciąŜenia budowli - obciąŜenia zmienne technologiczne – obciąŜenia pojazdami.
PN-88/B-02014 ObciąŜenia budowli - obciąŜenie gruntem
PN-77/B-02011 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych - obciąŜenia wiatrem.
PN-91/B-02020 Wymagania cieplne budynków - wymagania i obliczenia
PN-93/B-02023  Izolacja cieplna - warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów -
PN-84/B-03264Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-69/B-02380  Kubatura budynków - zasady obliczania
PN-89/B-02361 Pochylenie połaci dachowych
PN-71/B-02380 Oświetlenie wnętrz światłem dziennym - warunki ogólne
PN-90/B-03000 Projekty budowlane obliczenie statyczne
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoŜa budowli - ogólne zasady obliczeń
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PN-87/B-03002  Konstrukcje murowe - obliczenia statyczne i projektowanie
PN-83/B-03010Ściany oporowe - obliczenia statyczne i projektowanie
PN-81/B-03020Grunty budowlane - posadowienie bezpośrednie budowli – obliczenia statyczne i projektowanie
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły - wymagania i badania przy odbiorze
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykłe - wymagania i badania. 
PN-62/B-10144Posadzki z betonu i zaprawy cementowej - wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-61/B-10245Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej - wymagania i badania, przy odbiorze.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-04120 Kamień budowlany - podział - pojęcia podstawowe, nazwy i określenia.
PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne - terminologia i klasyfikacja.
PN-75/B-12001 Cegła pełna wypalana z gliny - zwykła.
PN-75/B-12003 Cegły pełne i bloki drąŜone wapienno - piaskowe
BN-86/6744-12Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne drobnowymiarowe. Bloczki.
PN- PN-75/B-12005 Pustaki stropowe ceramiczne - pustaki Akermana.
PN-76/B-12006 Pustaki ceramiczne wentylacyjne.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
N-90/B-30020 Wapno.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
PN-75/B-12020 Ceramiczne materiały dekarskie - dachówki i gąsiory dachowe.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy na zimno.
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
74/B-12002Cegła drąŜona wypalana z gliny - dziurawka. 
PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco.
PN-76/B-24628 Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokryć dachowych.
PN-90/B-27604 Papa smołowa na tekturze budowlanej.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-91/B-27618Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.
PN-92/B-30177 Kit szklarski - wspólne wymagania i badania.
PN-75/B-23100Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych – wełna mineralna.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków - wymagania i badania.
PN-91/B-10105Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych - wymagania i badania.
PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynków szlachetnych oraz lastryka na spawie hydraulicznym. 
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, Ŝeliwa do malowania. Ogólne wytyczne 
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.
PN-79/H-97070Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Ogólne wytyczne.
PN-89/B-01100 Kruszywa mineralne - kruszywa skalne - podział, nazwy i określenia.
PN-71/H-04653  Ochrona  przed  korozją.  Podział  i  oznaczenie  warunków eksploatacji  wyrobów metalowych.  Zabezpieczenie

malarskimi powłokami ochronnymi.
PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne.
PN-78/B-89001 Materiały podłogowe z polichlorku winylu) - płytki sztywne.
PN-81/B-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa - listwy podłogowe z polichlorku winylu).
PN-75/B-89003 Materiały podłogowe z tworzyw sztucznych - winyleum.
PN-78/B-89004 Materiały podłogowe z polichlorku winylu) wykładziny elastyczne bez warstwy izolacyjnej - arkusze i płytki.
PN-93/B-89020 Wyroby budowlane z tworzyw sztucznych - okładzina poręczowa z plastyfikowanego polichlorku winylu).
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne - piaski i Ŝwiry filtracyjne - wymagania techniczne.
BN-88/6751-03  Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.
PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.
PN-70/B-27617 Wyroby do izolacji wodoszczelnej. Papy asfaltowe.
PB-67/D-95017  Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe. 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
PN-59/M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.
PN-88/M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym.
PN-88/M-82151 Nakrętki kwadratowe.
PN-72/M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stoŜkowym.
PN-72/M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym.
PN-70/5028-12  Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i kwadratowym
PN-B-11201     Materiały kamienne - Elementy kamienne; podokienniki zewnętrzne (zastępuje BN-63/6747-01)
PN-B-11202     Materiały kamienne - Elementy kamienne; płyty posadzkowe zewnętrzne i wewnętrzne (zastępuje BN-86/6747 06
PN-B-11205Materiały kamienne - Elementy kamienne; stopnie monolityczne i okładzina stopni (zastępuje BN-89/6747-25) 
PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły budowlane (zastępuje PN-75/B-12001, BN-66/6741-09, BN-72/6741-17, BN-

85/6741-22, BN-64/6791-02)
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PN-B-12051Wyroby budowlane ceramiczne - Cegły modularne (zastępuje BN-80/6741-20)
PN-B-76001Wentylacja - Przewody wentylacyjne – Szczelność Wymagania i badania (zastępuje BN-84/8865-40)
PN-B-11206Materiały kamienne - Elementy kamienne, podokiennniki wewnętrzne (zastępuje BN-63/6747-02)
PN-B-11208Materiały kamienne; płyty posadzkowe z odpadów kamiennych (zastępuje BN-63/6747 03)
PN-EN-196-1Metody badania cementu - Oznaczanie wytrzymałości (zastępuje BN-88/B-04300, PN-87/B-11000)
PN-EN-196-2Metody badania cementu - Analiza chemiczna cementu (zastępuje BN-PN-78/B-04301)
PN-EN-196-3Metody badania cementu Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości (zastępuje BN-88/B-04300) 
PN-B-30041Masa uszczelniająca (zastępuje BN-90/6753-13)
PN-EN 104 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany (zastępuje BN-89/6733-12) 
PN-B-24008  Płytki  i  płyty ceramiczne podłogowe i ścienne - Oznaczanie odporności na szok termiczny (zastępuje BN-87/B-

12038/10) 
PN-EN 121 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej (E < = 3% - Grupa A I) (zastępuje BN84/B-12033 i

PN-79/B-12035 w zakresie płytek o nasiąkliwości wodnej E mniejszej lub równej 3%) 
PN-EN 177 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3% < E < = 6% (Grupa B Ula) (zastępuje BN-

78/B-12032 z wyjątkiem p.5.7.6 i p.5.7.7 
 PN-89/B-12039 - w zakresie płytek o nasiąkliwości wodnej od 3% do 6%)
PN-EN 202 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodporności (zastępuje BN-87/B-12038/11)
PN-B-12058Wyroby budowlane ceramiczne - Płytki elewacyjne (zastępuje BN73/6741-13, BN-73/6741-19)
PN-B-94025-2Okucia budowlane - Zakrętki - Ogólne wymagania i badania (zastępuje BN-77/5051-15/02)
PN-B-94109Okucia budowlane - Listwy osłaniające szyby (zastępuje BN-80/5055-07)
PN-B-94420 Okucia budowlane - Tarcze drzwiowe WC - Klasa B
PN-B-94430Okucia budowlane - Klamki, gałki, uchwyty i tarcze - Zestawy(zastępuje BN-72/5057-02)
PN-EN  478 Kształtowniki  z  nieplastyfikowanego  polichlorku  winylu  (PVC-U)  do  produkcji  okien  i  drzwi  -  Wygląd  po

wygrzewaniu w temperaturze150°C - Metoda badania
PN-B-94091Okucia budowlane - Kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa (zastępuje BN-78/5055-06)
PN-479Kształtowniki  z  nieplastyfikowanego  polichlorku  winylu  (PVC-U)  do  produkcji  okien  i  drzwi  -  Oznaczanie  skurczu

termicznego
PN-B-30001/A2Cement portlandzki z dodatkami (zmiana A2)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych:
Tom I - Budownictwo ogólne
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Warunki szczegółowe wykonania robót budowlanych przy wykonaniu płyty
przekrycia komory co

I. S.S.T. I         ROBOTY BETONIARSKIE I ZBROJARSKIE

� Warunki wykonania robót betoniarskich i zbrojarskic h
1. Przed przystąpieniem do posadowienia obiektu naleŜy, niezaleŜnie od danych zawartych  w projekcie, dokonać komisyjnego rozeznania w

wykopie rzeczywistego układu warstw gruntowych oraz właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów i określić głębokość występowania
warstw nośnych, licząc od poziomu posadowienia obiektu.

2. Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentów naleŜy sprawdzić wymiary podstaw fundamentów w odniesieniu do rzeczywistych
warunków gruntowo - wodnych występujących w poziomie posadowienia budowli. Naciski jednostkowe fundamentu na grunt powinny być
obliczone zgodnie z postanowieniami aktualnej normy państwowej.

3. Wykopy pod fundamenty naleŜy wykonać w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego poniŜej podstawy
fundamentu.

4. Przed rozpoczęciem robót fundamentowych naleŜy sprawdzić stan podłoŜa w sposób przewidziany do badania gruntów metodami polowymi.
W zaleŜności od otrzymanych wyników badania naleŜy sprawdzić aktualność lub skorygować projekt techniczny fundamentów.

5. JeŜeli zachodzi konieczność wyrównania podłoŜa do projektowanego poziomu posadowienia (np. wskutek przekopania albo usunięcia słabego
gruntu),  moŜna stosować  podsypkę  piaskowo-Ŝwirową  lub  chudy beton.  Warstwa betonu nie powinna być  grubsza od 1/4  szerokości
fundamentu. W razie konieczności zastosowania grubszej warstwy naleŜy - w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru - sprawdzić, czy nie
spowoduje ona nadmiernych róŜnic w osiadaniu poszczególnych fragmentów fundamentów.

6. Wyrównanie podłoŜa pod stopę fundamentową podsypką piaskowo-Ŝwirową powinno być wykonane z czystego piasku o uziarnieniu średnim
lub grubym albo z pospółki piaskowej lub Ŝwiru.

7. W przypadku gdy grubość podsypki jest większa niŜ 20 cm, naleŜy piasek układać warstwami i zagęścić. Wilgotność podsypki podczas
zagęszczania przez ubijanie powinna być taka, aby umoŜliwione było skuteczne jej zagęszczenie bez pojawienia się wody na jej powierzchni.

8. śelbetowe fundamenty bezpośrednie naleŜy wykonywać na uprzednio ułoŜonej warstwie dobrze ubitego chudego betonu (np. klasy B10 ) o
wilgotnej konsystencji. Grubość warstwy chudego betonu powinna wynosić co najmniej 10 cm.

9. ŚwieŜo ułoŜoną mieszankę betonową w fundamentach bezpośrednich naleŜy chronić przed wstrząsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36
godzin od zakończenia betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadła poniŜej +10°C. W przypadkach wystąpienia niŜszej
temperatury, czas ochronny betonu w okresie jego wiązania i twardnienia naleŜy przedłuŜyć do czasu uzyskania przez beton co najmniej 50%
wymaganej 28-dniowej wytrzymałości na ściskanie.

10. Stopy fundamentowe pod słupy naleŜy wykonywać z  Ŝelbetu. Zbrojenie słupów powinno sięgać do dolnego zbrojenia stopy.
11. Rozpoczęcie robót fundamentowych moŜe nastąpić dopiero po odbiorze podłoŜa.
12. Odbioru podłoŜa dokonuje się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, aby w okresie między odbiorem podłoŜa a wykonaniem

fundamentów nie mógł się zmienić stan gruntów w podłoŜu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi.
13. Odbiór podłoŜa przeprowadza się  przed ułoŜeniem podsypki piaskowo-Ŝwirowej,  chudego betonu oraz innych warstw izolacyjnych lub

wyrównawczych. Odbiór podsypki piaskowo-Ŝwirowej oraz innych warstw wyrównawczych przeprowadza się dodatkowo po ich ułoŜeniu.
14. Odbiór  podłoŜa  polega  na  sprawdzeniu:  zgodności  warunków  wodno-gruntowych  w  podłoŜu  z  danymi  zawartymi  w  dokumentacji

geologicznej i dokumentacji technicznej.
15. Odbioru podłoŜa naleŜy dokonywać  komisyjnie.  W trudniejszych przypadkach powinien brać udział  w komisji projektant dokumentacji

geologicznej.
16. Protokół odbioru podłoŜa powinien zawierać dokładne wyniki badań podłoŜa gruntowego.
17. Przy sprawdzaniu stanów gruntów w podłoŜu naleŜy stosować makroskopowe metody badań gruntów, zgodne z aktualnie obowiązującymi

normami.  Badania  laboratoryjne  gruntów  według  obowiązujących  norm mogą  być  przeprowadzane  w  przypadkach  gdy  właściwości
techniczne gruntów nie odpowiadaj ą warunkom projektu.

18. Sprawdzenie stanu gruntów w podłoŜu naleŜy przeprowadzać  do głębokości l  m. od poziomu posadowienia. W przypadku gdy na tej
głębokości występują grunty słabsze niŜ to przyjęto w dokumentacji technicznej, naleŜy przeprowadzić głębsze badania całej warstwy słabszej,
aŜ do głębokości równej szerokości fundamentów, jeŜeli ich szerokość wynosi mniej niŜ 2,5 m. Badania te naleŜy wykonywać wówczas
zgodnie z obowiązującymi normami państwowymi.

19. Do robót fundamentowych moŜna przystąpić po odbiorze podłoŜa pod fundament, co powinno być stwierdzone w protokole odbioru oraz
zapisem w dzienniku robót. W przypadku gdy zgłoszono zastrzeŜenia, wykonywanie dalszych robót fundamentowych moŜe mieć miejsce
dopiero po przedłoŜeniu przez inwestora zaktualizowanej dokumentacji technicznej danego fundamentu.

20. Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu: prawidłowości ich usytuowania w planie, poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacją
techniczną, prawidłowości wykonania robót ciesielskich, zbrojarskich, betonowych, Ŝelbetowych, murowych i izolacyjnych. Odbiór tych robót
powinien być dokonywany sukcesywnie. Wyniki odbioru powinny być zapisane w protokołach odbioru robót zanikających.

21. Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niŜ 5 cm.
22. Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niŜ 2 cm.
23. Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentów w planie nie mogą być większe niŜ 2 cm.
24. Konstrukcje deskowania tradycyjnego i podtrzymującego je rusztowania powinny być zgodne z projektem deskowań.
25. Deskowania w których będzie układana mieszanka betonowa, powinny być szczelne i zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej

z mieszanki.
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26. Prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań naleŜy dokładnie sprawdzić z dokumentacją techniczną oraz potwierdzić jego zgodność z
wymaganiami technicznymi. Dopuszczenie rusztowania do uŜytkowania powinno być potwierdzone zapisem inspektora nadzoru w dzienniku
budowy.

27. StęŜenia stojaków drewnianych przybite krzyŜowo w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunkach powinny być z desek grubości co najmniej
25 mm. 

28. Deskowania tradycyjne ław lub stóp fundamentowych naleŜy wykonywać z tarcz zbijanych z desek grubości 25 mm. Tarcze powinny być
usztywnione nakładkami z desek grubości 38 mm lub bali 50 mm.

29. Tarcze powinny być podparte rozporkami ustawionymi między tarczami a ścianą wykopu w celu przyjęcia parcia świeŜo ułoŜonej mieszanki
betonowej. Tarcze wewnętrzne w wykopach szerokoprzestrzennych powinny być u dołu usztywnione kołkami wbitymi w grunt na głębokość
około 0,6 m., a górą kleszczami przybijanymi do nakładek oraz zastrzałami podpartymi palikami wbijanymi w grunt.

30. Deskowanie tradycyjne słupów o przekroju prostokątnym powinno składać się z czterech tarcz zbitych z desek grubości 25-28 mm. Szerokość
tarcz wewnętrznych powinna równać się szerokości słupa. Tarcze zewnętrzne powinny mieć wymiar szerokości powiększonej o dwie grubości
tarcz wewnętrznych.

31. Powiązania tarcz w nieodkształcalne deskowanie słupa powinno być uzyskane za pomocą nakładek i jarzm. Jarzma naleŜy rozmieszczać w
odstępach 30-100 cm, licząc od nasady do głowicy słupa; zakładanie jarzm naleŜy rozpoczynać od dołu w odstępach co 30 cm i kolejno ku
górze ze stopniowo zwiększającymi się odstępami jarzm stosowanie do wysokości słupa i malejącego parcia poziomego mieszanki betonowej.

32. Przy odbiorze deskowań i rusztowań do wykonywania konstrukcji z betonu naleŜy sprawdzać:
a) przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmienność w trakcie betonowania),
b) Szczelność deskowania,
c) wartość roboczej strzałki ugięcia, jeŜeli taka była przewidziana,
d) prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i pionie,
e) usunięcie z deskowań wszelkich zanieczyszczeń,
f) powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu,
g) sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.

33. JeŜeli wszystkie sprawdzenia dadzą dodatni wynik, deskowanie naleŜy uznać za wykonane prawidłowo. W przypadku gdy chociaŜ jedno ze
sprawdzeń da ujemny wynik, naleŜy deskowanie uznać w całości lub w części za wykonane niewłaściwie.

34.W razie uznania całości lub części deskowania jako wykonanych niewłaściwie naleŜy ustalić zakres napraw deskowania i odnotować to w
protokole z oceny deskowań.

35. W przypadku  gdyby wykonane deskowanie  zagraŜało  bezpieczeństwu  obiektu  lub  powstała  by moŜliwość  jego  deformacji  w  trakcie
betonowania, deskowanie naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami i powinno być rozebrane oraz wykonane ponownie.

36. Dopuszczenie deskowania do układania w nich zbrojenia i układania mieszanki betonowej powinno być potwierdzone zapisem w protokole z
odbioru deskowania i w dzienniku budowy.

37. Usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji Ŝelbetowej moŜe nastąpić, gdy beton osiągnie   wymaganą  projektem   wytrzymałość,
stwierdzoną  na   próbkach przechowywanych w warunkach zbliŜonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną
nieniszczącymi metodami badań.

38. Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz
elementów deskowań.

39. Usunięcie nośnego deskowania konstrukcji Ŝelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu przez beton:
a) dla konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach 2 MPa w ścianach,
b) dla konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych wykonanych w okresie obniŜonych temperatur -17,5 MPa w stropach i 10 MPa w ścianach,
c) dla belek i podciągów o rozpiętości do 6 m. - 70% projektowanej wytrzymałości betonu, a dla konstrukcji nośnych o rozpiętości powyŜej

6 m. -100% projektowanej wytrzymałości betonu.
40. Do zbrojenia konstrukcji z betonu zastosowano pręty ze stali klasy A-0 gatunku StOS, klasy A-I gatunku St3SY i klasy A-III gatunku 34GS.
41. Właściwości mechaniczne stali A-0, A-I, i A-III są określone w PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215.
42. W elementach zbrojonych z betonu rozciągane pręty zbrojeniowe kotwi się w betonie za pomocą: odcinków prostych i odcinków prostych

zakończonych hakami.
43. Pręty zbrojeniowe zaleca się tak ukształtować  aby ich zakotwienie w konstrukcji Ŝelbetowej znajdowało się  w strefie ściskanej danego

elementu.
44. Podstawowa długość zakotwienia lao prętów gładkich zakończonych hakami i Ŝebrowanych bez haków stosować wg tabeli.
Podstawowa długość zakotwienia 
Klasa stali Klasa betonu

B10, B12,5 B15, B17,5 B20 ^B25

A-0, A-I 50d 40d 35d 30d

A-ll, A-III - 45d 40d 35d

A-IIIN - - 45cf 40d

45. Zbrojenie wszystkich elementów Ŝelbetowych powinno być poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:
a) oględziny,
b) badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami,
c) badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem,
d) badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem,
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia
Określenie wymiarów Wartość odchyłki

Od  wymiarów  siatek  i  szkieletów  wiązanych  lub  zgrzewanych:  a)  w
długości elementu b) w szerokości (wysokości) elementu

±10 mm

• przy wymiarze do 1 m.

• przy wymiarze powyŜej1 m.

±5 mm 

±10 mm
W rozstawie prętów podłuŜnych 

a) przy średnicy d <= 20 mm

 b) przy średnicy d > 20 mm

 poprzecznych i strzemion:

±10 mm

 ±0,5d
W połoŜeniu odgięć prętów ±2d

W grubości warstwy otulającej +10 mm -0

W połoŜeniu połączeń (styków) prętów ±25 mm

46. Do betonów naleŜy stosować cementy odpowiadające wymaganiom podanym w normach państwowych.
47. Do betonów naleŜy stosować kruszywa mineralne zgodnie z normami państwowymi.
48. Wytrzymałość betonu moŜe być sprawdzona przed upływem 28 dni w sposób podany w normach państwowych, z wyjątkiem przypadku w

którym czas dojrzewania próbek powinien wynosić 28 dni.
49. Mieszanka betonowa powinna być zuŜyta w moŜliwie krótkim okresie od momentu jej zarobienia.

Dopuszczalne czasy zuŜycia mieszanki betonowej

Temperatura zewnętrzna NajdłuŜszy okres przetrzymywania mieszanki (h)

+20°C 1,0

PowyŜej +20°C 1,0-0,75

PoniŜej +20°C 1,5

Przy podgrzewaniu mieszanki lub przy stosowaniu dodatków
przyspieszających wiązanie

0,5

50. Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki na stanowisku formowania w celu polepszenia jej urabialności jest niedopuszczalne.
51. Dodawanie do mieszanki betonowej zeschniętych resztek betonu jest równieŜ niedopuszczalne.
52. Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować:

a) naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników),
b) zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego w skutek dostawania się do niej opadów atmosferycznych, ubytku

zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp., 
c) zanieczyszczenia, 
d) zmiany   temperatury   przekraczającej   granicę   określoną   wymaganiami technologicznymi.

53. Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania mieszankę betonową o takim
stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu betonu i dla danego sposobu zagęszczania o rodzaju konstrukcji.

54. Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej ułoŜenia, w stosunku do załoŜonej recepturą,
moŜe wynosić ±1 cm przy stosowaniu stoŜka opadowego.

55. W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania:
a) mieszanka  powinna być  dostarczona na miejsce ułoŜenia  w  zasadzie  bez  przeładunku;  w razie  konieczności  przeładunku  liczba

przeładowań powinna być moŜliwie najmniejsza,
b) pojemniki uŜyte do przewoŜenia mieszanki powinny zapewniać moŜliwość stopniowego ich opróŜnienia oraz być łatwe do oczyszczenia i

przepłukania, 
c) przewoŜenie mieszanki w pudłach samochodów cięŜarowych jest niedopuszczalne.

56. Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ją w czasie jazdy powinien być tak zorganizowany,
aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio nad miejscem jej ułoŜenia lub - jeŜeli  jest to niemoŜliwe - w pobliŜu betonowanej
konstrukcji lub jej elementu.

57. NaleŜy unikać przemieszczenia mieszanki betonowej za pomocą łopat, gdyŜ występuje niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz
segregacja kruszywa.

58. Przy niewielkich ilościach mieszanki betonowej zaleca się jej dostarczenie na miejsce ułoŜenia za pomocą wózków kołowych lub taczek, z tym
Ŝe napełnianie tych urządzeń powinno być dokonywane bezpośrednio z betoniarki.

59. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających
betonowanie, a  w szczególności:
a) wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp.,
b) wykonanie zbrojenia,
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c) przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej,
d) wykonanie wszystkich robót zanikających np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność

zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających połoŜenie
armatury itp., 

e) gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania.
60. Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na

oczyszczenie dolnej części słupków i ścian.
61. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilŜone wodą bezpośrednio przed betonowaniem.
62. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być  powleczone środkiem uniemoŜliwiającym

przywarcie betonu do deskowania. JeŜeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, naleŜy je
zmoczyć wodą.

63. Powierzchnie uprzednio   ułoŜonego  betonu konstrukcji  monolitycznych i  prefabrykowanych elementów wbudowanych w konstrukcje
monolityczne powinny być przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.

64. Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta.
65. Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków ogólnych:

a) w czasie betonowania naleŜy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu
konstrukcji,

b) szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone wytrzymałością i sztywnością deskowania
przyjmującego parcie świeŜo ułoŜonej mieszanki,

c) w okresie upalnej, słonecznej pogody ułoŜona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody,
d) w czasie deszczu układana i ułoŜona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona przed wodą opadową; w przypadku gdy

na świeŜo ułoŜoną mieszankę betonową spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, naleŜy j ą usunąć,
e) w miejscach w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułoŜone zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczanie

mieszanki, naleŜy dodatkowo stosować zagęszczenie ręczne za pomocą sztychowania.
66. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót, w którym powinny być podane:

a) data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i waŜniejszych fragmentów lub części budowli,
b) wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowej,
c) daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a następnie wyniki i terminy badań,
d) temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych.

67. Przy stosowaniu wibratorów pogrąŜalnych buławowych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być większa niŜ l, 5-krotny
skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna być większa o 1,25 długości buławy
wibratora (roboczej jego części). Wibrator w czasie pracy powinien być  zagłębiony na 5-10 cm w dolną warstwę  poprzednio ułoŜonej
mieszanki.

68. Opieranie wibratorów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
69. Belki  i  płyty związane monolitycznie  ze słupami  lub ścianami  naleŜy betonować  nie wcześniej  niŜ  po  upływie  1-2  godz.  od chwili

zabetonowania ścian.
70. Układanie mieszanki betonowej w podciągach i płytach stropowych, dachowym itp. powinna być dokonywane jednocześnie i bez przerw. Przy

wysokości podciągów przekraczających 80 cm dopuszcza się ich betonowanie niezaleŜnie od płyt.
71. Kontrola betonu powinna obejmować sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w niniejszych warunkach technicznych oraz

ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji technicznej.
72. Dokumentacja techniczna kontroli jakości powinna zawierać wszystkie wyniki badań betonu przewidzianych planem kontroli.
73. Dla kaŜdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu
74. NajdłuŜszy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie moŜe być dłuŜszy niŜ 3 miesiące, licząc od daty rozpoczęcia produkcji betonu

zaliczanego do danej partii. Zaświadczenie o jakości powinno zawierać następujące dane merytoryczne:
a) charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne oraz inne niezbędne dane,
b) wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badania,
c) wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodpomość, wodoodpomość),
d) okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu,

75. Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość  uŜytych składników oraz sposób i warunki wykonania,
twardnienia, a takŜe rzeczywiste cechy betonu znajdującego się w konstrukcji.

76. Układanie i zagęszczanie oraz pielęgnacja betonu powinna odbywać się zgodnie z wymaganiami technicznymi.

� Izolacje
77. Izolacje powłokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych bez wkładek wzmacniających mogą być stosowane tylko do

przeciwwilgociowej ochrony zewnętrznej fundamentów, ścian piwnicznych itp. Liczba nakładanych warstw mas asfaltowych lub asfaltowych
modyfikowanych powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niŜ dwie, a łącznie grubość tych warstw
nie mniejsza niŜ 2 mm. W przypadku stosowania asfaltów lub lepików asfaltowych na gorąco powinny być one podgrzewane do temperatury
160-180 °C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na podkładzie nie powinna być niŜsza niŜ 140°C.

78. Izolacje powłokowe z Ŝywic syntetycznych bez wkładek wzmacniających z włókien szklanych mogą być stosowane jako samodzielne izolacje
przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20 m2. Grubość izolacji powłokowych z Ŝywic syntetycznych nie moŜe być mniejsza niŜ 0,6 mm.

79. Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektów budowlanych przed wilgocią z gruntu powinny składać się z dwóch warstw
papy asfaltowej lub smołowej, przyklejonych do podłoŜa i sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni.

80. Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających (np. podpodłogowych) przed wodą zarobową z zaprawy na niej
układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułoŜonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładkach.
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81. Do klejenia pap asfaltowych naleŜy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, a do pap smołowych wyłącznie lepik smołowy odpowiadający
wymaganiom norm państwowych. Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

82. Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić
1,0-1,5 mm.

83. Szerokość zakładów papy zarówno podłuŜnych jak i poprzecznych w kaŜdej warstwie powinna być nie mniejsza niŜ 10 cm. Zakłady arkuszy
kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.

84. Izolacje przeciwwilgociowe mogą być wykonywane jako jednowarstwowe przy zastosowaniu folii izolacyjnych wodoodpornych z PCW lub
folii bitumo- i olejoodpomych z PVC grubości nie mniejszej niŜ 1,0±0,1 mm.

85. Folia bitumo- i olejoodpoma moŜe być klejona do podłoŜa lub układana luzem. Do klejenia jej do podłoŜa naleŜy stosować lepik asfaltowy bez
wypełniaczy na gorąco podgrzany do temperatury 160-180°C. Grubość warstwy lepiku powinna wynosić około 1,5 mm, a temperatura w
chwili  zetknięcia  z  folią  nie  moŜe  być  niŜsza  niŜ  140°C.  ObrzeŜa  przyklejonej  folii  na  szerokości  zakładów naleŜy  chronić  przed
zanieczyszczeniem lepikiem.

86. Folie powinny być łączone na zakłady szerokości 3-5 cm. Zakłady naleŜy mocno sklejać Cykloheksanonem, spawać lub zgrzewać. Sklejanie
zakładów folii lepikiem jest niedopuszczalne. Sklejone Cykloheksanonem zakłady naleŜy dodatkowo uszczelnić nad krawędzią upłynnioną
folią otrzymaną w wyniku rozpuszczenia w Cykloheksanonie polichlorku winylu, plastyfikatora i innych dodatków. Upłynniona folia powinna
odpowiadać wymaganiom świadectwa ITB nr 409/80.

87. Pozioma izolacja fundamentowa powinna być ułoŜona z dwóch' warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym lub z jednej warstwy folii
polietylenowej na równym i gładkim podłoŜu z zaprawy cementowej.

88. Powinna ona wystawać co najmniej l cm z kaŜdej strony ściany (po otynkowaniu).
89. Izolacja pozioma dolna w budynkach podpiwniczonych powinna być ułoŜona w ścianach na wysokości wierzchu ławy fundamentowej, a

izolacja pozioma górna - pod stropem. W przypadku budynków posadowionych w gruncie o niewielkim zawilgoceniu (piaski) dopuszcza się
układanie górnej izolacji poziomej ścian na wysokości wierzchu cokołu (około 30 cm nad poziomem terenu).

90. Izolacja pionowa powinna być wykonana na zewnętrznej powierzchni ścian od wierzchu ławy fundamentowej do wysokości około 30 cm
ponad teren lub chodnik przyległy do budynku. Powinna być połączona z izolacją poziomą ścian.

91. Pionowa izolacja bitumiczna z materiałów rolowych powinna być chroniona w gruncie ścianki z cegły, a nad terenem powinna być wykonana
warstwa cokołowa z zaprawy cementowej l :2, z betonu wodoszczelnego, okładziny z klinkieru lub kamienia.

92. Podłogi na gruncie naleŜy ocieplać styropianem ułoŜonym na sucho na wyrównanej i ubitej warstwie podsypki z piasku. Mogą być takŜe
stosowane twarde płyty z  wełny mineralnej,  płyty wiórkowo-cementowe oraz inne materiały odporne na gnicie.  Stosowanie  warstwy
betonowej na podsypce z piasku (pod warstwą termoizolacyjną) jest zbędne. Na warstwie termoizolacyjnej naleŜy ułoŜyć warstwę zaprawy
cementowej, której grubość powinna być przyjęta na podstawie przewidywanych obciąŜeń, lecz nie mniej niŜ 5 cm.

93. Ocieplenie fundamentów naleŜy stosować wtedy, gdy nie wykonuje się termoizolacji pod podłogą (przynajmniej w pasie o szerokości l m.
wzdłuŜ  ścian  zewnętrznych).  Zaleca  się  stosowanie  płyt  ze  styropianu  lub  twardych  płyt  z  wełny  mineralnej.  Ocieplenie  ścian
fundamentowych powinno być wykonane zgodnie z warunkami izolowania ścian pionowych.

94. Mostki  termiczne  powinny  być  starannie  ocieplone  materiałem  termoizolacyjnym  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  rysunkami
szczegółowymi. Zaleca się, aby opór cieplny warstwy ocieplającej był w przybliŜeniu taki sam jak właściwej części przegrody.

95. Do ocieplania mostków termicznych naleŜy stosować  beton komórkowy (odmiany poniŜej  600),  styropian lub inne równie efektywne
materiały termoizolacyjne, zaleŜnie od miejsca występowania mostka.

96. Mostki termiczne powinno się ocieplać od strony zewnętrznej. Ocieplenie od strony wewnętrznej dopuszcza się tylko wtedy, gdy jest to
rozwiązanie jedynie moŜliwe. Styki ościeŜnic stolarki budowlanej ze ścianą naleŜy dokładnie uszczelniać materiałem elastycznym lub trwale
plastycznym a następnie osłaniać ćwierćwałkami drewnianymi.

97. Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować:
a) sprawdzenie, czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z projektem budowlanym,

b) sprawdzenie, czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej wartości współczynnika przenikania ciepła k
przegrody,

c) sprawdzenie, czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu,
d) sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułoŜenia (szczególnie gdy zastosowano kilka warstw płyt) oraz przylegania

warstwy do podłoŜa,
e) w przypadku stosowania styropianu sprawdzenie, czy nie styka się on z materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki lub

substancje oleiste.
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