SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA ROBOT BUDOWLANYCH W OBIEKCIE:

PLAC DO JAZDY NA ROLKACH "SKATEPARK"

45000000-7 - Roboty budowlane

SPECYFIKACJA

TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
S-B-00.00

WYMAGANIA OGOLNE

CPV-45212221-1: Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych.
1. Czg$¢ ogodlna

1.1 Nazwa zamowienia

Budowa utwardzonego placu do jazdy na rolkach skatepark wraz z o§wietleniem i kanalizacja
teletechniczng monitoringu miejskiego w Etku

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie n/w zakres:

- Plyta betonowa

—Montaz urzadzen skateparku

—Wykonanie o$wietlenia

—Wykonanie monitoringu

Szczegdtowy zakres robot do wykonania obejmuje przedmiar robot.

1.3 Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Przy realizacji zadania nalezy wykona n/w zakres prac towarzyszacych i robot tymczasowych:
a/ opracowa¢ planu bioz ze szczeg6lnym uwzglednieniem:

- wygrodzenie strefy niebezpiecznej

- zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osob trzecich

- zorganizowac zaplecze socjalne dla pracownikéw zgodnie z wymogami bhp

- zabezpieczy¢ place sktadowe materialow

b/ przywroci do stanu poprzedniego tereny czasowo przekazane do realizacji zamowienia

1.4 Informacje o terenie budowy

Obiekt ujety w zamowieniu naniesiony jest na mapie sytuacyjno-wysokosciowej, w skali 1:500
zalaczonej w Projekcie budowlanym, z naniesionym uzbrojeniem podziemnym terenu.

Szczegolne wymagania dotyczace realizacji robot.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacja i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punkt? pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bgdzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w



szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacja projektowa:
- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawcg.

1.4.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w szczegoétowych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi Inwestora, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od
odczyt ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
dokumentacj¢ projektowa i SST. Dane okre§lone w dokumentacji projektowej i w SST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywa¢  zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana
zastapione innymi,a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (pod ruchem")
Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposob
okreslony w warunkach przetargowych, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inwestora.
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inwestora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robot.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i1 wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla oso6b lub wlasnos$ci spotecznej i1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i1 ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia.



Nie dopuszcza si¢ uzycia materiat? wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

1.4.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdoéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
material? 1 wyposazenia na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inwestora. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe
nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inzyniera.

1.4.10. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. Wykonawca zobowiazany jest opracowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie umowne;j.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bgdzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z
wykonywanymi robotami i bgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

1.5.1. Zrédla uzyskania material?

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inwestora.
1.6.2. Pozyskiwanie materialdéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na



pozyskanie materialow z jakichkolwiek Zrddel miejscowych wlaczajac w to Zzrodta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inwestorowi wymagane dokumenty

przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

1.6.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy.

Kazdy rodzaj robodt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem

1.6.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwo$¢ do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inwestora. Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.6.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢  wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co

najmniej tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dla

badan prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢

poOzniej zmieniany bez zgody Inwestora.

1.7 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zalozong jakoscig

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

—1.8. Zasady kontroli jakos$ci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robo6t i jako$ci materiat?. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okres§lone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
1.8.1. Pobieranie probek

Pr?ki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inwestor bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadza dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inwestora.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inwestora.



1.8.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie
ich wyniki do akceptacji Inwestora.

1.8.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inwestorowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
po6zniej jednak niz w terminie okre$§lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inwestorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

1.8.4. Badania prowadzone przez Inwestora

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta material?.

Inwestor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inwestor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robot z
dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

1.8.5. Certyfikaty i deklaracje

Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentoéw technicznych.

2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okre§long w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez
Wykonawce Inwestorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

1.9 Opis sposobu odbioru robét budowlanych

1.9.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.9.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania szczegdélowego postgpu robot.

Odbioru robo6t dokonuje Inwestor.

Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inwestora.

Jako$¢ i iloé¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

1.9.3. Odbiér czesciowy



Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czeéci robot. Odbioru czgSciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robot dokonuje Inwestor.
1.9.4. Odbiér ostateczny roboét

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakoS$ci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inwestora.

Odbiodr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie
1.9.5.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w
warstwie §cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

1.9.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
1.dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2.szczegblowe specyfikacje techniczne

3.recepty i ustalenia technologiczne,

4.dzienniki budowy

5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST.

6..deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow zgodnie z SST.
7.opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST.

8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;,
energetycznej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robo6t wtascicielom
urzadzen,

9.geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

10.kopig¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej -4 szt.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetiajacych wyznaczy komisja.

1.9.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiagzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

1.10 Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszelkie roboty tymczasowe i1 towarzyszace nie ujete w przedmiarze robét Wykonawca ma
obowiazek przewidzie¢ i uja¢ w cenach jednostkowych rob6t podstawowych bedacych podstawa do
sporzadzenia kosztorysu ofertowego.



Zwigkszanie ceny z powodu niezbednych robdt tymczasowych i prac towarzyszacych w trakcie
realizacji inwestycji jest niedopuszczalne.

1.11 Dokumenty odniesienia dokumenty bedace podstawg do wykonania robot budowlanych w
tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne

- Ustawa z dnia 7 lipca 2004r. Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie MGPiB z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteridow technicznych oraz jednostkowego stosowania materiat?
budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlane;.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bhp i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 wrzeénia 2003r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

- Wyszczegdlnione normy budowlane

ST 01.01.
ROBOTY ZIEMNE
Numery pozycji CPV
Roboty ziemne-45111000-8
Wykonywanie podklad?-45262423-2
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych ktore zostang wykonane w ramach zadania pod nazwa: Utwardzony plac do jazdy
na rolkach Skateparku Etku
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza nastgpujacych robot:
1.3.1. Roboty ziemne.
1.3.2Warstwa odcinajaca
1.3.3Warstwa wzmacniajaca podloze
1.3.4Podbudowa z kruszywa tfamanego
1.3.5Warstwa nosna
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i okre$leniami w OST- 00.00



1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST- 00.00

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.Materialy

Materiaty uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetnia warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy - powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot
budowlanych, nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem
technicznym i rysunkami

2.1 .Do wykonania robot w/g pkt. 1.3.1 materialy nie wystgpuja.

2.2.Podktad piaskowy

Do wykonania warstwy odcinajacej stosowac piasek o frakcji do 2 mm, zawartos¢

frakcji pytowej do 2%

2.3.Do wykonania warstwy wzmacniajacej podtoze(wraz z wyniesieniem)nalezy uzy¢ pospotki
2.4. Do wykonania podbudowy nalezy zastosowa¢ kruszywo tamane frakcji 0-63mm i grubosci
po zaggszczenie 12 cm.

2.5. Do wykonania warstwy nosnej nalezy zastosowac kliniec kamienny o frakcji 4-31,5mm i
grubosci 8 cm po zageszczeniu

3.Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST- 00.00 Ogdlna specyfikacja techniczna..
4.Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogdlnymi OST- 00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Wybdr srodkéow transportowych oraz metod transportu powinien by dostosowany do kategorii
gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.

5. Wykonanie robét

5.1.0g6lne warunki wykonania robot.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST- 00.00 Og?na

specyfikacja techniczna

5.2.Zakres czynnosci objetych wykonaniem wykopow

Roboty pomiarowe

Reczne odspojenie i usunigcie ziemi

Zatadunek i odwiezienie ziemi na wysypisko

5.3.Warstwa odcinajaca

Warunki wykonania

podktadu:

Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie

Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw i materiat?
budowlanych.

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami
Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js=0,98 wg
préb normalnej Proctora

5.4. Warstwg wzmacniajaca nalezy uktada¢ na wykonanej i odebranej warstwie odcinajacej
przykrytej wtokning polipropylenowa.

5.5. Warstwy podbudowy nalezy uktada¢ na wykonanej i odebranej warstwie wzmacniajacej
5.6. Warstwe no$na uktada¢ na wykonanej i odebranej warstwie podbudowy.

Catkowita grubosc podktadéow wedtug projektu

6.Kontrola jakosci robot

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot podano w OST- 00.00 Ogdlna specyfikacja
techniczna

6.2.Kontrola jakos$ci materiatow.



Wszystkie materialty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ $§wiadectwa jakos$ci producenta i
uzyskac¢ akceptacjg¢ Inspektora nadzoru.

6.3.Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci wykonania robdt, polega na zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i poleceniami inspektora nadzoru.

Ogodlne zasady kontroli jakosci, podano w OST-00.00 Ogoélna specyfikacja techniczna.
6.3.1.Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac

-zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja

-prawidlowos$¢ wytyczenia robot w terenie

-przygotowanie terenu

-rodzaj 1 stan gruntu w podiozu.

-wymiary wykopow

-zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.3.2.Wykonanie podktad?

Sprawdzeniu podlega:

-przygotowanie podioza

-materiat uzyty na podklady

-grubosci 1 rownomierno$¢ warstw podktadow

-sposob i jako$¢ zaggszczenia

7.0bmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob? podano w OST- 00.00 Ogdlna specyfikacja
techniczna Jednostka obmiaru jest:

wykopy - m3 projektowanych wymiaréw gruntu rodzimego przed odspojeniem
podktady - m2 projektowanych wymiaréw po ich zaggszczeniu.

8.0dbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST- 00.00 Og?na specyfikacja techniczna
Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru
Rob?.

9.Podstawa platnosci

9.1 .Ogolne zasady platnosci podano w OST-00.00 Ogodlna specyfikacja techniczna
9.2.Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w niniejszej Specyfikacji
techniczne;.

Cena jednostkowa robot

obejmuje:

prace pomiarowe i pomocnicze

odspojenie gruntu wraz z wywozem

zakup materialow do podktadow

transport i roztadunek na miejscu robot wszystkich materiat?

wykonanie podklaéw zwirowo-piaskowych.

transport gruntu na miejsce sktadowania wskazane przez Inwestora.
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

10.Przepisy zwigzane

10.1 .Normy

PN- B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa,i jednostki miary
PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntow



PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

ST 01.02

ROBOTY BETONIARSKIE

Numery pozycji CPV

Betonowanie-45262300-4

Betonowanie konstrukcji-45262311-4

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot betoniarskich, ktore zostana wykonane w ramach zadania pod nazwa: Utwardzony plac do
jazdy na rolkach Skateparku Etku

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot zwiazanych z wykonaniem betonu
zgodnie z dokumentacja projektowa. W sktad robot betonowych 1 zelbetowych wchodza:
plyta betonowa

stabilizacja podbudowy

1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i okre§leniami w OST- 00.00

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST- 00.00 .

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materialy

Materiaty uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetnia warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy - powinny odpowiada
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot
budowlanych, nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem
technicznym i rysunkami 2.1.Cement:

Rodzaj cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000.1990 o nast¢pujacych markach:

-marki 5"-do betonu klasy B7,5-B20

-marki 5"-do betonu klasy wyzszej niz B20

Kruszywo

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997,z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Woda

Woda zarobowa powinna odpowiada wymaganiom normy PN-B-32250



Beton konstrukcyjny wytwarzany w wytworni zgodnie z norma PN-B-06250 i dostarczony na
budowe.

3.Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST- 00.00 Ogodlna specyfikacja techniczna.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4.Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi OST- 00.00 Ogolna Specyfikacja Techniczna.
Zgodnie z technologia zatozona w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje si¢ uzy¢
mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek)

5. Wykonanie robot

5.1 .Ogo6lne warunki wykonania robot.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST- 00.00 Ogdlna specyfikacja
techniczna.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i
PN- 63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2.Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
fatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75m od powierzchni na ktore
spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny
zsypowej(do wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m)

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢ : potozenie zbrojenia, zgodno$¢
rz¢dnych z projektem, czysto§¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych
zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny.

Zaggszczanie betonu

Przy zaggszczaniu betonu nalezy spetni¢ nastgpujace warunki:

-Wibratory wglebne stosowac o czgstotliwosci min.6000 drgan na minutg, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziome;.

-Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.
-Podczas zaggszczania wibratorami wgl¢bnymi nalezy zaglebi¢ butaw na glgbokos$¢ 5-8cm w
warstwa poprzednia i przytrzymywa¢ bulaweg w jednym miejscu w czasie 20-30sekund po
czym wyjmowa¢ powoli w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zaglgbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R,gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratorami.

Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7m.

-Belki wibracyjne powinny by stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

-Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejscu powinien wynosi

od 30 do 60sekund.

-Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, w prostszych przypadkach nalezy kierowac si¢ zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

-Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z

powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilZenie woda.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ po6zniej, niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym



stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wigksza niz 20 C,czas trwania przerwy nie
powinien przekracza¢ 2godzin.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie wszystkich
wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

-Temperatura otoczenia

Betonowanie konstrukcji nalezy prowadzi¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz 5C
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 Mpa
przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5C,jednak wymaga
to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20C w
chwili uktadania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co
najmniej 7dni.

-Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ odpowiednia ilos¢ oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

Pielggnacja betonu

-Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5C nalezy nie p6zniej niz po 12godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowg betonu 1 prowadzic¢ ja co
najmniej przez 7dni(co najmniej 3razy na dobg).

-Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu wystgpuja nastgpujace wymagania :

-wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne -pgknigcia i rysy sa
niedopuszczalne

-rownos¢ powierzchni ustroju nosnego pod izolacja powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN- 69/B-102060

Kontrola jakos$ci robot

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST- 00.00 Ogoélna specyfikacja techniczna
6.2.Kontrola jakos$ci materiatow.
Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej oraz posiada §wiadectwa jako$ci producenta i uzyskac
akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

6.3.Kontrola jakosci robot
Kontrola jako$ci wykonania robdt, polega na zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

7.0bmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST- 000.00 Ogoélna specyfikacja techniczna
Jednostka obmiaru jest: m3 wykonanej konstrukcji oraz podbetonu.

8.0dbiodr robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST- 00.00 Ogdlna specyfikacja techniczna
9.Podstawa platnosci
9.1.0go6lIne zasady ptatnosci podano w OST-00.00 Ogoélna specyfikacja techniczna
9.2. Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona zakres rob6t wymieniony w niniejszej
specyfikacji techniczne;.
Cena jednostkowa robot obejmuje:
dostarczenie niezbgdnych czynnikéw produkceji transport i roztadunek na miejscu robot
wszystkich materialow przygotowanie i oczyszczenie podtoza, wykonanie i rozbidrek deskowania
utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zaggszczeniem i wyré6wnaniem powierzchni.



pielggnacja betonu rozbiorka deskowania, uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot
10.Przepisy zwiazane

10.1.Normy:

PN-EN 206-1:2003 Beton

PN-EN 196-3:1996Cement. Metody badan. Oznaczanie czas? wiazania i statosci objgtosci.
PN-EN 196-1:1996Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymalosci.
PN-B-30000:1990Cement portlandzki

PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-B-06251Roboty betonowe i zelbetowe

PN-B-06712Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.
PN-B-06714/12Kruszywa mineralne. Badania .Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/13Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytow

mineralnych.

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania

ST 01.04. Nawierzchnia Urzadzenia sportowe

Numery pozycji CPV Roboty

nawierzchnia-45320000-6

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z wykonaniem nawierzchni plyty skateparku i montazu urzadzen, ktére zostana
wykonane w ramach zadania pod nazwa: Utwardzony plac do jazdy na rolkach Skateparku Etku
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczacej robot zwiazanych z wykonaniem posypki
SKATTOP i impregnatu SKATSIL G zgodnie z dokumentacja projektowa

1.3.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami 1 okre§leniami w OST- 00.00

1.4. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST- 00.00 .

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materialy

Materiaty uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot
budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem
technicznym i rysunkami

2.1 .Materiaty

2.1.1 .Zgodnie z zataczonymi kartami technicznymi oraz specyfikacja na skateparku

3.Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST- 00.00 Ogodlna specyfikacja techniczna.
Roboty moga by¢ wykonane przy uzyciu dowolnego rodzaju sprzgtu.

4.Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogdlnymi OST- 00.00 Ogolna Specyfikacja Techniczna..



5. Wykonanie robét

5.1.0g6lne warunki wykonania robot.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST- 00.00 Ogdlna specyfikacja
techniczna

5.2.Wedhug karty technicznej zastosowanych materiatow

5.2.1. Zgodnie ze specyfikacja na skatepark

5.2.2 Powierzchni podktadu pod izolacj¢ powinna by¢ rowna, czysta i odpylona

5.2.3.Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza
5%

5.2.4.Powloki gruntujace powinny by naniesione w dwoch warstwach

5.2.5. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5C
Kontrola jakoS$ci robét

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot podano w OST- 00.00 Ogdlna specytikacja techniczna
6.2.Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada §wiadectwa jakos$ci producenta i uzyska
akceptacje Inspektora nadzoru

6.3.Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci wykonania robdt, polega na zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa 1 poleceniami inspektora nadzoru.

Ogolne zasady kontroli jakosci, podano w OST-00.00 Ogolna specyfikacja techniczna
7.0bmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST- 00.00 Ogoélna specyfikacja techniczna
Jednostka obmiaru jest m2 wykonanej posypki i impregnacji

8.0dbior robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST- 00.00 Ogodlna specyfikacja techniczna

CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania

i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej gr 6
cm

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi cz¢$§¢ SIWZ i nalezy ja stosowaé w zaleceniu i
wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem

chodnika z brukowej kostki betonowe;.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako

ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkc;ji.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow



Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00

“Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostke.

2.2.2. Wyglad zewngtrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekni¢é¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wkleéniccia

nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci 60 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowa kostkg brukowa o grubosci 60 mm. Kostki
o takiej grubosci sa produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugosci £ 3 mm,

- na szerokos$ci = 3 mm,

- na grubos$ci = 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.
2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej
niz

“32,5”. Zaleca sig stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-19701

[4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany “1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z
recepta laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymatos¢, mniejsza
nasigkliwos$¢ 1 wicksza

odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate
wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne

urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
shuzacego do

przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych



Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Tak zapakowane
kostki (zafoliowane i spigte specjalna taSma ) przewozi si¢ na plac budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 “Koryto wraz
profilowaniem i zaggszczeniem podtoza”. Wskaznik zaggszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy
niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac¢ piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubo$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna

by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsaczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsaczajaca, to
Je

wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w SST D-04.02.01 “Warstwy odsaczajace
i odcinajace”.

5.5. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodno$c¢ ksztattoéw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego

wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.
Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy
kostkami

wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
chodnika, gdyz

w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamies¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni
chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sig¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa

sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi

powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehic szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypehieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddany do
uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych
posiada

aprobate techniczna.

Pozostale wymagania okreslono w SST D-05.02.23 “Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j”.
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi
SST.

Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:



- glebokosci koryta:

- 0 szerokosci do 3 m: = 1 cm,

- 0 szerokos$ci powyzej 3 m: = 2 cm,

- szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych
polega na

stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu

zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:
- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowos$ci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen(wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie rowno$ci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300
m2

utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny

przeswit pod tata 4 m nie powinien przekraczaé¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwagge
punkty

charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga
przekraczaé

+3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na
kazde

150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od

projektowanego profilu wynosza + 0,3%

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe;.
Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi:

zgodnie z przedmiarem — kostka 6 c¢m

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania og6élne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania og6lne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej



Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- wykonanie podsypki,

- utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypehieniem szczelin,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie §cieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego



