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Przebudowa i zabezpieczenie urzadzen teletechnicznych w zwigzku z przebudowg uktadu komuni-
kacyjnego osiedla Konieczki w Etku, zadanie 5 — ul. Piwnika
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1. Czesé ogdlna

1.1 Wykonawca robét

Wykonawca robét zostanie wyloniony w wyniku przetargu lub zapytania ofertowego.

1.2 Wykonawca dokumentacji

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych
"INKOM" Sp. z 0.0. w Bialymstoku
15-014 Biatystok, ul. Sobieskiego 12

1.3 Podstawa opracowania projektu

Podstawe opracowania projektu stanowig:

- Warunki techniczne wydane przez Telekomunikacj¢ Polskg S.A. Obszar Pionu Sieci w
Olsztynie,

- dane zebrane w terenie

- aktualne mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:500

- mapy poinwentaryzacyjne wybudowanej sieci telekomunikacyjne;j.

1.4 Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest Przebudowa i zabezpieczenie urzadzen teletechnicznych w
zwigzku z przebudowg uktadu komunikacyjnego osiedla Konieczki w Etku, zadanie 5 — ul.
Piwnika.

Planowane roboty obejmuja:
- budowe kanalizacji kablowe;j
- przebudowg kabli sieci miejscowej

- przebudowe kablowej linii §wiattowodowej Multimedia Polska S.A.

1.5 Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- budowg kanalizacji kablowej 4-otworowej 31,0 mb
- budowg studni kablowych typu SKR-2 3,0 szt.
- budowe kabli sieci miejscowej w kanalizacji 93,0 mb
- budowg kablowej linii $wiattowodowej 16] 460,0 mb
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2. Czes¢ techniczna

2.1 Stan istniejacy

Projekt obejmuje modernizacje¢ ul. Piwnika Ponurego. W pasie drogi przebiega kanali-
zacja kablowa, w ktérej znajduja si¢ kable sieci miejscowej oraz kablowa linia §wiattowodo-
wa Telewizji Kablowej Multimedia Polska S.A. Przebieg trasowy istniejacej sieci pokazany
jest na Rysunku nr 1. Trasa istniejgcej kanalizacji kablowej koliduje z nowym uktadem dro-
gowym w rejonie skrzyzowania ul. Piwnika z ul. Podhorskiego.

2.2 Stan projektowany

W ramach przebudowy urzadzen sieci miejscowej nalezy wybudowa¢ nowy odcinek
kanalizacji kablowej 4-otworowej o tacznej dtugosci 31,0 mb. W celu potaczenia nowego od-
cinka kanalizacji z istniejagcym ciggiem, nalezy na istniejagcym ciggu posadowi¢ dwie studnie
kablowe typu SKR-2, do ktérych zostanie wprowadzony nowy odcinek kanalizacji.

Po wybudowaniu kanalizacji kablowej nalezy zaciagna¢ nowe odcinki kabli sieci miej-
scowej:

- XzZTKMXpw 200x4x0,5 — kabel magistralny M41-44

- XzZTKMXpw 200x4x0,5 — kabel magistralny M143-146

- XzZTKMXpw 5x4x0,5 — kabel rozdzielczy 7D/66

Na istniejgcych kablach nalezy wykona¢ ztacza réwnolegte, do ktérych zostang wia-
czone nowe kable. Po przetaczeniu kabli nalezy wylaczone odcinki kabli zdemontowac.

Poniewaz na przebudowanym odcinku kanalizacji przebiega w niej kabel §wiatlowo-
dowy Tvk Multimedia Polska S.A., nalezy dokona¢ jego przetaczenia do nowej kanalizacji
kablowej. W tym celu nalezy utozy¢ nowy odcinek kanalizacji wtérnej z rur HDPE @ 32/2.9
od szafy kablowej przy ul. Grota Roweckiego 6 do szafy kablowej w szczycie budynku Piw-
nika 3 o tgcznej dlugosci 460 mb (wykorzystujac nowe odcinki kanalizacji TP S.A.. Nastepnie
nalezy do nowego odcinka kanalizacji wtérnej wciagna¢ kable swiattowodowy typu XOTKtd
16J.

W celu wiaczenia nowego odcinka kabla nalezy najpierw wytaczy¢ ,,stary” kabel w
mufach przy ul. Grota Roweckiego 6 i Piwnika 3, a nast¢pnie w te same miejsca wtaczy¢ no-
wy kabel swiattowodowy. Przelaczenia nalezy dokona¢ w $cistej wspdtpracy ze stuzbami eks-
ploatacyjnymi Multimedia Polska S.A.

Po przelaczeniu kabla nalezy bezwzglednie zdemontowac stary odcinek kabla wraz z
kanalizacja kablowa wtérng pomi¢dzy szafami na ul. Grota Roweckiego 6 i Piwnika 3.

Catos¢ prac przetaczeniowych kabla §wiattowodowego nalezy wykonywac¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez Multimedia polska S.A. zatlagczonymi do niniejsze-
go projektu.

Po dokonaniu przelaczen wszystkich kabli nalezy zdemontowac¢ kolidujacy odcinek
kanalizacji kablowe;j.

3. Uwagi koncowe

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ przepisow w zakresie BHP i bezpieczenstwa ru-
chu na ulicach i drogach publicznych. Wykopy w poblizu urzadzen elektroenergetycznych
wykona¢ zgodnie z PN-75/E-051000 i PN-75/E-05125.

Po zakonczeniu robét nalezy dokona¢ ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy
przedstawi¢ aktualng dokumentacje¢ powykonawcza wraz z mapami inwentaryzacji geo-
dezyjnej powykonawczej, pomiary kabli miedzianych i kablowej linii optotelekomuni-
kacyjnej.
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Telekomunikacja Polska
Pion Technicznej Obstugi Klienta
Rozwdj | Gospodarka Zasobami Region Pétnocny

ul. Nowolipie 30, 80-172 Gdatisk
tel.: (0 58) 320 20 20

fax: {0 58) 320 33 22

www.ip.pl

' Urzad Miasta
ul. Marsz. J. Pitsudskiego 4
19-300 Etk
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STTNREEU/ 70 /09
Temat: wytyczne techniczne na przebudowe infrastruktury TP kolidujgcej z planowana budowg ulic
Bahrkego, Kolonia, Bora Komorowskiego i Piwnika Ponurego w Etku

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.02.2009 r. TELEKOMUNIKACJA POLSKA Pion Technicznej Obstugi
Klienta informuje, ze na obszarze przedmiotowych dziatek posiadamy infrastrukiurg telekomunikacyjng,
ktérg w miejscach kolizji nalezy przebudowaé zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziemika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz wiedzg techniczng i sztukg

budowlang.

Na przebudowy nalezy opracowaé dokumentacje projektowg zgodng z wymogami chowigzujgce] ustawy .

~Prawo budowlane”.

Szczegdty techniczne dotyczace kolidujgcej infrastruktury Telekomunikacji Polskiej S.A. niezbedne do
opracowania dokumentacji projekiowej branzy telekomunikacyjnej, mozliwe sg do uzyskania, przez
projektanta dziatajgcego w imieniu inwestora, w trybie roboczym w Dziale Zarzadzania Zasobami
Fizycznymi Sieci w Etku (ul. Wawelska 25 pokéj 307) tel. 0 87 621 34 30.

Dokumentac;a projektowa czesci telekomunikacyjnej powinna zostaC sporzadzona przez oscbg ¢~

posuada}qca uprawnienia budowlane do_projekiowania infrastruktury telekomunikacyjnej, oraz podlega

uzgodnieniu z TP S.A., w Pionie Technicznej Obstugi Klienta Region Pétnoc Dziat Zarza_dzgma Lo

Zasobami Fizycznymi Sieci w Olsztynie.

Koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz przebudowy ponosi Inwestor. Jednocze$nie
Inwestor ponosi odpowiedzialno$é¢ za ewentualne straty wynikle z tytulu awarii zwigzanych z

przebudowa.

Rozpoczecie prac przy i na urzagdzeniach telekomunikacyjnych bedacych wiasnoscig TP S.A. musi by¢
poprzedzone podpisaniem protokotu przejecia placu budowy, w ktérym TP S.A. m.in. wyznacza
upowaznionych przedstawicieli TP, celem koordynowania prowadzonych prac budowlanych

(sprawowanie nadzoru wtascicielskiego).

Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecic wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach

teletechnicznych, ktéra posiada:

» certyfikat jakosci, z serii ISO 9000, w zakresie budowy i utrzymania sieci i linii telekomunikacyjnych,

o udokumentowane do$wiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym,

Telekomunikacja Polska Spétka Akcyjna z sledziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 1B, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad
Rejonowy dia m.st.Warszawy XIl Wydziat Gospodarczy Krajowsgo Rejestru Sadowego pod numerem 000001068 1; REGON 012100784, NIP §28-02-50-995; 2 pokiytym w
caloscei kapitalem zaktadowym wynoszacym 4 106 319 723 2

b
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* referencje za okres ostatniego roku, Telekomunikacji Polskiej S.A. lub Partnera Technicznego TP
" utrzymujgcego i eksploatujgcego infrastrukture TP na danym terenie — strefie utrzymaniowej.

W przypadku odkrycia, w trakcie robét ziemnych, urzadzen telekomunikacyjnych nie naniesionych na
planie, nalezy je zabezpieczyé i powiadomié przedstawiciela TP S.A. nadzorujgcego prace.

O terminie. rozpoczecia robét, co najmnief na 5 dni przed ich planowanym rozpoczeciem, nalezy

powiadomi¢ TP Pion Technicznej Obstugi Klienta Rozwéj i Gospo L Zasobami Rejon Péinoc Dziat

Ewidenciji Zasobdw Fizycznych Sieci w Olsztynie (ul. Pienieznego 21a)

Inwestor zobowigzany jest do pisemnego zgloszenia robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu badz
zanikajgcych celem ich sprawdzenia lub odbioru w obecnosci przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy
oraz przedstawicieli TP Pion Technicznej Obstugi Klienta.

Warunkiem rozpoczecia prac dotyczgcych odbioru, bedzie dostarczenie do TP Pion Technicznej
Obstugi Klienta w Olsztynie, na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia,
oryginalnego egzemplarza geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, sporzadzonej zgodnie z
obowigzujgcymi w tej materii przepisami oraz branzowej dokumentacji powykonawczej.

Niniejsze wytyczne techniczne wazne sg jeden rok od dnia wydania.

/
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Etk, dnia 2009-12-28

Przedsigbiorstwo Projektowania i
Realizacji Inwestycji Komunalnych
INCOM Sp. z o.0.

Ul. Sobieskiego 12
15-014 Bialystok

Ldz. PWE/ 4482, /2008 /RS

Dotyczy: warunkiw technicznych na przebudowe kolidujacej sieci telekomunikacyjnej
Multimedia Polska S.A. w kanalizacji TP S.A. zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy Piwnika
Ponurego i Podhorskiego w Elku.

1. Przebudowaé istniejacg infrastrukture nalezaca do Multimedia Polska S.A. w kanalizacji TP
S.A. z istniejgcymi kablami $wiatlowodowymi na odcinkach kolizyjnych przez wykonawce
wskazanego przez Multimedia Polska S.A. polegajaca na:

a) Ulozeniu odcinka $wiatfowodu 16J w rurze wtérnej na odcinku szafa kablowa ul. Grota
Roweckiego 6 - szafa kablowa przy budynku Piwnika Ponurego 3 (od szczytu
Okulickiego 2) wykorzystujac nowobudowane odcinki kanalizacji teletechnicznej TP
S.A. :

b) Rozlaczeniu starego kabla OTK w mufach przy ul. Grota 6 i Piwnika Ponurego 3

¢) Przywréceniu polaczen optycznych na nowo wybudowanym kablu.

2. O terminie wykonania powyiszych prac poinformowac pisemnie lokalna eksploatacje
Multimedia Polska S.A. w Etku ul. Armii Krajowej 9 na co najmniej 14 dni kalendarzowych
przed planowanym terminem wykonania prac.

3. Przepigcia kabli OTK wykonaé¢ w ,oknie serwisowym” tj. w godz. od 00:01 do do 6:00 we
wspolpracy i pod nadzorem lokalnej eksploatacji Multimedia Polska S.A.

4. Zamiesci¢ w lokalnych mediach informacj¢ o przerwie w dostawie ustlug Multimedia Polska
S.A. dla mieszkaficow objetych brakiem ustug tj.: ul. Piwnika Ponurego, Okulickiego, Bora
Komorowskiego, spowodowang powyZszymi pracami

Niniejsze warunki traca waznos¢ po uplywie 12 miesiecy od daty wystawienia i nie rodza
zobowiazan wobec Multimedia Polska S.A.

Z powazaniem
MULTIMEDIA #OLS6 -0
ator ds. Eksploatacji

H}rsz&__rq'T Syrowiec
H
/ |

Multimedia Polska S.A.
ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, tel. +48 58 866 0 300, fax +48 58 666 0 309, NIP 586-10-44-881, www.multimedia.pl

ADRES DO KORESPONDENCJI Reglon Pélnocno-Wschodni ul. Armil Krajowej 9, 19-300 Etk, tel. 0801-T06-666, fax. +48 87 6215671

REGON 190007345, Ongan rejesirowy: S50 Rejonowy Gdarisk-Pdinos, Vil Wydzia! Gospodamcay KRS, v KRS 00002358931
KONTD: Bank Pekao S.A 30 1240 5400 1111 0000 £919 0519, kapital zakladowy | lgezna suma uszezonych wikdaddw: 153 188 B33 PLN




Notatka sluzbowa "
Spisana w dn. ..£9.44.X S

Dotyczy:
Przebudowy sieci teletechnicznej w zwiazku z modernizacjq ul. Piwnika

Obecni:

1. Zbigniew Jenczelewski - przedstawiciel TP S.A.
2. Zbigniew Kuriata - przedstawiciel firmy INKOM

Ustalenia:

Na odcinku projektowanej modernizacji ul. Piwnika nalezy przebudowacl istniejacq infrastruktureg
telekomunikacyjng TP S.A. w nastgpujacy sposob:

—~  Wybudowaé nowy odcinek kanalizacji kablowej 4-otworowej o facznej dtugosci 31,0 mb,
Posadowic¢ trzy studnie kablowe typu SKR-2, w tym dwie na istniejacym ciagu kanalizacji,
Zaciagna¢ do nowej kanalizacji kablowej nowe odcinki kabli, w tym:

1. kabel XzTKMXpw 200x4x0,5 (M41-44) dtugosci 36,0 mb

2. kabel XzTKMXpw 200x4x0,5 (M143-146) diugosci 36,0 mb

3. kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 (7D/R66) dlugosci 36,0 mb
Na istniejacych kablach wykonaé zlacza réwnolegle, do ktérych nalezy wtaczy¢ nowe odcinki
kabli.

— Po przetaczeniu kabli nalezy wytaczy¢ i zdemontowac¢ kolidujace odcinki kabli.

Przebudowe kabli sieci miejscowej nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy ciaglto$¢ toréw
abonenckich.

Na kolidujagcym odcinku kanalizacji przebiega kabel $wiattowodowy Tvk Multimedia Polska S.A.,
ktéry nalezy przebudowa¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez Multimedia Polska S.A. W tym celu
nalezy:

—  Wybudowa¢ nowy odcinek kanalizacji wtornej od szafy kablowej przy ul. Grota Roweckiego 6
do szafy kablowej w szczycie budynku przy ul. Piwnika 3, z wykorzystaniem nowych
odcinkéw kanalizacji kablowej TP S.A.,

— Zaciagna¢ nowy odcinek kabla $wiattowodowego typu XOTKtd 16] pomiedzy ww. punktami,

—  Wylaczyc ,stary” kabel OTK w mufach przy ul. Grota Roweckiego 6 i Piwnika 3,

—  Wiaczy¢ w miejsce starego kabla nowy odcinek kabla swiattowodowego,

— Po prze faczeniu nalezy bezwzglednie zdemontowaé ,stary” odcinek kabla oraz kanalizacji
kablowe; Wtc’)mej.

Na tym notatke zakonczd mo i podpisano.

S - Wﬁe@““ {gpezslewsi Teiekomumkacga polska S.A.
| Pion Techniczrey Obstugi Kkenéap '
Rozwdi i Gospodarka rka Zasobami Regio Mmcn‘ e
; Dziot Zarzadzania Zasobami thycz?g N
ul. Pnemezneqo 21A, 10-00
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Elk, dnia 2009-11-25

“* “UOPINIA KOORDYNACYJNA NR 7442-328/2009

Data Wp}ywu k 2009-11-17 Data wniosku: 2009-11-17
Data wydania opinii : 2009-11-18 Znak pisma:  wniosek
Whnioskodawca: Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji

Komunalnych "INKOM'"Spétka z 0.0
15-014 Bialystok
Sobieskiego 12

Temat: sie¢ energetyczna nN, g, kd, t, w

Charakterystyka - polozenie: obr. 2- Etk, m. E1k, os. Konieczki, ul. Kolonia, Bora Komorowskiego, Piwnika
"Ponurego"

Uwagi :

1. Stosownie do art. 27, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. Nr 30, poz. 163 z p6zn. zmianami) inwestor jest zobowiazany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie
oraz inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych i urzadzen inzynierskich przez jednostki
wykonawstwa geodezyjnego.

Zalecenia: ey

Sporzadzil: Magda Grzybek




Przebudowa 1 zabezpieczenie urzadzen Elk 05. Konieczki - zadanie 5 Zuziz (C} Datalom
teletechnicznych w zwiazku z przebudowa ukiadu 1994-2009(1ic. 8853

komunikacyjnego osiedla Konieczki w Elku...

Przedmiar robdét

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos robdét lTlFéé Krot. = Jedn.

1 Kolizja nr 1 - Przebudowa urzadzen teletechnicznych TP S.A.
1.1 TPSA 40/301/6

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt

kate TEL 3 szt
1.2 ?PSF 2/

Montaz elementdw mechanicznej ochrony przed ingerencja osdb nieuprawnionych w

istniejacych studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciezka lub

podwdina lekka 3 szt
1.3 TPSA 39/103/1 (1)

Wykonanie przepustdw pod drogami 1 torami, prostoliniowo, przebici

miota pneumatycznego poziomego, z wceiaganiem rur przepustowych (k

ITI-IV), diugos¢ do 10-'m, rura HDPE 110 -mm, nakitady na 1-'m 5 m
1.4 TPSA 40/102/

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur HDPE 110/6,3 w wykopie w

machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i1 1 otwdr w ciagu

rura w warstwie 26 m
1.5 KNR 501/503/5

Mechaniczna rozbibdrka studni kablowych, SK-6 | Szt
1.6 KNR 501/117/4

Likwidacja clagdw kanalizacji kablowej z blokdédw betonowych w gruncie kategorii

111, warstwy X otwory/blok = 1x4, suma otwordw: 4 33 m
1l T 40/503/8

Wciaganie kabla wypelniocnego w powloce termoplastycznej do kanalizacji kablowej,

reczne, $rednica kabla 30-50 mm, otwdr kanalizacji wolny (XzTKMXpw 200x4x0,5 62 m

TPSA 40/503/11

Wciaganie kabla wypelnionego w powloce termoplastycznej do kanalizacji kablowej,

reczne, Srednica kabla do 30 obtwdr kanalizacii czedciowo zajety 3 m

TPSA 40/717/9

MontaZz ztaczy ré w“ol@QWyph kabli wypelnionych ulozonych w kanalizacji kablowe]j z

zastosowaniem p >zych tacznikdw zyr 1 termokurczliwych osion wzmocnionych,

kabel o 400 p 4 ztacze
1.10 TPSA 46/717/1

Montaz zitaczy rdédwnolegiych kabli wypeinionych uioi@nych w kanalizacji kablowe]j

z zastosowaniem pojedynczych tacznikdw Zzyt 1 termokurczliwych osion

wzmocnionych, kabel ¢ 10 parach Vs zlacze
1.11 TPSA 40/723/9

Wytaczenle kabla réwnolegiego : kabla wypeinionego utoZonego w
kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych oslon wzmocn

o 400 parach ) 4 zta

1.12 TPSA 40/723/1

Wytaczenie kabla réwnoleglego ze zlacza kabla wypelnionego ulozonego w

kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel

o 10 parach 2 ztacze
1.13 KNR 501/1310/1

Pomiary kohicowe pradem stalym, kabel o liczbie par-10 1 odcinek
1.14 KNR 501/1310/12 '

Pomiary koticowe pradem stalym, kabel o liczbie par -40( 2 odcine
2 Kolizja nr 1 - Przebudowa urzadzen teletechnicznych Multimedia Polska S.A.
2.1 TPSA 39/202/15 '

Regczne WCLaganie rur kanalizacji wtérnej, otwdr czesciowo zajety, rury w
324 m
r polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi -32-mm, ztaczki
5 szt

Wciaganie kabli kanaliz torr z rur HDPE Fi -32 -mm
metoda pneumatyc > z warstwa poslizgowa, kabel w odcinkach 2 -km
(XOTKtd 16J) 0,45 : kn

2.4 TPSA 39/608/2
Mufy zlaczowe prze

: mufy zamknietej na st

2.5 TPSA 35/608/8

Mufy ztaczowe

we kabli dwiatlowodowych w kanali kablowej, otwarcie
te zapinanej 2 ztacze

zamkniecie na 2 zlacze
2.6 TPSA 39/601/1
Montaz z%
ot zlacze
9.7
ztaczy przelotowych acji
e3, kabel tubow 2dy nastepny spajany
® (Grota Row 3 zlacze

stroms npe

Ny



- zadanie &5

budowa i zabezpi
teletechnicznych w

pozyc Ilos¢ | Krot. Jedn.

2.8 T

M lotowych na kablach

k tubowy, mufa termokurc

3 i ziacze
2.9 TPSA 39/601/2

Montaz zlaczy przelotowych na kablach $wiatlowodowych ulozonych w kanalizacji

k 3, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, dodatek za kazdy nastepny spajany

e
owdd (Piwnika 3) 3 zlacze

2. 39/901/9
tometryczne korficowe odcinka
erzon 1 odcinek
owych, pomiary koficowe odcinka
epny zmierzony $Swiatlowdd 3 odcinek
! zacjl wtérnei z rur HDPE Fi -32 -mm
etoda pneuma 0,45 kK
2.13 TPSA 39/202/15
Reczne wyclaganie =32 325 il
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR: Miasto Etk Skala 1 - 1000
OBIEKT: ul. Piwnika w Etku :
U K ‘t A D K O M U N | K A C Y _J N Y 0 S | E D I_ A K 0 N | E C Z K | STADIUM:  Projekt budowlany - telekomunikacja Data: lipiec 2009
RYSUNEK: Plan zagospodarowmania terenu
W E L K U Imie i nazwisko projektanta sgg\irnieh Podpis telekoirﬁzﬁ(aacyjna
skala 1:500 Arkusz 4zk
Opracowat mgr inz. Zbigniew Kuriata 0732/97/U Rysunek 1
Grota Roweckisgo
Sprawdzajgcy | mgr inz. Radostaw Buczek 1525/99/U Rysunkéw 5
B a

proj. sie¢ telekomunikacyjna

/ot
proj. rury ostonowe na kablach teletechnicznych ’\‘\ Hf
i 1
Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych
"INKOM" Sp. z 0.0. w Biatymstoku
15-014 Biatystok, ul. Sobieskiego 12; tel./fax. (0-85) 675 35 93
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INWESTOR: Miasto Etk .
r- OBIEKT: ul. Piwnika w Etku Skala 1:250

STADIUM:  Projekt budowlany - telekomunikacja

RYSUNEK: Kolizja nr 1 - Przebudowa kanalizaciji teletechnicznej. Data: lipiec 2009

Imie i nazwisko projektanta Numer Podpis Branza
¢ prol uprawnien P telekomunikacyjna
Opracowat mgr inz. Zbigniew Kuriata 0732/97/U Rysunek 2

Sprawdzajgcy | mgrinz. Radostaw Buczek 1525/99/U Rysunkow 5
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