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CZĘŚĆ I – OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowy ul. Piwnika „Ponurego” na os. Konieczki w Ełku

w zakresie Zadania V 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest  budowa ul. Piwnika „Ponurego” na os. Konieczki w Ełku
w zakresie  Zadania  V  wraz  z  oświetleniem  ulicznym,  odwodnieniem  oraz  przebudową
uzbrojenia kolidującego z projektowanym ciągiem komunikacyjnym. Zadaniem V objęto takŜe
odcinek ul. Dobrzańskiego.

W zakres inwestycji wchodzi:
−−−− budowa kanalizacji deszczowej wraz z podłączeniami wpustów ulicznych,
−−−− wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej o długości 405,62 m,
−−−− budowa  skrzyŜowań ul. Piwnika "Ponurego" z ul. Majora Dobrzańskiego

oraz ul. Podhorskiego,
−−−− budowa ciągów pieszych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
−−−− budowa zjazdów na osiedle i przyległe posesje – o nawierzchni z kostki betonowej,
−−−− budowa zatok parkingowych o nawierzchni z kostki betonowej,
−−−− budowa parkingu dla samochodów osobowych o nawierzchni z kostki betonowej,
−−−− budowa zatok autobusowych o nawierzchni z kostki betonowej,
−−−− budowa oświetlenia ulicznego wzdłuŜ ulicy,
−−−− budowa zabezpieczenia gazociągu,
−−−− przebudowa istniejących sieci: telekomunikacyjnej i wodociągowej, kolidujących z

projektowanym układem ulic.

Realizacja  projektowanych  elementów  zagospodarowania  terenu  będzie  poprzedzona
usunięciem  zadrzewienia kolidującego z elementami projektowanej ulicy. 

Przebieg  ulicy  Piwnika  "Ponurego"  od  ul.  Majora  Dobrzańskiego  do  ul.  Bora
Komorowskiego  zaprojektowano  po  śladzie   ulicy  w  istniejącym  pasie  drogowym.  Linie
rozgraniczające ulicy skorygowano do szerokości niezbędnych do umieszczenia poszczególnych
elementów projektowanego zagospodarowania pasów drogowych.

Całokształt  projektowanej  inwestycji  został  przedstawiony  w  projekcie
zagospodarowania terenu.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest budowa ul. Piwnika "Ponurego" oraz odcinka ul. Majora
Dobrzańskiego w Ełku  na odcinku o długości 405,62 m wraz z budową skrzyŜowań ul. Piwnika
"Ponurego" z ul. Majora Dobrzańskiego oraz ul. Podhorskiego, w tym budowa:

–––– jezdni i krawęŜników,
–––– chodników o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
–––– zjazdów na posesje przylegających do pasa drogowego o nawierzchni z kostki brukowej

betonowej,
–––– zatok parkingowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
–––– zatok autobusowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
–––– parkingu o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
− montaŜ wiat przystankowych PROFIT-4,
–––– zagospodarowanie terenów zielonych.
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3. PODSTAWA  OPRACOWANIA

Podstawę niniejszego opracowania stanowią:
–––– umowa nr 38/ZI/2008 z dnia 07.11.2008 r. oraz nr 30/ZI/2009 z dnia 03.06.2009 r. z

Miastem Ełk,
–––– ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z późn. zmianami),
–––– rozporządzenie MSWiA z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133 z późn. zmianami),
–––– rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430)
–––– aktualna mapa obejmująca przedmiotowy teren,
–––– wizje lokalne w terenie,
–––– ustalenia z Inwestorem,
–––– opinie i uzgodnienia.

4. STAN ISTNIEJĄCY

4.1 Zagospodarowanie terenu

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest głównie w pasach drogowych istniejących ulic.
Istniejące pasy drogowe poszerzono lokalnie do szerokości niezbędnych do umieszczenia w nich
poszczególnych elementów projektowanego zagospodarowania.

W chwili obecnej pas drogowy ul. Piwnika „Ponurego” składa się z: jezdni o nawierzchni
z prefabrykatów betonowych (trylinka) oraz po części z nawierzchni bitumicznej ograniczonej
krawęŜnikami.  Stan techniczny nawierzchni  świadczy o nienośnym i  niejednolitym podłoŜu.
W skład  pasa  drogowego  wchodzą  równieŜ  zjazdy,  chodniki  i  parkingi  z  prefabrykatów
betonowych  oraz  zieleńce.  Na  projektowanym  odcinku  ul.  Majora  Dobrzańskiego  obecnie
znajduje  się  jezdnia  o  nawierzchni  bitumicznej  ograniczona  krawęŜnikami  oraz  zjazd
i  obustronne chodniki.  Poszczególne elementy pasa drogowego  wykorzystywane  są  zgodnie
z  ich  przeznaczeniem.  Diałka  nr  1229/8  przeznaczona pod  budowę  parkingu  obecnie  jest
niezagospodarowana, zarośnięta trawą oraz krzewami.

W pasie  drogowym  zlokalizowane  jest  uzbrojenie  techniczne  w postaci   oświetlenia
ulicznego,  sieci   wodociągowej  i  gazowej,  kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej,  kanału
ciepłowniczego, linii energetycznej kablowej oraz linii telekomunikacyjnej kablowej.

4.2 Warunki gruntowo - wodne

Dla celów projektowych na terenie objętym inwestycją wykonano badania geotechniczne
podłoŜa, których wyniki przedstawiono w odrębnym opracowaniu technicznym.
W wyniku badań stwierdzono duŜą róŜnorodność gruntów:
–––– górną warstwę podłoŜa stanowią: nasyp piaszczysto-gliniasty – otwór nr 14; nasyp gliniasty

– otwór nr 18; nasyp gliniasto-ziemisty i humus – otwór nr 17'. MiąŜszość tych warstw za-
wiera się w przedziale od 0,40 m do 1,00 m; w otworze nr 17 nasyp niekontrolowany sięga
głębokości 2,6 m;

–––– poniŜej do głębokości  odwiertów stwierdzono zaleganie  gruntów mineralnych  rodzimych
w postaci: piasku drobnego z kamykami i Ŝwiru – odwiert nr 14; pospółka gliniasta i Ŝwir za-
gliniony – odwiert nr 18; piasek gliniasty,  glina, glina zwięzła i piasek drobny – odwiert
nr 17';

–––– grunty spoiste występują w stanie twardoplastycznym;
Zwierciadła wody gruntowej do głębokości wykonanych odwiertów nie stwierdzono.
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5. ROZWIĄZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

5.1 Podstawowe parametry projektowe drogi

Ulicę  Piwnika  „Ponurego”  na  os.  Konieczki  w  Ełku  objętą  niniejszym  projektem
budowlanym  opracowano  w  oparciu  o  załoŜenia  do  projektowania  wynikające  z  ustaleń
z Inwestorem:
–––– klasa ulicy: lokalna 
–––– szer. pasa drogowego wynosi:  20 m,
–––– projektowana szerokość jezdni  - 7,0 m - na odcinku ul. Majora Dobrzańskiego od początku

projektowanej trasy do ul. Piwmika „Ponurego” 
- 6,0 m - na odcinku ul. Piwnika „Ponurego” od ul. Majora
Dobrzańskiego do ul. Bora Komorowskiego,

–––– obustronne chodniki o szer. 2,0 m i 2,5 m,
Inne parametry wyjściowe:
–––– obciąŜenie ruchem - KR3,
–––– prędkość projektowa - 40 km/h,
–––– przekrój poprzeczny daszkowy,
–––– pochylenia poprzeczne - 2%.

5.2 Rozwiązania sytuacyjne i zagospodarowanie pasa drogowego

Zaprojektowane  ulice zlokalizowano  w  istniejących  pasach  drogowych,  korygując
niweletę  oraz  linię  krawęŜników.  W celu  uzyskania  zalecanych  przez  Inwestora  szerokości
jezdni 6,0 – 7,0 m oraz chodników o normatywnych szerokościach naleŜało pozyskać  część
przylegających do ulicy działek. Oś projektowanej ulicy przebiega po linii łamanej w punktach
W1-W2 o kątach zwrotu trasy α1: -51,0306g, α2: 2,3934g.

Za  początek  trasy  objętej  niniejszym  opracowaniem  przyjęto  km 0+055,73   liczone
od krawędzi projektowanej ulicy Kolonia. Za koniec trasy przyjęto km 0+461,35.  Załamania
trasy wyokrąglono łukami poziomymi o promieniach 40 i 400 m.

Opracowaniem niniejszym objęto  takŜe skrzyŜowania  z  ulicą  Majora  Dobrzańskiego,
ul. Podhorskiego oraz parking na działce 1229/8. Dojazd do parkingu umoŜliwiono od strony
ul. Piwnika „Ponurego” oraz ul. Podhorskiego. Ilość stanowisk postojowych na projektowanym
parkingu wynosi 45 szt., w tym 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Łączna ilość
stanowisk  postojowych  projektowanych  w  Zadaniu  V  wynosi  132  szt.  Dodatkowo  zatoka
postojowa,  naprzeciw  parkingu,  zaprojektowana  została  tylko  w  celu  chwilowego
zatrzymywania się pojazdów.

Zaadaptowano lokalizację istniejących zjazdów na posesje oraz na osiedle.

Wykaz zjazdów na posesje w zakresie Zadania V przedstawiono poniŜej.
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5.3 Rozwiązania wysokościowe

Niweletę projektowanej ul. Piwnika "Ponurego" dostosowano do ukształtowania terenu
z nawiązaniem do rzędnych istniejących ulic w miejscach włączeń oraz istniejących wjazdów
na posesje.  Zastosowano  pochylenia  niwelety  od  0,0046 do  0,0063.  Na  załamaniu  niwelety
zastosowano łuk pionowy o promieniu 2500 m. 

Ukształtowanie  wysokościowe  parkingu  dostosowano  do  niwelety  projektowanej
ul. Piwnika „Ponurego”.

5.4 Przekroje poprzeczne

Na długości ul. Majora Dobrzańskiego od początku projektowanej trasy do ul. Piwnika
"Ponurego" zaprojektowano jezdnię  o szerokości 7,0 m, na dalszym projektowanym odcinku
ul. Piwnika "Ponurego" zaprojektowano jezdnię o szerokości 6,0 m.

Na  całej  długości  projektowanego  odcinka  zastosowano  przekrój  daszkowy
o pochyleniach poprzecznych 2%. Pochylenia poprzeczne chodników, zatok parkingowych oraz
autobusowych wynoszą 2% w kierunku jezdni. Pochylenie nawierzchni na zjazdach bramowych
zaprojektowano w kierunku jezdni.

Na parkingu zaprojektowano 2% pochylenia poprzeczne. Zastosowano pochylenie miejsc
postojowych w kierunku jezdni manewrowej, na której zastosowano jednostronny spadek.

5.5 Rozwiązania konstrukcyjne

Z uwagi  na występujące  w podłoŜu piaski  gliniaste (odwiert  nr  17'),  nasyp  gliniasty
(odwiert nr 18), nasyp piaszczysto gliniasty (odwiert nr 14) do celów projektowych na całym
projektowanym  odcinku  ul.  Piwnika  "Ponurego"  przyjęto  grupę  nośności  podłoŜa  G3.
Konstrukcję nawierzchni przyjęto według rozporządzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 r., dla
załoŜonego  obciąŜenia  ruchem KR3.  Na  odcinku,  dla  którego  przyjęto  grupę  nośności  G3,
naleŜy wzmocnić podłoŜe przez wykonanie pod konstrukcją warstwy o grubości 15 cm z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa.

W przypadku stwierdzenia w terenie innych granic zalegania gruntów wysadzinowych,
zakres stosowania stabilizacji cementem moŜe być zmieniony po uzyskaniu zgody Inwestora. 
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 WYKAZ ZJAZDÓW NA POSESJE

Długość Szerokość Powierzchnia Uwagi

m m m2
1 0+060,19 9,89 4,00 41,28 lewostronny – do szkoły
2 0+113,19 3,97 4,70 19,57 prawostronny – do garaŜy
3 0+143,52 6,61 5,00 34,07 lewostronny – do szkoły
4 0+146,27 2,72 4,60 13,65 prawostronny – do garaŜy
5 0+167,89 6,75 5,00 45,43 prawostronny – na parking
6 0+355,11 6,89 5,40 47,99 lewostronny – na osiedle

7 - 9,00 5,00 55,67

SUMA: 257,66

w ciągu ulicy Piwnika „Ponurego” w zakresie Zadania V

Lp. PikietaŜ

Zjazd na parking z ul. Pod-
horskiego
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Konstrukcja nawierzchni – jezdnia: 
–––– warstwa ścieralna z SMA. - 4 cm
–––– warstwa wiąŜąca z betonu asfalt. - 6 cm
–––– podbudowa zasadnicza z betonu asfalt. - 8 cm
–––– podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 20 cm
–––– grunt stabilizowany cementem - 15 cm 

Zaprojektowano krawęŜniki betonowe typu cięŜkiego 20x30 na ławie betonowej z betonu
B - 10. 

Konstrukcja nawierzchni – zjazdy, zatoki postojowe, parkingi, jezdnia
manewrowa na parkingu:
–––– kostka betonowa (szara, a na zjazdach indywidualnych barwiona czerwona)– 8 cm 
–––– podsypka cement.-piaskowa – 3 cm
–––– podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 15 cm
–––– grunt stabilizowany cementem – 10 cm

Na obramowanie zjazdów zastosowano obrzeŜa chodnikowe betonowe 8x30 na podsypce
piaskowej. 

Konstrukcja nawierzchni – chodniki: 
–––– kostka betonowa (barwiona czerwona w strefie przejść dla pieszych)- 6 cm 
–––– podsypka cement.- piaskowa - 5 cm
–––– podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - 15 cm 

ObrzeŜa betonowe 8x30 na podsypce piaskowej. Na odcinku od km 0+092,91 do km
0+154,39 po prawej stronie jezdni oraz od km 264,60 do km 0+284,60 po lewej stronie jezdni
naleŜy zastosować obrzeŜa betonowe 8x30 na ławie betonowej (B-10) z oporem.

Konstrukcja nawierzchni – wzmocnione chodniki:  (Na odcinku od km 0+250,32 do 
km 0+258,12 po lewej stronie jezdni)

–––– kostka betonowa – 8 cm 
–––– podsypka cement.-piaskowa – 3 cm
–––– podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie – 20 cm

ObrzeŜa betonowe 8x30 na podsypce piaskowej.

Konstrukcja nawierzchni – zatoki autobusowe: 
–––– kostka betonowa barwiona czerwona- 8 cm 
–––– podsypka cement.-piaskowa - 3 cm
–––– podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B20 - 22 cm 
–––– grunt stabilizowany cementem - 15 cm

Zaprojektowano oddzielenie zatoki autobusowej od jezdni opornikami betonowymi 12x25 cm
na ławie betonowej (z betonu B-10) z oporem, a od chodnika krawęŜnikami betonowymi typu
cięŜkiego 20x30 na ławie betonowej z betonu B - 10. 

6. KANALIZACJA DESZCZOWA

W pasie drogowym ulicy zaprojektowano elementy kanalizacji deszczowej z typowymi
wpustami  ulicznymi. Odwodnienie  jezdni  przedstawiono  w  projekcie  budowy  kanalizacji
deszczowej.
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7. OŚWIETLENIE ULICY

Projektowane oświetlenie uliczne przedstawiono w ramach projektu budowy oświetlenia
ulic w zakresie Zadania V.

8. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Realizacja  projektowanej  inwestycji  wymaga  usunięcia  z  pasa  drogowego  drzew
i krzewów, kolidujących z przebiegiem projektowanej inwestycji oraz zdjęcia warstwy humusu.
Część  drzew  przeznaczono  do  wycinki,  którą  naleŜy  prowadzić  w  oparciu  o  decyzję
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Drzewa i krzewy przeznaczone do przesadzenia
muszą być  wykopane ze szczególną ostroŜnością w celu jak najmniejszego uszkodzenia bryły
korzeniowej.

W części  rysunkowej  pokazano  szczegółowo  lokalizację  zieleni  przeznaczonej  do
wycinki oraz do przesadzenia. 

Pozostałe drzewa w pasie drogowym projektowanych ulic, nie kolidujące z inwestycją,
naleŜy  na  czas  robót  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi  poprzez  owinięcie
drzew  matami  i  obłoŜenie  deskami.  Odeskowanie  powinno  uwzględniać  kształt  pnia  i  być
wykonane  w  taki  sposób,  aby  deski  przylegały  moŜliwie  największą  powierzchnią  do  pnia
drzewa.  Zaleca  się  mocowanie  desek  bez  uŜycia  gwoździ.  Podczas  wykonywania  robót
ziemnych naleŜy uwaŜać, by nie uszkodzić systemu korzeniowego drzew.

9. KOLIZJE Z ISTNIEJ ĄCYM UZBROJENIEM

Z trasą  projektowanego ciągu komunikacyjnego kolidują  istniejące kable telefoniczne
i energetyczne oraz elementy sieci wodociągowej i gazowej. Usunięcie wymienionych kolizji
ujęto w odrębnych opracowaniach, przy czym przebudowy urządzeń energetycznych objęte są
opracowaniem realizowanym przez PGE Dystrybucja Białystok Sp. z  o.o.  Zakład Sieci  Ełk,
pozostałe opracowania stanowią integralną część „Projektu Budowlanego budowy ulicy Piwnika
„Ponurego” na os. Konieczki  w Ełku w zakresie Zadania V wraz z oświetleniem ulicznym,
odwodnieniem  oraz  przebudową  uzbrojenia  kolidującego  z  projektowanym  układem
komunikacyjnym”.

10. ROBOTY  ZIEMNE

Roboty  ziemne  obliczone  zostały  za  pomocą  przekrojów  poprzecznych,  po  zdjęciu
warstwy humusu grubości  10 cm. Wykopy związane są  głównie  z wykonaniem koryta  pod
konstrukcję jezdni, parkingów oraz zjazdów na posesje. 

Zestawienie robót ziemnych:
–––– bilans robót ziemnych: wykopy: 2063 m3

nasypy:   205 m3

–––– powierzchnia terenów zielonych do zagospodarowania: ok. 2153 m2.

W przypadku wystąpienia w podłoŜu projektowanej konstrukcji jezdni warstwy ŜuŜla lub
gruntów nieprzepuszczalnych nie wykazanych w otworach geotechnicznych, naleŜy te warstwy
wymienić na całej grubości na grunt przepuszczalny lub pogłębić koryto o 15 cm pod warstwę
ulepszonego podłoŜa z gruntu stabilizowanego cementem.

Ilości  robót  ziemnych  przedstawiono  w  poniŜej  załączonych  TABELACH  ROBÓT
ZIEMNYCH.
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Tab. 1. TABELE ROBÓT ZIEMNYCH

km m
Powierzchnia Średnia powierzchnia Odległość Objętość Zużycie Nadmiar 

W N W N W N W N
m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3

0 055,73 0,00 0,00

0 065,11 5,68 0,26 2,84 0,13 9,38 26,64 1,22 1,22 25,42 0,00 25,42

0 091,46 4,17 0,16 4,93 0,21 26,35 129,77 5,53 5,53 124,24 0,00 149,66

0 113,19 5,69 0,08 4,93 0,12 21,73 107,13 2,61 2,61 104,52 0,00 254,18

0 136,19 4,28 0,14 4,99 0,11 23,00 114,66 2,53 2,53 112,13 0,00 366,31

0 159,89 4,89 0,31 4,59 0,23 23,70 108,66 5,33 5,33 103,33 0,00 469,64

0 183,43 6,61 1,43 5,75 0,87 23,54 135,36 20,48 20,48 114,88 0,00 584,51

0 206,98 6,92 1,14 6,77 1,29 23,55 159,32 30,26 30,26 129,05 0,00 713,57

0 227,25 7,56 1,37 7,24 1,26 20,27 146,75 25,44 25,44 121,32 0,00 834,88

0 262,71 4,64 0,65 6,10 1,01 35,46 216,31 35,81 35,81 180,49 0,00

0 284,95 4,46 0,12 4,55 0,39 22,24 101,19 8,56 8,56 92,63 0,00

0 302,10 3,68 0,59 4,07 0,36 17,15 69,80 6,09 6,09 63,71 0,00

0 335,81 5,00 0,64 4,34 0,62 33,71 146,30 20,73 20,73 125,57 0,00

0 354,39 3,73 0,32 4,37 0,48 18,58 81,10 8,92 8,92 72,18 0,00

0 369,06 2,77 0,72 3,25 0,52 14,67 47,68 7,63 7,63 40,05 0,00

0 394,43 4,01 0,18 3,39 0,45 25,37 86,00 11,42 11,42 74,59 0,00

0 413,02 5,82 0,11 4,92 0,15 18,59 91,37 2,70 2,70 88,67 0,00

0 434,38 4,43 0,22 5,13 0,17 21,36 109,47 3,52 3,52 105,95 0,00

0 461,35 3,35 0,26 3,89 0,24 26,97 104,91 6,47 6,47 98,44 0,00

SUMA: 1982,42 205,26 205,26 1777,17 0,00

Korekta objętości Objętość 

W N

80,68 0,00

SUMA CAŁKOWITA: 205,26 205,26 0,00

ul. Piwnika „Ponurego” na osiedlu Konieczki w Ełku

Suma 
algebraiczna

1 015,37

1 108,00

1 171,72

1 297,29

1 369,47

1 409,52

1 484,11

1 572,78

1 678,73

1 777,17

2 063,10 1 777,17
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11. ROBOTY OGRODNICZE

11.1 Ogólny opis projektu zieleni
W ramach inwestycji przewiduje się załoŜenie zieleńców w pasach drogowych wzdłuŜ

jezdni  i  chodników,  przesadzenie  drzew  i  krzewów  oraz przeprowadzenie  zabiegów
pielęgnacyjnych istniejącego drzewostanu. 

11.2 Przesadzanie drzew i krzewów
Miejsce sadzenia drzew i krzewów  wskaŜe  inwestor.

Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące:
− pora sadzenia - jesień lub wiosna,
− miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową,
− dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej

i zaprawione ziemią urodzajną,
− roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. Zbyt

głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny,
− korzenie złamane i uszkodzone naleŜy przed sadzeniem przyciąć,
− przy sadzeniu drzew formy piennej  naleŜy przed sadzeniem wbić  w dno dołu drewniany

palik,
− korzenie roślin  zasypywać  sypką  ziemią,  a następnie prawidłowo ubić,  uformować  miskę

i podlać,
− drzewa formy piennej naleŜy przywiązać do palika tuŜ pod koroną,
− wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa,
− palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów.

Warunki przesadzania drzew starszych powinny uwzględniać:
− gatunek drzewa,
− wiek i rozmiary drzewa,
− przewidywaną masę drzewa i ziemi tworzącej bryłę korzeniową,
− warunki transportu przesadzanych drzew,
− warunki pielęgnacji po przesadzeniu.

Przesadzanie drzew starszych powinno się zlecać wykwalifikowanej firmie.

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na:
− podlewaniu,
− odchwaszczaniu,
− nawoŜeniu,
− usuwaniu odrostów korzeniowych,
− poprawianiu misek,
− okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią,
− rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek,
− wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów,
− wymianie zniszczonych palików i wiązadeł,
− przycięciu złamanych, chorych lub krzyŜujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące).

Pielęgnacja drzew starszych po przesadzeniu polega na następujących zabiegach:
− uzupełnieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczając jednak do nadmiernego

nawilgocenia, zwłaszcza na glebach cięŜkich (grunty spoiste). Nie stosuje się podlewania
w czasie chłodnej i wilgotnej pogody,

− ograniczeniu strat wody przez duŜe drzewa w czasie nagrzewania się pnia i konarów oraz
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działania  wiatrów,  poprzez  stosowanie  owijania  pni  i  konarów  (np.  papierem  lub
tkaninami)  lub spryskiwania  kory  pnia  i  konarów emulsjami  (np.  emulsje parafinowe,
lateksowe),

− układaniu ściółki wokół świeŜo przesadzonego drzewa,
− usuwaniu chwastów.

11.3 Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu

Zabiegi  w postaci  cięć  pielęgnacyjnych  drzew i  krzewów pozostawionych  w pasach
drogowych projektowanych ulic, naleŜy przeprowadzić na tych egzemplarzach, które ze względu
na swój stan, rozgałęzienie i konstrukcję korony, zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowników ulic,
ciągów pieszych, bądź ograniczają widoczność na skrzyŜowaniach dróg i w miejscach włączeń
innych obiektów do drogi publicznej. Dla uniknięcia kolizji z pojazdami oraz utrudnień w ruchu
pieszym naleŜy usunąć  gałęzie zwisające poniŜej 4,50 m nad jezdnię ulic i poniŜej 2,20 m nad
chodnikami.

11.4 Zakładanie trawników
Ziemia  urodzajna  przeznaczona  do  zakładania  trawników,  w  zaleŜności  od  miejsca

pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:
− ziemia  rodzima  -  powinna  być  zdjęta  przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych

i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,
− ziemia  pozyskana  w  innym  miejscu  i  dostarczona  na  plac  budowy  -  nie  moŜe  być

zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z zakładaniem trawników są następujące:
− teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
− przy  wymianie  gruntu  rodzimego  na  ziemię  urodzajną  teren  powinien  być  obniŜony  w

stosunku  krawęŜników o  ok.  15  cm  -  jest  to  miejsce  na  ziemię  urodzajną  (ok.  10  cm)
i kompost (ok. 2 do 3 cm),

− teren powinien być wyrównany i splantowany,
− ziemia  urodzajna  powinna  być  rozścielona  równą  warstwą  i  wymieszana  z  kompostem,

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,
− przed  siewem  nasion  trawy  ziemię  naleŜy  wałować  wałem  gładkim,  a  potem  wałem  -

kolczatką lub zagrabić,
− siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
− okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,
− na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, 
− na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, 
− przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
− po  wysiewie  nasion  ziemia  powinna  być  wałowana  lekkim  wałem  w  celu  ostatecznego

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody.

Zabiegi pielęgnacyjne:
− pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  10 cm,
− następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed

kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,
− ostatnie,  przedzimowe  koszenie  trawników  powinno  być  wykonane  z  1-miesięcznym

wyprzedzeniem  spodziewanego  nastania  mrozów  (dla  warunków  klimatycznych  Polski
moŜna przyjąć pierwszą połowę października),

− koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych
odstępach  czasu,  przy  czym  częstość  koszenia  i  wysokość  cięcia,  naleŜy  uzaleŜniać  od
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gatunku wysianej trawy,
− chwasty  trwałe  w  pierwszym  okresie  naleŜy  usuwać  ręcznie;  środki  chwastobójcze  o

selektywnym działaniu naleŜy stosować z duŜą ostroŜnością i dopiero po okresie 6 miesięcy
od załoŜenia trawnika.

Trawniki wymagają  nawoŜenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku.
Mieszanki nawozów naleŜy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w
poszczególnych porach roku:
− wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,
− od połowy lata naleŜy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,
− ostatnie nawoŜenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.
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CZĘŚĆ II – RYSUNKOWA
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