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CZESC Il - RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjn - skala 1:100C rys. 1/10

2. Plan sytuacyjno-wysokoiowy - skala 1:500 rys. 2/10
3. Przekroj podtany ul. Piwnika "Ponuregt - skala 1:50/5C rys. 3/10

4. Przekroje poprzeczne — Arkusz 1 - skala 1:50/100 s. 4410

5. Przekroje poprzeczne — Arkusz 2 - skala 1:50/100 s. 510

6. Przekroje normaln - skala 1:5 rys. 6/10

7. Szczegoty konstrukeyjr - skala 1:2 rys. 7/10

8. Zjazdy na posesje — przekroj i wic - skala 1:5 rys. 8/10

9. Schemat geometrii zatoki autobusc - skala 1:20 rys. 9/10

10. Projekt zieleni - skala 1:500 rys. 10/10
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CZESC | — OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy ul. Piwnika ,Ponurego” na os. Kanieczki w Etku
w zakresie Zadania V

1. PRZEDMIOT | ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa ul. Piwnika ,Boego” na os. Konieczki w Etku
w zakresie Zadania V wraz zswietleniem ulicznym, odwodnieniem oraz przebudow
uzbrojenia kolidujcego z projektowanym ggiem komunikacyjnym. Zadaniem V @by takze
odcinek ul. Dobrzaskiego.

W zakres inwestycji wchodzi:
- budowa kanalizacji deszczowej wraz z padeniami wpustow ulicznych,
- wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej o dhgot05,62 m,
- budowa skrzyowan ul. Piwnika "Ponurego” z ul. Majora Dobfzskiego
oraz ul. Podhorskiego,
- budowa cigbéw pieszych o nawierzchni z kostki brukowej betwap
- budowa zjazdéw na osiedle i przylegte posespenawierzchni z kostki betonowej,
- budowa zatok parkingowych o nawierzchni z kostkohewej,
- budowa parkingu dla samochodéw osobowych o navheizzkostki betonowej,
- budowa zatok autobusowych o nawierzchni z kosttor@wvej,
- budowa éwietlenia ulicznego wzdtuulicy,
- budowa zabezpieczenia gazmi,
- przebudowa istniggych sieci: telekomunikacyjnej i wodagowej, kolidupcych z
projektowanym uktadem ulic.

Realizacja projektowanych elementéw zagospodaravaeienu bdzie poprzedzona
usungciem zadrzewienia kolidagego z elementami projektowanej ulicy.

Przebieg ulicy Piwnika "Ponurego"” od ul. Majora [Dmdaskiego do ul. Bora
Komorowskiego zaprojektowano péladzie ulicy w istnigjcym pasie drogowym. Linie
rozgraniczajce ulicy skorygowano do szerak niezlgdnych do umieszczenia poszczegoélnych
elementow projektowanego zagospodarowania pasogodrgh.

Catoksztatt  projektowanej inwestycji zostat przeslsobny w  projekcie
zagospodarowania terenu.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa ul. PiwnikantPego" oraz odcinka ul. Majora
Dobrzaskiego w Etku na odcinku o dtugm 405,62 m wraz z budawnskrzyzowan ul. Piwnika
"Ponurego” z ul. Majora Dobraakiego oraz ul. Podhorskiego, w tym budowa:

- jezdni i kraveznikw,

- chodnikéw o nawierzchni z kostki brukowej betonowej

- zjazddw na posesje przylegeych do pasa drogowego o nawierzchni z kostki brugfo
betonowej,

- zatok parkingowych o nawierzchni z kostki brukowejonowej,

- zatok autobusowych o nawierzchni z kostki brukoletpnowej,

- parkingu o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

— monta wiat przystankowych PROFIT-4,

- zagospodarowanie terenow zielonych.
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3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw niniejszego opracowania stanawi

- umowa nr 38/Z1/2008 z dnia 07.11.2008 r. oraz ZBRO09 z dnia 03.06.2009 r. z
Miastem Eik,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dzr 89, poz. 414 z @a. zmianami),

- rozporzadzenie MSWIA z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie sz#ewego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133 mpa@mianami),

- rozporadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wadwm technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 48zp430)

- aktualna mapa obejmaga przedmiotowy teren,

- wizje lokalne w terenie,

- ustalenia z Inwestorem,

- opinie i uzgodnienia.

4. STAN ISTNIEJACY

4.1 Zagospodarowanie terenu

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest gtdwnie 8gu drogowych istniggych ulic.
Istniejace pasy drogowe poszerzono lokalnie do szeémkoezlzdnych do umieszczenia w nich
poszczegodlnych elementéw projektowanego zagospodaia.

W chwili obecnej pas drogowy ul. Piwnika ,Ponuregitada si z: jezdni o nawierzchni
z prefabrykatéw betonowych (trylinka) oraz pc&i z nawierzchni bitumicznej ograniczonej
kraweznikami. Stan techniczny nawierzchéwiadczy o nienénym i niejednolitym podtau.
W sktad pasa drogowego wchadzéwniez zjazdy, chodniki i parkingi z prefabrykatow
betonowych oraz ziekee. Na projektowanym odcinku ul. Majora Dohigkiego obecnie
znajduje si jezdnia o nawierzchni bitumicznej ograniczona kravikami oraz zjazd
i obustronne chodniki. Poszczegoblne elementy pasgodego wykorzystywaneaszgodnie
Z ich przeznaczeniem. Diatka nr 1229/8 przeznaczood budow parkingu obecnie jest
niezagospodarowana, zé&ngta trawg oraz krzewami.

W pasie drogowym zlokalizowane jest uzbrojenie mécdne w postaci dwietlenia
ulicznego, sieci wodoagowej i gazowej, kanalizacji sanitarnej i deszczpwieanatu
cieptowniczego, linii energetycznej kablowej orami telekomunikacyjnej kablowej.

4.2 Warunki gruntowo - wodne

Dla celow projektowych na terenie etym inwestyci wykonano badania geotechniczne
podtaza, ktorych wyniki przedstawiono w agtmym opracowaniu technicznym.

W wyniku bada stwierdzono dig roznorodngé gruntow:

- gbrm warstwe podiaza stanowd: nasyp piaszczysto-gliniasty — otwor nr 14; naglpiasty
— otwor nr 18; nasyp gliniasto-ziemisty i humustwar nr 17'. Mazsza¢ tych warstw za-
wiera s¢ w przedziale od 0,40 m do 1,00 m; w otworze nnagyp niekontrolowany gja
gtebokasci 2,6 m;

- ponizej do gtbokasci odwiertéw stwierdzono zaleganie gruntéw mineyam rodzimych
w postaci: piasku drobnego z kamykamwiru — odwiert nr 14; pospotka gliniastawir za-
gliniony — odwiert nr 18; piasek gliniasty, glinglina zwkzta i piasek drobny — odwiert
nrl7;;

- grunty spoiste wygpuja w stanie twardoplastycznym,;

Zwierciadta wody gruntowej do ghokasci wykonanych odwiertéw nie stwierdzono.
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5. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

5.1 Podstawowe parametry projektowe drogi

Ulice Piwnika ,Ponurego” na os. Konieczki w Eiku etaj niniejszym projektem
budowlanym opracowano w oparciu o zapia do projektowania wynikge z ustalg
Z Inwestorem:

- klasa ulicy: lokalna

- szer. pasa drogowego wynosi: 20 m,

- projektowana szeroké jezdni - 7,0 m - na odcinku ul. Majora Dohfigkiego od poczku
projektowanej trasy do ul. Piwmika ,Ponurego”
- 6,0 m - na odcinku ul. Piwnika ,,Ponurego” od Miajora
Dobrzaskiego do ul. Bora Komorowskiego,

- obustronne chodniki o szer. 2,0 mi 2,5 m,

Inne parametry wygiowe:

- obcigzenie ruchem - KR3,

- predkos¢ projektowa - 40 km/h,

- przekrdj poprzeczny daszkowy,

- pochylenia poprzeczne - 2%.

5.2 Rozwpzania sytuacyjne i zagospodarowanie pasa drogowego

Zaprojektowane ulice zlokalizowano w istnigych pasach drogowych, korygaqj
niwelee oraz ling kraweznikow. W celu uzyskania zalecanych przez Inwestsrarokdci
jezdni 6,0 — 7,0 m oraz chodnikbw o normatywnyckrekdciach naleato pozyska czesé
przylegajcych do ulicy dziatek. ©projektowanej ulicy przebiega po linii tamanej wnitach
W;-W, 0 katach zwrotu trasw,: -51,0308, a,: 2,3934.

Za pocatek trasy objtej niniejszym opracowaniem przyp km 0+055,73 liczone
od krawedzi projektowanej ulicy Kolonia. Za koniec trasyzpgto km 0+461,35. Zatamania
trasy wyokaglono tukami poziomymi o promieniach 40 i 400 m.

Opracowaniem niniejszym adtp takze skrzyowaniaz ulica Majora Dobrzéskiego,
ul. Podhorskiego oraz parking na dzialce 1229/8amb do parkingu umiiwiono od strony
ul. Piwnika ,Ponurego” oraz ul. Podhorskiego.slicstanowisk postojowych na projektowanym
parkingu wynosi 45 szt., w tym 2 miejsca postojaiiee 0sob niepetnosprawnychadzna ilg¢
stanowisk postojowych projektowanych w Zadaniu Vnesi 132 szt. Dodatkowo zatoka
postojowa, naprzeciw parkingu, zaprojektowana #astéaylko w celu chwilowego
zatrzymywania si pojazdow.

Zaadaptowano lokalizagjstniefacych zjazddéw na posesje oraz na osiedle.

Wykaz zjazddéw na posesje w zakresie Zadania V ptaadono porie;j.
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WYKAZ ZJAZDOW NA POSESJE
w ciagu ulicy Piwnika ,Ponurego” w zakresie Zadania V

Lp. Pikietaz Dtugos¢ Szeroka¢ | Powierzchnia Uwagi
m m m2

1 0+060,19 9,89 4,00 41,28 lewostronny — do szkoty

2 0+113,19 3,97 4,70 19,57 prawostronny — do gaira

3 0+143,52 6,61 5,00 34,07 lewostronny — do szkoly

4 0+146,27 2,72 4,60 13,65 prawostronny — do gaira

5 0+167,89 6,75 5,00 45,43 prawostronny — na parking

6 0+355,11 6,89 5,40 47,99 lewostronny — na osiedlg
Zjazd na parking z ul. Pod-

7 9,00 5,00 55,67 horskiego

SUMA: 257,66

5.3 Rozwhzania wysokdciowe

Niwelete projektowanej ul. Piwnika "Ponurego” dostosowamouitsztattowania terenu
Zz nawihzaniem do rgdnych istniggcych ulic w miejscach wkzen oraz istniejcych wjazdow
na posesje. Zastosowano pochylenia niwelety 0d48,0fb 0,0063. Na zatamaniu niwelety
zastosowano tuk pionowy o promieniu 2500 m.

Uksztaltowanie wysokaeiowe parkingu dostosowano do niwelety projektowyane
ul. Piwnika ,Ponurego”.

5.4 Przekroje poprzeczne

Na dtugdci ul. Majora Dobrzaskiego od pocgku projektowanej trasy do ul. Piwnika
"Ponurego” zaprojektowano jezgno szerokéci 7,0 m, na dalszym projektowanym odcinku
ul. Piwnika "Ponurego” zaprojektowano jezgniszerokeéci 6,0 m.

Na catej dlugéci projektowanego odcinka zastosowano przekroj ldasy
o pochyleniach poprzecznych 2%. Pochylenia popreechodnikéw, zatok parkingowych oraz
autobusowych wynogz22% w kierunku jezdni. Pochylenie nawierzchni nazdach bramowych
zaprojektowano w kierunku jezdni.

Na parkingu zaprojektowano 2% pochylenia poprzecZastosowano pochylenie miejsc
postojowych w kierunku jezdni manewrowej, na kt@agtosowano jednostronny spadek.

5.5 Rozwpzania konstrukcyjne

Z uwagi na wysipujace w podtau piaski gliniaste (odwiert nr 17'), nasyp glinjast
(odwiert nr 18), nasyp piaszczysto gliniasty (odwier 14) do celéw projektowych na catym
projektowanym odcinku ul. Piwnika "Ponurego" pktgj grug nosnosci podiaza G3.
Konstrukcg nawierzchni przyjto wedtug rozporagdzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 r., dla
zalazonego obgjzenia ruchem KR3. Na odcinku, dla ktérego pehyjgrugz nasnosci G3,
nalezy wzmocné podtaze przez wykonanie pod konstrukeyarstwy o grubgci 15 cm z gruntu
stabilizowanego cementem @ R 2,5 MPa.

W przypadku stwierdzenia w terenie innych granilegania gruntow wysadzinowych,
zakres stosowania stabilizacji cementenmeenoy¢ zmieniony po uzyskaniu zgody Inwestora.
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Konstrukcja nawierzchni — jezdnia:
- warstwascieralna z SMA. - 4 cm
- warstwa wizaca z betonu asfalt. - 6 cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfalt. - 8 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmechde — 20 cm
- grunt stabilizowany cementem - 15 cm
Zaprojektowano krawgzniki betonowe typu eizkiego 20x30 na tawie betonowej z betonu
B -10.

Konstrukcja nawierzchni — zjazdy, zatoki postojowe, parkingi, jezdnia
manewrowa na parkingu:

- kostka betonowa (szara, a na zjazdach indywidublbgcwiona czerwona)— 8 cm
- podsypka cement.-piaskowa — 3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmechde — 15 cm

- grunt stabilizowany cementem — 10 cm

Na obramowanie zjazdéw zastosowano omzshodnikowe betonowe 8x30 na podsypce
piaskowe;.

Konstrukcja nawierzchni — chodniki:

- kostka betonowa (barwiona czerwona w strefie pézdlp pieszych)- 6 cm
- podsypka cement.- piaskowa - 5 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegchar@cznie - 15 cm

Obrzeza betonowe 8x30 na podsypce piaskowej. Na odcikkm 0+092,91 do km
0+154,39 po prawej stronie jezdni oraz od km 26416(km 0+284,60 po lewej stronie jezdni
nalezy zastosowaobrzeza betonowe 8x30 na tawie betonowej (B-10) z oporem.

Konstrukcja nawierzchni —wzmocnione chodniki: (Na odcinku od km 0+250,32 do
km 0+258,12 po lewej stronie jezdni)

- kostka betonowa — 8 cm

- podsypka cement.-piaskowa — 3 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegchar@cznie — 20 cm

Obrzeza betonowe 8x30 na podsypce piaskowe].

Konstrukcja nawierzchni — zatoki autobusowe:

- kostka betonowa barwiona czerwona- 8 cm

- podsypka cement.-piaskowa - 3 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B2@m22
- grunt stabilizowany cementem - 15 cm

Zaprojektowano oddzielenie zatoki autobusowe] aife opornikami betonowymi 12x25 cm
na tawie betonowej (z betonu B-10) z oporem, a loadoika krawznikami betonowymi typu
ciezkiego 20x30 na tawie betonowej z betonu B - 10.

6. KANALIZACJA DESZCZOWA

W pasie drogowym ulicy zaprojektowano elementy kaaegji deszczowej z typowymi
wpustami ulicznymi. Odwodnienie jezdni przedstawiow projekcie budowy kanalizacji
deszczowe.
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7. OSWIETLENIE ULICY

Projektowane @wietlenie uliczne przedstawiono w ramach projekiddwy Gwietlenia
ulic w zakresie Zadania V.

8. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Realizacja projektowanej inwestycji wymaga usuoid z pasa drogowego drzew
i krzewdw, kolidujcych z przebiegiem projektowanej inwestycji orageid warstwy humusu.
Cze$¢ drzew przeznaczono do wycinki, kidmalery prowadzé w oparciu o decyzj
0 zezwoleniu na realizagcjnwestycji drogowej. Drzewa i krzewy przeznaczaoeprzesadzenia
musz by¢ wykopane ze szczegalrostraznoscia w celu jak najmniejszego uszkodzenia bryty
korzeniowe).

W czsci rysunkowej pokazano szczegoOtowo lokalizagieleni przeznaczonej do
wycinki oraz do przesadzenia.

Pozostate drzewa w pasie drogowym projektowanyat) nle kolidupce z inwestygj,
nalezy na czas robét zabezpieézprzed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez awiai
drzew matami i obkzenie deskami. Odeskowanie powinno uwdgia¢ ksztait pnia i by
wykonane w taki sposob, aby deski przylegatyzimoe najwigcksza powierzchmi do pnia
drzewa. Zaleca si mocowanie desek bezzycia gwadzi. Podczas wykonywania robot
ziemnych naley uwazac, by nie uszkodzisystemu korzeniowego drzew.

9. KOLIZJE Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM

Z tras projektowanego ggu komunikacyjnego kolidajistniepce kable telefoniczne
I energetyczne oraz elementy sieci wodgowej i gazowej. Usuncie wymienionych Kolizji
ujeto w odebnych opracowaniach, przy czym przebudowyadza energetycznych oflie s
opracowaniem realizowanym przez PGE DystrybucjayBiek Sp. z 0.0. Zaktad Sieci Etk,
pozostate opracowania stanawvimtegralmy, czes¢ ,,Projektu Budowlanego budowy ulicy Piwnika
.Ponurego” na os. Konieczki w Etku w zakresie Zadaxw wraz z dwietleniem ulicznym,
odwodnieniem oraz przebudaw uzbrojenia kolidujcego z projektowanym uktadem
komunikacyjnym”.

10. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne obliczone zostaly za pomagazekrojow poprzecznych, po zdju
warstwy humusu gruoi 10 cm. Wykopy zwizane g gtdwnie z wykonaniem koryta pod
konstrukcg jezdni, parkingdw oraz zjazdow na posesje.

Zestawienie robot ziemnych:
- bilans robot ziemnych:  wykopy: 2063'm
nasypy: 205 rh

- powierzchnia terenéw zielonych do zagospodarowakia2153 m

W przypadku wysipienia w podtau projektowanej konstrukcji jezdni warstviyzla lub
gruntdéw nieprzepuszczalnych nie wykazanych w otelorgeotechnicznych, néle te warstwy
wymieni na catej grub€ci na grunt przepuszczalny lub pelgic koryto o 15 cm pod warstw
ulepszonego podia z gruntu stabilizowanego cementem.

lloéci rob6t ziemnych przedstawiono w pagji zahczonych TABELACH ROBOT
ZIEMNYCH.
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Tab. 1. TABELE ROBOT ZIEMNYCH

ul. Piwnika ,Ponurego” na osiedlu Konieczki w Etku

Powierzchnia | $rednia powierzchnia | Odleglosé Objetosé Zuzycie Nadmiar Suma
km m W N W N W N W N | algebraiczna
m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3
0 055,73| 0,000 0,00
0 065,11 5,68 0,26 2,84 0,13 9,38| 26,64 1,22 1,22 25,42] 0,00 25,42
0 091,46/ 417, 0,16 4,93 0,21 26,35 129,77 5,53 553 124,24 0,00 149,66
0 113,19, 5,69 0,08 4,93 0,12 21,73 107,13 2,61 2,611 104,52 0,00 254,18
0 136,19 4,28/ 0,14 4,99 0,11 23,000 114,66 2,53 2,531 112,13) 0,00 366,31
0 159,89 4,89 031 4,59 0,23 23,70, 108,66 5,33 5,331 103,33 0,00 469,64
0 183,43 6,61 1,43 5,75 0,87 23,54/ 135,36) 20,48 20,48/ 114,88/ 0,00 584,51
0 20698 692 114 6,77 1,29 23,55 159,32] 30,26 30,26 129,05 0,00 713,57
0 227,25 7,56 1,37 1,24 1,26 20,27 146,75 25,44 25,44 121,32] 0,00 834,88
0 262,71 4,64 0,65 6,10 1,01 3546/ 216,31] 35,81 35,81 180,49 0,00 1015,37
0 284,95 4,46 0,12 4,55 0,39 22,24/ 101,19 8,56 8,56 92,63 0,00 1108,00
0 302,10, 3,68 0,59 4,07 0,36 17,15 69,80 6,09 6,09 63,71 0,00 1171,72
0 335,81 5,000 0,64 4,34 0,62 33,71 146,30] 20,73 20,73 125,57) 0,00 1297,29
0 354,39] 3,73] 0,32 4,37 0,48 18,58 81,10 8,92 8,92 72,18/ 0,00 1369,47
0 369,060 277, 0,72 3.25 0,52 14,67 47,68 7,63 7,63 40,05 0,00 1409,52
0 394,43 4,01 018 3,39 0,45 25,37, 86,000 11,42 11,42 74,59 0,00 148411
0 413,020 582 01 4,92 0,15 18,69 91,37 2,70 2,70 88,67/ 0,00 1572,78
0 434,38 4,43 022 5,13 0.17 21,36/ 109,47 3,52 3,52 10595 0,00 1678,73
0 461,35 3,35 0,26 3.89 0,24 26,97, 104,91 6,47 6,47 98,44 0,00 177717
SUMA: | 1982,42| 205,26 205,26 1777,17] 0,00
Korekta objetosci Objetosé
W N
80,68 0,00
SUMA CAtKOWITA: | 2063,10 205,26 205,26 1777,17] 0,00
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11. ROBOTY OGRODNICZE
11.1 Ogdlny opis projektu zieleni

W ramach inwestycji przewidujeeszatazenie zieléacow w pasach drogowych wzditu
jezdni i chodnikbw, przesadzenie drzew i krzewowazorprzeprowadzenie zabiegow
pielegnacyjnych istnigjcego drzewostanu.

11.2 Przesadzanie drzew i krzewéw
Miejsce sadzenia drzew i krzewbw wagainwestor.

Wymagania dotyce sadzenia drzew i krzewOw sastpujace:

— pora sadzenia - jesidub wiosna,

— miejsce sadzenia - powinnodwyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentpopjektows,

— dofki pod drzewa i krzewy powinny ndewielkos¢ wskazan w dokumentacji projektowej
| zaprawione zienaiurodzajn,

— rodlina w miejscu sadzenia powinna zrlesic do 5 cm gibiej jak rosta w szkdtce. Zbyt
gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy ragwosliny,

— korzenie ztamane i uszkodzone rigl@erzed sadzeniem przygi

— przy sadzeniu drzew formy piennej naleprzed sadzeniem whbiw dno dotu drewniany
palik,

— korzenie rélin zasypywé sypka ziemi, a nasfpnie prawidtowo uld, uformow& miske
i podla,

— drzewa formy piennej natg przywiazat do palika ta pod koron,

— wysoka¢ palika wbitego w grunt powinna Bydwna wysokeéci pnia posadzonego drzewa,

— palik powinien by umieszczony od strony najgziej wiejacych wiatrow.

Warunki przesadzania drzew starszych powinny uyergéc:
— gatunek drzewa,
— wiek i rozmiary drzewa,
— przewidywam mag drzewa i ziemi tworgcej bryk korzeniowa,
— warunki transportu przesadzanych drzew,
— warunki piekgnacji po przesadzeniu.
Przesadzanie drzew starszych powinno si¢ Zleca¢ wykwalifikowanej firmie.

Piekgnacja w okresie gwarancyjnym (wagu roku po posadzeniu) polega na:
— podlewaniu,
— odchwaszczaniu,
— nawaeniu,
— usuwaniu odrostéw korzeniowych,
— poprawianiu misek,
— okopczykowaniu drzew i krzewow jesiani
— rozgarngciu kopczykow wiosa i uformowaniu misek,
— wymianie uschnitych i uszkodzonych drzew i krzewow,
— wymianie zniszczonych palikéw i waadet,
— przyckciu ztamanych, chorych lub krzyjacych s¢ gakzi (cigcia piekgnacyjne i formujce).

Piekgnacja drzew starszych po przesadzeniu polegastgpuopacych zabiegach:
— uzupetnieniu strat wody przez staranne podlewamégdopuszczag jednak do nadmiernego
nawilgocenia, zwlaszcza na glebackzkich (grunty spoiste). Nie stosujes podlewania
w czasie chtodnej i wilgotnej pogody,
— ograniczeniu strat wody przez udrzewa w czasie nagrzewania phia i konaréw oraz
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dziatania wiatréw, poprzez stosowanie owijania pnkonaréw (np. papierem lub
tkaninami) lub spryskiwania kory pnia i konarow dsjami (np. emulsje parafinowe,
lateksowe),

— uktadaniusciotki wokét $wiezo przesadzonego drzewa,

— usuwaniu chwastow.

11.3 Przeprowadzenie zabiegow piggnacyjnych drzewostanu

Zabiegi w postaci et pielegnacyjnych drzew i krzewow pozostawionych w pasach
drogowych projektowanych ulic, naleprzeprowadzi na tych egzemplarzach, ktére ze vezgl
na swoj stan, rozgatienie i konstruke korony, zagraaja bezpieczastwu wytkownikéw ulic,
ciagow pieszych, #dz ograniczaji widocznd¢ na skrzyowaniach drog i w miejscach yazen
innych obiektow do drogi publicznej. Dla uniknia kolizji z pojazdami oraz utrudriev ruchu
pieszym nalgy usura¢ gakzie zwisajce ponkej 4,50 m nad jezdaiulic i ponizej 2,20 m nad
chodnikami.

11.4 Zakladanie trawnikow

Ziemia urodzajna przeznaczona do zakladania trawnikw zalenosci od miejsca
pozyskania, powinna posiadaastpujace charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna By zdjita przed rozpoeziem robot budowlanych
i zmagazynowana w pryzmach nie przekragaajh 2 m wysokéci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona tec fpudowy - nie moe by
zagruzowana, przejoigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chenacz

Wymagania dotycce wykonania robot zwkanych z zaktadaniem trawnikOw sastpujace:

— teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczysztze

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzajm teren powinien by obnizony w
stosunku krawznikbw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemirodzajm (ok. 10 cm)
i kompost (ok. 2 do 3 cm),

— teren powinien b§wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna byrozicielona rowm warstwy i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyroéwnana,

— przed siewem nasion trawy zigmnalezy watowa watem gtadkim, a potem watem -
kolczatlg lub zagrahi,

— siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najjEj do potowy wrzénia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewam@slosci od 1 do 4 kg na 1004n

- na skarpach nasiona traw wysiewanevslosci 4 kg na 100 /i

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczatk

— po wysiewie nasion ziemia powinna coyvatowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkow dla pakishia wody.

Zablegl pietgnacyjne:

— pierwsze koszenie powinno dprzeprowadzone, gdy trawa ggmie wysokéé okoto 10 cm,

— nastpne koszenia powinnygodbywa w takich odstpach czasu, aby wysodtrawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysakd 0 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinnct hwykonane z 1-miestznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dleunkaw klimatycznych Polski
mozna przypé pierwsz potowe pazdziernika),

— koszenia trawnikéw w catym okresie gighacji powinny si odbywa czesto i w regularnych
odstpach czasu, przy czym ¢#as¢ koszenia i wysok& ciecia, naley uzalenia¢ od
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gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie ngleusuwd recznie; srodki chwastobojcze o
selektywnym dziataniu natg stosowa z duza ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesy
od zat@enia trawnika.

Trawniki wymagag nawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgci roku.
Mieszanki nawozow naly przygotowywa tak, aby trawom zapewhskiadniki wymagane w
poszczegoblnych porach roku:

— wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przewaagotu,

— od potowy lata natey ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawgzenie nie powinno zawie¢azotu, lecz tylko fosfor i potas.
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CZESC Il - RYSUNKOWA
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