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I. OPIS 
do projektu zagospodarowania terenu

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji  jest  budowa ul.  Piwnika „Ponurego” na os. Konieczki w Ełku

w zakresie Zadania V wraz z oświetleniem ulicznym, odwodnieniem oraz przebudową uzbrojenia
kolidującego  z  projektowanym  ciągiem  komunikacyjnym.  Zadaniem  V  objęto  takŜe  odcinek
ul. Dobrzańskiego.

W zakres inwestycji wchodzi:
−−−− budowa kanalizacji deszczowej wraz z podłączeniami wpustów ulicznych,
−−−− wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej o długości 405,62 m,
−−−− budowa  skrzyŜowań ul. Piwnika "Ponurego" z ul. Majora Dobrzańskiego

oraz ul. Podhorskiego,
−−−− budowa ciągów pieszych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
−−−− budowa zjazdów na osiedle i przyległe posesje – o nawierzchni z kostki betonowej,
−−−− budowa zatok parkingowych o nawierzchni z kostki betonowej,
−−−− budowa parkingu dla samochodów osobowych o nawierzchni z kostki betonowej,
−−−− budowa zatok autobusowych o nawierzchni z kostki betonowej,
−−−− budowa oświetlenia ulicznego wzdłuŜ ulicy,
−−−− budowa zabezpieczenia gazociągu,
−−−− przebudowa istniejących sieci: telekomunikacyjnej i wodociągowej, kolidujących z

projektowanym układem ulic.
Przebudowy urządzeń energetycznych objęte są odrębnym opracowaniem realizowanym

przez PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. Zakład Sieci Ełk.
Realizacja  projektowanych  elementów  zagospodarowania  terenu  będzie  poprzedzona

usunięciem  zadrzewienia kolidującego z elementami projektowanej ulicy. 
Przebieg  ulicy  Piwnika  "Ponurego"  od  ul.  Majora  Dobrzańskiego  do  ul.  Bora

Komorowskiego  zaprojektowano  po  śladzie   ulicy  w  istniejącym  pasie  drogowym.  Linie
rozgraniczające ulicy skorygowano do szerokości niezbędnych do umieszczenia poszczególnych
elementów  projektowanego  zagospodarowania  pasów  drogowych.  Realizacja  inwestycji
w istniejących i projektowanych pasach drogowych nastąpi w oparciu o decyzję o zezwoleniu na
realizację  inwestycji  drogowej,  zgodnie z ustawą  z  dnia  10 kwietnia  2003 r.  o  szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr
193, poz. 1194).

Nieruchomości, na których zlokalizowano projektowaną inwestycję:

obrębie 02 – Ełk 2, działki nr ewid.: 
1222/3, 1221/2,  1221/10 (do podziału), 1221/4, 1226/2, 1226/3, 1228/5, 1228/6, 1228/3, 1228/4
(do podziału), 1229/7, 1229/6, 1229/8, 1229/3 (do podziału), 1229/4, 1232/1, 1234/11, 1234/17,
1234/14, 1234/12, 1232/2 (do podziału), 1234/18, 2835/1, 1234/3(do podziału).

2. PODSTAWA  OPRACOWANIA
Podstawę niniejszego opracowana stanowią:
–––– umowa nr 38/ZI/2008 z dnia 07.11.2008 r. oraz nr 30/ZI/2009 z dnia 03.06.2009 r. z Miastem

Ełk,
–––– ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z późn. zmianami),
–––– rozporządzenie MSWiA z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133 z późn. zmianami),
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–––– rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430)

–––– aktualna mapa obejmująca przedmiotowy teren,
–––– wizje lokalne w terenie,
–––– ustalenia z Inwestorem,
–––– warunki techniczne, opinie i uzgodnienia.

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1 Zagospodarowanie terenu

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest głównie w pasach drogowych istniejących ulic.
Istniejące pasy drogowe poszerzono lokalnie do szerokości niezbędnych do umieszczenia w nich
poszczególnych elementów projektowanego zagospodarowania.

W chwili obecnej pas drogowy ul. Piwnika „Ponurego” składa się z: jezdni o nawierzchni
z prefabrykatów betonowych (trylinka)  oraz po części  z nawierzchni  bitumicznej  ograniczonej
krawęŜnikami.  Stan  techniczny  nawierzchni  świadczy  o  nienośnym  i  niejednolitym  podłoŜu.
W skład  pasa  drogowego  wchodzą  równieŜ  zjazdy,  chodniki  i  parkingi  z  prefabrykatów
betonowych  oraz  zieleńce.  Na  projektowanym  odcinku  ul.  Majora  Dobrzańskiego  obecnie
znajduje się jezdnia o nawierzchni bitumicznej ograniczona krawęŜnikami oraz zjazd i obustronne
chodniki.  Poszczególne  elementy  pasa  drogowego  wykorzystywane  są  zgodnie  z  ich
przeznaczeniem.  Diałka  nr  1229/8  przeznaczona  pod  budowę  parkingu  obecnie  jest
niezagospodarowana, zarośnięta trawą oraz krzewami.

W  pasie  drogowym  zlokalizowane  jest  uzbrojenie  techniczne  w  postaci   oświetlenia
ulicznego,  sieci   wodociągowej  i  gazowej,  kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej,  kanału
ciepłowniczego, linii energetycznej kablowej oraz linii telekomunikacyjnej kablowej.

3.2 Warunki gruntowo - wodne
Dla celów projektowych na terenie objętym inwestycją wykonano badania geotechniczne

podłoŜa, których wyniki przedstawiono w odrębnym opracowaniu technicznym.
W wyniku badań stwierdzono duŜą róŜnorodność gruntów:
–––– górną warstwę podłoŜa stanowią: nasyp piaszczysto-gliniasty – otwór nr 14; nasyp gliniasty –

otwór nr 18; nasyp gliniasto-ziemisty i humus – otwór nr 17'. MiąŜszość tych warstw zawiera
się w przedziale od 0,40 m do 1,00 m; w otworze nr 17 nasyp niekontrolowany sięga głęboko-
ści 2,6 m;

–––– poniŜej  do  głębokości  odwiertów  stwierdzono  zaleganie  gruntów  mineralnych  rodzimych
w postaci: piasku drobnego z kamykami i Ŝwiru – odwiert nr 14; pospółka gliniasta i Ŝwir za-
gliniony – odwiert nr 18; piasek gliniasty, glina, glina zwięzła i piasek drobny – odwiert nr 17';

–––– grunty spoiste występują w stanie twardoplastycznym;
Zwierciadła wody gruntowej do głębokości wykonanych odwiertów nie stwierdzono.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Zagospodarowanie terenu w zakresie przedmiotowej inwestycji, zaprojektowano w oparciu

o  ustalenia  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego  os.  Konieczki,  uzyskane
warunki techniczne oraz ustalenia z Inwestorem.

4.1 Sieci sanitarne
4.1.1. Kanalizacja deszczowa

Przedmiotem opracowania  jest odwodnienie projektowanej ulicy Piwnika Ponurego
Zadanie Nr V  w obrębie osiedla „Konieczki” - w Ełku. 
W zakres inwestycji wchodzi:

•odprowadzenie wód deszczowych z ul. Piwnika Ponurego z włączeniem projektowanych
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wpustów do istniejącego układu kanalizacji deszczowej w w/w ulicy,
•budowa nowych studni kanalizacyjnych na istniejącym kanale deszczowym do podłączenia
projektowanych wpustów,
•przedłuŜenie istniejącego kanału Ø0.4 w ulicy dla podłączenia projektowanych wpustów
•budowa odcinków kanału deszczowego Ø0.3m  dla odwodnienia projektowanego parkingu, 
•przebudowa istniejącego kanału deszczowego  Ø0.4m, wraz z likwidacją istniejącej studni
rewizyjnej,
•modernizacja i regulacja wysokościowa istniejących studni rewizyjnych na kanale deszczowym
w ul. Piwnika Ponurego nie podlegającego przebudowie.
•modernizacja i regulacja wysokościowa istniejących studni rewizyjnych na kanałach sanitarnych,
•likwidacja 5 istniejących wpustów ulicznych; 

4.1.2. Zabezpieczenie istniejących gazociągów
Przedmiotem opracowania jest wykonanie  zabezpieczenia istniejącego gazociągu

stalowego DN150 oraz DN300  na jego  trasie, biegnącej pod  projektowanymi  parkingami
usytuowanymi wzdłuŜ  ulicy Piwnika Ponurego  na os. Konieczki w Ełku- etap V,  poprzez
wykonanie  wzmocnionej izolacji klasy C-30 oraz obudowy gazociągu bloczkami betonowymi. 

4.1.3. Wodociąg
Przedmiotem opracowania jest  przebudowa  hydrantu w zakresie kolidującym 

z projektowanym parkingiem znajdującym się wzdłuŜ ulicy Piwnika Ponurego  na odcinku W1 -
W2 -  os. Konieczki w Ełku. 

4.2 Energetyka
Przedmiotem  opracowania  jest  budowa  obwodu  oświetlenia  ulicznego  ulicy  Piwnika

„Ponurego”  na  osiedlu  Konieczki  w  Ełku.  Projektowany  obwód  wykonany  kablem  YAKXS
4x35mm² plus drut FeZnΦ8 o długości  trasowej 563m. Oprawy oświetleniowe montowane na
słupach stalowych o wysokości 10m. Słupy montowane na fundamentach prefabrykowanych.

4.3 Telekomunikacja
W ramach  budowy ul.  Piwnika  „Ponurego”  występuje  kolizja  z  istniejącą  kanalizacją

kablową teletechniczną w obrębie skrzyŜowania z ul. Podhorskiego, na projektowanym parkingu.
Po  budowie  ulicy  istniejąca  studnia  kablowa  znalazłaby  się  w  obrębie  planowanych  miejsc
parkingowych.

W ramach  kolizji  naleŜy  przebudować  istniejącą  kanalizację  kablową  tak  aby  studnia
kablowa znalazła się poza obszarem projektowanego parkingu. Po wybudowaniu nowego odcinka
kanalizacji  kablowej  naleŜy przebudować  kable sieci  miejscowej znajdujące się  w kanalizacji.
Sposób  przebudowy  tych  kabli  pokazany  jest  w  Projekcie  Wykonawczym  „Przebudowy  i
zabezpieczenia urządzeń teletechnicznych w ciągu ul. Piwnika”

4. Układ komunikacyjny
Układ komunikacyjny na os. Konieczki w Ełku objęty niniejszym projektem budowlanym

opracowano w oparciu o załoŜenia do projektowania wynikające z ustaleń z Inwestorem:

ul. Piwnika „Ponurego”

–––– klasa ulicy: lokalna 
–––– szer. pasa drogowego wynosi:  20 m,
–––– projektowana szerokość jezdni  - 7,0 m - na odcinku ul. Majora Dobrzańskiego od początku 

projektowanej trasy do ul. Piwnika „Ponurego” 

Projekt budowlany budowy ul. Piwnika „Ponurego” na osiedlu Konieczki w Ełku w zakresie Zadania V 5



Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych INKOM sp. z o. o.

- 6,0 m - na odcinku ul. Piwnika „Ponurego” od ul. Majora
Dobrzańskiego do ul. Bora Komorowskiego,

–––– obustronne chodniki o szer. 2,0 m i 2,5 m,
Inne parametry wyjściowe:
–––– obciąŜenie ruchem - KR3,
–––– prędkość projektowa - 40 km/h,
–––– przekrój poprzeczny daszkowy,
–––– pochylenia poprzeczne – 2%.

Zaadaptowano  lokalizację  istniejących  zjazdów  na  posesje.  Zjazdy  na  działki
zaprojektowano  w  miejscach  bram,  zainwentaryzowanych  w  okresie  opracowywania
dokumentacji. W dokumentacji wskazano miejsca nowych zjazdów na działki przyległe do
pasa  drogowego  projektowanej  ulicy,  nie  posiadające  innej  moŜliwości  dojazdu  z  drogi
publicznej. Na lokalizację zjazdu naleŜy uzyskać zezwolenie zarządcy drogi w drodze decyzji
administracyjnej.  Z  uwagi  na  rozpoczynający  się  proces  inwestowania  na  niektórych
działkach,  dopuszcza  się  korektę  lokalizacji  zjazdów  po  uzyskaniu  pozytywnej  opinii
projektanta oraz zgody zarządcy drogi.  

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I PARAMETRÓW ELEMENTÓW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

–––– długość odcinka ulicy -         405,62 m
–––– nawierzchnia jezdni   -      2.766,4 m2

–––– powierzchnia chodników -      2.413,5 m2

–––– zatoki postojowe -      1.693,6 m2

–––– zatoka autobusowa -         227,9 m2

–––– zjazdy na posesje -         257,7 m2

–––– zieleńce (w granicach pasa drogowego) - ok.2.153,4 m2

–––– długość kanału deszczowego Ø 0,4m -  4,0m
–––– długość kanału deszczowego Ø 0,3m -  43,5m
–––– studnie betonowe - 7 szt
–––– wpusty uliczne z osadnikiem - 21 szt
–––– zabezpieczenie istniejącego gazociągu DN300  -  80,5m
–––– zabezpieczenie istniejącego gazociągu DN150  -  154,5m
–––– długość przewodu wodociągowego DN80 - 3,0m
–––– linia kablowa oświetleniowa - 563m
–––– kanalizacja kablowa teletechniczna - 31,0m
–––– studnie telekomunikacyjne SKR2 -   3 szt

6. INFORMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ
Teren określony w zakresie inwestycji nie jest objęty ochroną Konserwatora Zabytków.

7. INFORMACJA O TERENACH GÓRNICZYCH
Teren,  na  którym  zlokalizowana  jest  inwestycja  nie  leŜy  na  obszarach  eksploatacji

górniczej.

8. INFORMACJA O ZAGRO śENIACH DLA ŚRODOWISKA 
    - WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO
8.1 Zieleń

Realizacja projektowanej inwestycji wymaga usunięcia z pasa drogowego 21 szt. drzew,
kolidujących z przebiegiem projektowanej inwestycji. Wycinkę drzew naleŜy prowadzić w oparciu
o decyzję  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej.  Do  usuwania  drzew  i  krzewów

Projekt budowlany budowy ul. Piwnika „Ponurego” na osiedlu Konieczki w Ełku w zakresie Zadania V 6



Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych INKOM sp. z o. o.

znajdujących się na terenie nieruchomości objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej, nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie uzyskiwania zezwoleń na ich
usunięcie oraz opłat z tym związanych, zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2008 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.
z 2008 r.  Nr 193, poz.  1194).  Pozostałe drzewa w pasie drogowym projektowanych ulic,  nie
kolidujące z inwestycją, naleŜy na czas robót zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  

W ramach inwestycji  przewiduje się  załoŜenie zieleńców w pasach drogowych wzdłuŜ
jezdni i chodników.

8.2 Hałas, spaliny i substancje ropopochodne
Projektowana  inwestycja  polegająca  na budowie  ulicy  Piwnika „Ponurego”  w Ełku  w

zakresie  Zadania  V  ma  na  celu  przejęcie  i  uporządkowanie  ruchu  pojazdów,   pieszych,
zwiększenie komfortu korzystania z pasa drogowego przez uŜytkowników ruchu oraz, poprzez
zwiększenie płynności ruchu pojazdów, ograniczenie poziomu emisji spalin oraz hałasu. Wody
deszczowe  wraz  z  zanieczyszczeniami  pochodzącymi  od  pojazdów,  zostaną  zebrane  poprzez
wpusty uliczne z osadnikami i skierowane do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

8.3 Utylizacja odpadów drogowych
Prefabrykaty  betonowe  odzyskane  z  rozbiórki  z  nawierzchni  ul.  Piwnika  „Ponurego”,

w zaleŜności  od  stanu,  przeznaczone  zostaną  do  przewiezienia  na  bazę  wykonawcy  robót
i późniejszego przekruszenia lub wykorzystania jako materiał budulcowy.

Nawierzchnia  bitumiczna  ul.  Piwnika  „Ponurego”  i  ul.  Majora  Dobrzańskiego
przewidziana jest do rozbiórki. Materiał pochodzący z rozbiórki zostanie przewieziony na bazę
wykonawcy robót i tam przekruszony (do późniejszego wykorzystania jako materiał budulcowy).

8.4 Strefa oddziaływania inwestycji
Obszar  oddziaływania  projektowanej  inwestycji  zamyka  się  w  granicach  działek,  na

których inwestycja będzie realizowana i nie ogranicza zagospodarowania działek sąsiadujących.

8.5 Informacja o ustaleniach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Pismem  z  dnia  2.04.2009  r.  Inwestor  wystąpił  z  wnioskiem  o  wydanie  decyzji  o

środowiskowych  uwarunkowaniach  na realizację  przedsięwzięcia pn.  „Budowa ulic  Bahrkego,
Kolonia,  Bora  Komorowskiego  i  Piwnika  Ponurego  na  os.  Konieczki  w  Ełku  wraz  z
odwodnieniem, oświetleniem i przebudową uzbrojenia w zakresie kolidującym z projektowanym
układem drogowym. Zgodnie z art. 64 ww. ustawy, organ prowadzący postępowanie, pismem z
dnia  28.04.2009  r.,  zwrócił  się  do  Starosty  Ełckiego  oraz  do  Państwowego  Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Ełku o wydanie opinii w sprawie obowiązku  przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko oraz ewentualnej potrzeby sporządzenia raportu i określenia jego
zakresu, poniewaŜ  przedmiotowa inwestycja,  zgodnie z kwalifikacją  wg rozporządzenia RM z
dnia  9  listopada  2004  r.  w  sprawie  określenia  rodzajów  przedsięwzięć  mogących  znacząco
oddziaływać  na  środowisko,  zalicza  się  do  przedsięwzięć  mogących  potencjalnie  znacząco
oddziaływać na środowisko. Starosta Ełcki na podstawie przedłoŜonych materiałów, w tym karty
informacyjnej przedsięwzięcia, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko ww. przedsięwzięcia. Państwowy Inspektor Sanitarny w Ełku w ustawowym terminie
nie  wydał  opinii  co  do  obowiązku przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  przedsięwzięcia  na
środowisko, co w myśl ustawy traktuje się jako brak zastrzeŜeń.
W wyniku przeprowadzonego postępowania stwierdzono, co następuje:
− przedsięwzięcie będzie realizowane w większości w istniejących pasach drogowych,
− przedsięwzięcie  nie  jest  powiązane  z  innymi  przedsięwzięciami  i  nie  zachodzi  zjawisko

kumulowania się oddziaływań z przedsięwzięciami na nieruchomościach sąsiednich,
− przedsięwzięcie nie wiąŜe się z wykorzystywaniem zasobów naturalnych,
− emisja substancji i energii do środowiska będzie krótkotrwała i występować będzie tylko w

czasie realizacji,
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− w sąsiedztwie przedsięwzięcia brak jest obszarów wodno-błotnych lub o płytkim zaleganiu
wód podziemnych, wybrzeŜy, gór lub obszarów leśnych,

− w  sąsiedztwie  przedsięwzięcia  brak  jest  obszarów  wymagających  specjalnej  ochrony  ze
względu  na  występowanie  gatunków  roślin  i  zwierząt  oraz  ich  siedlisk  oraz  siedlisk
przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów sieci Natura 2000,

− przedsięwzięcie nie jest połoŜone w strefie ochrony uzdrowiskowej,
− w  wyniku  realizacji  przedsięwzięcia  poprawione  zostanie  bezpieczeństwo  ruchu

samochodowego, rowerowego i pieszego, co przyczyni się do zwiększenia płynności ruchu,
− w czasie eksploatacji przedsięwzięcie będzie miało korzystny wpływ na stan środowiska, w

tym obniŜenie poziomu hałasu, wibracji i drgań pochodzących od pojazdów, obniŜenie emisji
spalin samochodowych, ograniczenie przedostawania się substancji ropo pochodnych z wód
deszczowych do gleby i wód powierzchniowych. 

W  wyniku  przeprowadzonej  szczegółowej  analizy  uwarunkowań  oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia na środowisko, mając na uwadze opinię  Starosty Ełckiego,  dnia
22.06.2009 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, w której orzeka się
stwierdzić brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
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II. OPIS TECHNICZNY
branŜy drogowej

1. PRZEDMIOT I ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest budowa ul. Piwnika „Ponurego” na os. Konieczki w Ełku

w zakresie  Zadania  V na odcinku o długości  405,62 m.  Opracowaniem objęto  takŜe odcinek
ul. Dobrzańskiego  wraz z budową skrzyŜowań ul. Piwnika "Ponurego" z ul. Dobrzańskiego oraz
ul. Podhorskiego.

W zakres opracowania wchodzi:

−−−− wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej o długści 405,62 m,
−−−− budowa  skrzyŜowań ul. Piwnika "Ponurego" z ul. Majora Dobrzańskiego

oraz ul. Podhorskiego,
−−−− budowa ciągów pieszych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
−−−− budowa zjazdów na osiedle i przyległe posesje – o nawierzchni z kostki betonowej,
−−−− budowa zatok parkingowych o nawierzchni z kostki betonowej,
−−−− budowa parkingu dla samochodów osobowych o nawierzchni z kostki betonowej,
−−−− budowa zatok autobusowych o nawierzchni z kostki betonowej,
−−−− zagospodarowanie terenów zielonych.

2. STAN ISTNIEJĄCY 
2.1 Zagospodarowanie terenu

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest głównie w pasach drogowych istniejących ulic.
Istniejące pasy drogowe poszerzono lokalnie do szerokości niezbędnych do umieszczenia w nich
poszczególnych elementów projektowanego zagospodarowania.

W chwili obecnej pas drogowy ul. Piwnika „Ponurego” składa się z: jezdni o nawierzchni
z prefabrykatów betonowych (trylinka)  oraz po części  z nawierzchni  bitumicznej  ograniczonej
krawęŜnikami.  Stan  techniczny  nawierzchni  świadczy  o  nienośnym  i  niejednolitym  podłoŜu.
W skład  pasa  drogowego  wchodzą  równieŜ  zjazdy,  chodniki  i  parkingi  z  prefabrykatów
betonowych  oraz  zieleńce.  Na  projektowanym  odcinku  ul.  Majora  Dobrzańskiego  obecnie
znajduje się jezdnia o nawierzchni bitumicznej ograniczona krawęŜnikami oraz zjazd i obustronne
chodniki.  Poszczególne  elementy  pasa  drogowego  wykorzystywane  są  zgodnie  z  ich
przeznaczeniem.  Diałka  nr  1229/8  przeznaczona  pod  budowę  parkingu  obecnie  jest
niezagospodarowana, zarośnięta trawą oraz krzewami.

W  pasie  drogowym  zlokalizowane  jest  uzbrojenie  techniczne  w  postaci   oświetlenia
ulicznego,  sieci   wodociągowej  i  gazowej,  kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej,  kanału
ciepłowniczego, linii energetycznej kablowej oraz linii telekomunikacyjnej kablowej.

3.2 Warunki gruntowo - wodne
Dla celów projektowych na terenie objętym inwestycją wykonano badania geotechniczne

podłoŜa, których wyniki przedstawiono w odrębnym opracowaniu technicznym.
W wyniku badań stwierdzono duŜą róŜnorodność gruntów:
–––– górną warstwę podłoŜa stanowią: nasyp piaszczysto-gliniasty – otwór nr 14; nasyp gliniasty –

otwór nr 18; nasyp gliniasto-ziemisty i humus – otwór nr 17'. MiąŜszość tych warstw zawiera
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się w przedziale od 0,40 m do 1,00 m; w otworze nr 17 nasyp niekontrolowany sięga głęboko-
ści 2,6 m;

–––– poniŜej  do  głębokości  odwiertów  stwierdzono  zaleganie  gruntów  mineralnych  rodzimych
w postaci: piasku drobnego z kamykami i Ŝwiru – odwiert nr 14; pospółka gliniasta i Ŝwir za-
gliniony – odwiert nr 18; piasek gliniasty, glina, glina zwięzła i piasek drobny – odwiert nr 17';

–––– grunty spoiste występują w stanie twardoplastycznym;

zwierciadła wody gruntowej do głębokości wykonanych odwiertów nie stwierdzono.

3. ROZWIĄZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

3.1 Podstawowe parametry projektowe dróg

Ulicę  Piwnika  „Ponurego”  na  os.  Konieczki  w  Ełku  objętą  niniejszym  projektem
budowlanym  opracowano  w  oparciu  o  załoŜenia  do  projektowania  wynikające  z  ustaleń  z
Inwestorem:
–––– klasa ulicy: lokalna 
–––– szer. pasa drogowego wynosi:  20 m,
–––– projektowana szerokość jezdni  - 7,0 m - na odcinku ul. Majora Dobrzańskiego od początku 

projektowanej trasy do ul. Piwmika „Ponurego” 
- 6,0 m - na odcinku ul. Piwnika „Ponurego” od ul. Majora
Dobrzańskiego do ul. Bora Komorowskiego,

–––– obustronne chodniki o szer. 2,0 m i 2,5 m,
Inne parametry wyjściowe:
–––– obciąŜenie ruchem - KR3,
–––– prędkość projektowa - 40 km/h,
–––– przekrój poprzeczny daszkowy,
–––– pochylenia poprzeczne – 2%.

 Zaadaptowano  lokalizację  istniejących  zjazdów  na  posesje.  Zjazdy  na  działki
zaprojektowano  w  miejscach  bram,  zainwentaryzowanych  w  okresie  opracowywania
dokumentacji. W dokumentacji wskazano miejsca nowych zjazdów na działki przyległe do pasa
drogowego projektowanej ulicy, nie posiadające innej moŜliwości dojazdu z drogi publicznej. Na
lokalizację zjazdu naleŜy uzyskać zezwolenie zarządcy drogi w drodze decyzji administracyjnej.
Z uwagi  na  rozpoczynający  się  proces  inwestowania  na  niektórych  działkach,  dopuszcza  się
korektę  lokalizacji  zjazdów po uzyskaniu  pozytywnej  opinii projektanta  oraz  zgody zarządcy
drogi.

3.2 Rozwiązania sytuacyjne i zagospodarowanie pasa drogowego
Zaprojektowane ulice zlokalizowano w istniejących pasach drogowych, korygując niweletę

oraz linię krawęŜników. W celu uzyskania zalecanych przez Inwestora szerokości jezdni 6,0 –
7,0 m oraz chodników o normatywnych szerokościach naleŜało pozyskać część przylegających do
ulicy działek.  Oś  projektowanej  ulicy przebiega po linii  łamanej  w punktach  W1-W2  o kątach
zwrotu trasy α1: -51,0306g, α2: 2,3934g. 

Za  początek  trasy  objętej  niniejszym  opracowaniem  przyjęto  km  0+055,73   liczone
od krawędzi projektowanej ulicy Kolonia. Za koniec trasy przyjęto km 0+461,35. Załamania  trasy
wyokrąglono łukami poziomymi o promieniach 40 i 400 m. 

Opracowaniem  niniejszym  objęto  takŜe  skrzyŜowania  z  ulicą  Majora  Dobrzańskiego,
ul.  Podhorskiego oraz parking na działce 1229/8. Dojazd do parkingu umoŜliwiono od strony
ul. Piwnika „Ponurego” oraz ul. Podhorskiego.  Ilość stanowisk postojowych na projektowanym
parkingu wynosi 45 szt., w tym 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Łączna ilość
stanowisk  postojowych  projektowanych  w  Zadaniu  V  wynosi  132  szt.  Dodatkowo  zatoka
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postojowa, naprzeciw parkingu, zaprojektowana została tylko w celu chwilowego zatrzymywania
się pojazdów.

Zaadaptowano lokalizację istniejących zjazdów na posesje oraz na osiedle. 

Wykaz zjazdów na posesje przedstawiono poniŜej. 

3.3 Rozwiązania wysokościowe
Niweletę  projektowanej  ul.  Piwnika "Ponurego"  dostosowano do ukształtowania terenu

z nawiązaniem do rzędnych  istniejących ulic  w miejscach włączeń  oraz  istniejących  wjazdów
na posesje.  Zastosowano  pochylenia  niwelety  od  0,0046  do  0,0063.  Na  załamaniu  niwelety
zastosowano łuk pionowy o promieniu 2500 m. 

Ukształtowanie  wysokościowe  parkingu  dostosowano  do  niwelety  projektowanej
ul. Piwnika „Ponurego”.

3.4 Przekroje poprzeczne
Na długości ul. Majora Dobrzańskiego od początku projektowanej trasy do ul. Piwnika

"Ponurego"  zaprojektowano  jezdnię  o  szerokości  7,0  m,  na dalszym projektowanym  odcinku
ul. Piwnika "Ponurego" zaprojektowano jezdnię o szerokości 6,0 m.

Na całej długości projektowanego odcinka zastosowano przekrój daszkowy o pochyleniach
poprzecznych 2%. Pochylenia poprzeczne chodników, zatok parkingowych oraz autobusowych
wynoszą 2% w kierunku jezdni. Pochylenie nawierzchni na zjazdach bramowych zaprojektowano
w kierunku jezdni.

Na parkingu zaprojektowano 2% pochylenia poprzeczne. Zastosowano pochylenie miejsc
postojowych w kierunku jezdni manewrowej, na której zastosowano jednostronny spadek.

3.5 Rozwiązania konstrukcyjne
Z uwagi  na  występujące  w  podłoŜu  piaski  gliniaste  (odwiert  nr  17'),  nasyp  gliniasty

(odwiert  nr 18), nasyp piaszczysto gliniasty (odwiert nr 14) do celów projektowych na całym
projektowanym  odcinku  ul.  Piwnika  "Ponurego"  przyjęto  grupę  nośności  podłoŜa  G3.
Konstrukcję  nawierzchni przyjęto według rozporządzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 r., dla
załoŜonego obciąŜenia ruchem KR3. Na odcinku, dla którego przyjęto grupę nośności G3, naleŜy
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Długość Szerokość Powierzchnia Uwagi

m m m2
1 0+060,19 9,89 4,00 41,28 lewostronny – do szkoły
2 0+113,19 3,97 4,70 19,57 prawostronny – do garaŜy
3 0+143,52 6,61 5,00 34,07 lewostronny – do szkoły
4 0+146,27 2,72 4,60 13,65 prawostronny – do garaŜy
5 0+167,89 6,75 5,00 45,43 prawostronny – na parking
6 0+355,11 6,89 5,40 47,99 lewostronny – na osiedle

7 - 9,00 5,00 55,67

SUMA: 257,66

w ciągu ulicy Piwnika „Ponurego” w zakresie Zadania V

Lp. PikietaŜ

Zjazd na parking z ul. Pod-
horskiego
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wzmocnić  podłoŜe  przez  wykonanie  pod  konstrukcją  warstwy  o  grubości  15  cm  z  gruntu
stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa.

W przypadku stwierdzenia w terenie innych granic zalegania gruntów wysadzinowych,
zakres stosowania stabilizacji cementem moŜe być zmieniony po uzyskaniu zgody Inwestora. 

4. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Realizacja projektowanej inwestycji wymaga usunięcia z pasa drogowego 21 szt. drzew,

kolidujących  z  przebiegiem projektowanej  inwestycji  oraz  zdjęcia  warstwy  humusu.  Wycinkę
drzew naleŜy prowadzić w oparciu o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Do
usuwania  drzew  i  krzewów  znajdujących  się  na  terenie  nieruchomości  objętych  decyzją
o zezwoleniu na realizację  inwestycji  drogowej,  nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody
w zakresie uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych, zgodnie z art. 21
ust.  2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2008 r.  o szczególnych  zasadach przygotowania i  realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194). 

Pozostałe drzewa w pasie drogowym projektowanych ulic, nie kolidujące z inwestycją,
naleŜy na czas robót zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez owinięcie drzew
matami i obłoŜenie deskami. Odeskowanie powinno uwzględniać kształt pnia i być wykonane w
taki sposób, aby deski przylegały moŜliwie największą powierzchnią do pnia drzewa. Zaleca się
mocowanie desek bez uŜycia gwoździ. Podczas wykonywania robót ziemnych naleŜy uwaŜać, by
nie uszkodzić systemu korzeniowego drzew.

5. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne obliczone zostały za pomocą przekrojów poprzecznych. Wykopy związane

są głównie z wykonaniem koryta pod konstrukcję jezdni oraz zjazdów na posesje. 

Zestawienie robót ziemnych:
–––– bilans robót ziemnych: wykopy: 2036 m3

nasypy:   204 m3

–––– powierzchnia terenów zielonych do zagospodarowania: ok. 2153 m2.

6. ROBOTY OGRODNICZE
W ramach inwestycji  przewiduje się  załoŜenie zieleńców w pasach drogowych wzdłuŜ

jezdni i chodników oraz przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych istniejącego drzewostanu.
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się moŜliwością
korzystania z następującego sprzętu:
− glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,
− wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,
− kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,
− sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki),
a ponadto do pielęgnacji zadrzewień:
− pił mechanicznych i ręcznych,
− drabin,
− podnośników hydraulicznych.

6.1 Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu

Zabiegi  w  postaci  cięć  pielęgnacyjnych  drzew  i  krzewów  pozostawionych  w  pasach
drogowych projektowanych ulic, naleŜy przeprowadzić na tych egzemplarzach, które ze względu
na swój stan, rozgałęzienie i konstrukcję korony, zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowników ulic,
ciągów pieszych, bądź ograniczają widoczność na skrzyŜowaniach dróg i w miejscach włączeń
innych obiektów do drogi publicznej. Dla uniknięcia kolizji z pojazdami oraz utrudnień w ruchu
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pieszym naleŜy usunąć  gałęzie zwisające poniŜej 4,50 m nad jezdnię ulic i poniŜej 2,20 m nad
chodnikami.

6.2 Zakładanie trawników
Ziemia  urodzajna  przeznaczona  do  zakładania  trawników,  w  zaleŜności  od  miejsca

pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:
− ziemia  rodzima  -  powinna  być  zdjęta  przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych  i

zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,
− ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moŜe być zagruzowana,

przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z zakładaniem trawników są następujące:
− teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
− przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniŜony w stosunku

krawęŜników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do
3 cm),

− teren powinien być wyrównany i splantowany,
− ziemia  urodzajna  powinna  być  rozścielona  równą  warstwą  i  wymieszana  z  kompostem,

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,
− przed siewem nasion trawy ziemię naleŜy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką

lub zagrabić,
− siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
− okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,
− na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, 
− na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, 
− przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
− po  wysiewie  nasion  ziemia  powinna  być  wałowana  lekkim  wałem  w  celu  ostatecznego

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody.

Zabiegi pielęgnacyjne:
− pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  10 cm,
− następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed

kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,
− ostatnie,  przedzimowe  koszenie  trawników  powinno  być  wykonane  z  1-miesięcznym

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski moŜna
przyjąć pierwszą połowę października),

− koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych
odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, naleŜy uzaleŜniać od gatunku
wysianej trawy,

− chwasty  trwałe  w  pierwszym  okresie  naleŜy  usuwać  ręcznie;  środki  chwastobójcze  o
selektywnym działaniu naleŜy stosować z duŜą ostroŜnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od
załoŜenia trawnika.

Trawniki  wymagają  nawoŜenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku.
Mieszanki nawozów naleŜy przygotowywać  tak, aby trawom zapewnić  składniki wymagane w
poszczególnych porach roku:
− wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,
− od połowy lata naleŜy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,
− ostatnie nawoŜenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.
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III. OPIS TECHNICZNY
branŜy sanitarnej

1.0. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na budowę  sieci sanitarnych w

projektowanej ulicy Kolonia w obrębie osiedla „Konieczki” - w Ełku - w zakresie zadania II. 
W zakres opracowania wchodzi:
•kanał deszczowy,
•zabezpieczenie istniejącego gazociągu
•przebudowa sieci wodociągowej;

2.0. Materiały wyjściowe do opracowania
Do opracowania projektu budowlanego  na budowę  sieci sanitarnych w  projektowanej

ulicy  Kolonia  w obrębie osiedla „Konieczki” posłuŜyły n/w materiały wyjściowe:
• zamówienie Inwestora,
• podkłady geodezyjne  terenu objętego opracowaniem,
• warunki techniczne do projektowania kanalizacji deszczowej wydane przez Wydział

Gospodarki Komunalnej UM w Ełku,
• ustalenia z BPBK w Gdańsku,
• decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację   przedsięwzięcia,
• zalecenia wynikające z uzgodnień i decyzji,
• ustalenia z Inwestorem,
• obowiązujące przepisy, normy i akty prawne;

3.0. Lokalizacja projektowanych elementów 
3.1. Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja  deszczowa do  odwodnienia  osiedla „Konieczki” w Ełku, w  ulicy
Piwnika Ponurego,  zlokalizowano w  pasie drogowym projektowanej ulicy.
Na  kanalizacji deszczowej przyjęto wykonanie odgałęzień poprzecznych w kierunku
projektowanego parkingu. Wpusty uliczne zaprojektowano po obu stronach w/w ulicy z
odprowadzeniem wód deszczowych do istniejących oraz projektowanych kanałów deszczowych,
Szczegółową lokalizację kanałów deszczowych wchodzących w zakres opracowania
przedstawiono w graficznej części opracowania.  

3.2. Zabezpieczenie istniejącego gazociągu
Projektowane zabezpieczenie istniejącego przewodu gazowego przyjęto na gazociągu

biegnącym pod  projektowanym parkingiem usytuowanym wzdłuŜ  ulicy   Piwnika Ponurego.

3.3. Wodociąg
Elementy sieci wodociągowej  wchodzącej w zakres  budowy ulicy Piwnika Ponurego

zadanie V lokalizuje w pasie drogowym ulicy Piwnika Ponurego w zakresie kolidującym z
projektowanym parkingiem 

4.0. Granice terenu inwestycji
Projektem  budowy elementów sieci sanitarnych obejmuje się pas  terenu wzdłuŜ ulic

wymienionych w pkt. 3.0.
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Projektowane elementy inwestycji oznaczono w następujący sposób:
Kanalizacja deszczowa – linia  przerywana koloru brązowego, oraz numerami arabskimi  początku
i końca odcinka kanału
Zabezpieczenie gazociągu - numery arabskie początku i końca przebudowy.
Wodociąg – linia  przerywana koloru niebieskiego, oraz numerami arabskimi  początku i końca
odcinka przewodu.
Szczegółową lokalizację projektowanych elementów sieci sanitarnych,  wchodzących w zakres
opracowania, przedstawiono w graficznej części opracowania.  

5.0.  Opis  projektowanych sieci sanitarnych
5.1.  Kanalizacja deszczowa
5.1.1.  Opis ogólny projektowanej kanalizacji deszczowej

Na  terenie inwestycji w ul. Piwnika Ponurego występuje układ kanalizacji deszczowej
zlokalizowany częściowo w po prawej stronie ulicy oraz  częściowo  pod istniejącymi parkingami
i chodnikami. W związku z projektowaną nową niweletą jezdni wody opadowe z powierzchni
ulicy odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji deszczowej przez projektowane  wpusty
uliczne  z osadnikiem.
Zaprojektowano nowe odcinki kanałów  w celu podłączenia wpustów i odwodnienia przyległych
terenów:

• Ø0.3m o długości - jako rozbudowa istniejącego kanału deszczowego  Ø0,4m, w kierunku
skrzyŜowania  z ul. Dobrzańskiego,

• Ø0.3m o długości - dla odwodnienia projektowanego parkingu,
• przebudowa istniejącego kanału deszczowego Ø0,4m na długości L=4,0m - w rejonie

skrzyŜowania  z ul. Podhorskiego w związku z likwidacją istniejącej studni rewizyjnej  
W ulicy Piwnika Ponurego istniejące  kanały deszczowe ø0,4m  częściowo znajdują się pod
obrzeŜem nowego układu drogowego i projektowane odwodnienie ulicy znajduje się bezpośrednio
nad kanałem. W związku z powyŜszym zaprojektowano 3 wpusty uliczne  płytsze i z mniejszym
osadnikiem.
Szczegółową lokalizację kanałów deszczowych wchodzących w zakres opracowania
przedstawiono w graficznej części opracowania.  

5.1.2.  Opis rozwiązań szczegółowych
a/ Kanały deszczowe
Zakresem  opracowania objęto ulicę Piwnika Ponurego w zakresie  określonym w pkt. 1.0
niniejszego opracowania. Długość projektowanych kanałów deszczowych wynoszą:

• Ø 0,4m,   L =  4,0 m,
• Ø 0,3m,   L = 43,5 m,
• Ø 0,3m (przykanaliki deszczowe)  L =  7,0 m,
• Ø 0,2m (przykanaliki deszczowe)  L = 117,0m,

              RAZEM L = 171,5m
Wykonanie odcinków kanalizacji deszczowej   projektuje się  się z rur i kształtek PCV
kanalizacyjnych klasy „S”, szeregu SDR34, łączonych na kielich i uszczelkę gumową,
Z uwagi na występowanie na rynku rur kanalizacyjnych róŜnych producentów zastosowane rury
PCV powinny spełniać parametry techniczne rur grubościennych, litych i posiadać niezbędne
atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 
UłoŜenie  kanałów deszczowych projektuje się na podsypce. Grubość i rodzaj podsypki
uzaleŜniona jest od poziomu wody gruntowej i wynosi:
-10 cm podsypki wyrównawczej w przypadku wykopu suchego; 
Grubość i rodzaj podsypki naleŜy dostosować do wymagań producenta rur. 
Na trasie projektowanych kanałów deszczowych oraz na istniejącym kanale w ul. Piwnika
Ponurego, zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe. Na kanale istniejącym przyjęto studnie z
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murowanym cokołem z bloczków betonowych zaś na kanałach projektowanych z
prefabrykowanym cokołem studni.
Lokalizację projektowanych elementów kanalizacji deszczowej przedstawiono w graficznej części
opracowania.

b/. Studzienki kanalizacyjne rewizyjno – połączeniowe.
Na trasie projektowanych odcinków  kanałów deszczowych  oraz na istniejących kanałach,

zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe.
Studnie betonowe (szt.3), na odcinkach projektowanych kanałów deszczowych,

zaprojektowano z kręgów betonowych  o średnicy  Ø1200mm, łączonych na uszczelki gumowe,
posadowione na prefabrykowanym cokole betonowym. Włazy studni zlokalizowanych w jezdni
naleŜy montować na pierścieniach odciąŜających PO-1780, i przykrytych płytą ø2120/600 dla
zabezpieczenia przed osiadaniem studzienek. Pierścień naleŜy  montować na podbudowie z betonu
klasy B-15 o grubości ok. 20cm. Pod właz Ŝeliwny przyjęto zastosowanie prefabrykowanych
pierścieni regulacyjnych.
Do przykrycia studni zaprojektowano pokrywę Ŝelbetową  i właz Ŝeliwny sferoidalny klasy  D 400
kN, wyposaŜony w zatrzask zawias i uszczelkę. Wszystkie studnie wyposaŜono w drabinki
złazowe. Wprowadzenie i wyprowadzenie kanałów do studni zaprojektowano z zastosowaniem
pierścieni uszczelniających.

W przypadku studni nowych projektowanych  na istniejącym kanale deszczowym w
ul.Piwnika Ponurego, studnie naleŜy posadowić na murowanym cokole z bloczków betonowych.
MontaŜ studni na istniejącym kanale naleŜy prowadzić następująco:

−przed rozpoczęciem robót budowlanych naleŜy sprawdzić rzędne posadowienia istniejącej
kanalizacji deszczowej w miejscu projektowanego włączenia studni,

−wykonać wykop szerokoprzestrzenny pod studnię ok 35cm poniŜej istniejącego kanału
deszczowego,

−ułoŜyć warstwę podbudowy z  betonu B10
−wymurować  podstawę studni z bloczków betonowych o gr.25cm na wysokość 1,0m,

otynkować wewnątrz i na zewnątrz zaprawą cementową,
−wyciąć istniejące elementy kanału i uszczelnić wejścia do studni,
−wyprofilować kinetę studni dostosowując szerokością i głębokością do średnic istniejącego

kanału włączonego do studni,
−pozostałe prefabrykowane elementy studni wykonać jak dla studni z dnem prefabrykowanym,

Zwieńczenia studni przyjęto jak dla studni na kanale projektowanym z zastosowaniem pierścieni
odciąŜających oraz włazów typu cięŜkiego. Sposób rozwiązania studni rewizyjnych
przedstawiono na  rys.6/10

c/.   Wpusty i przykanaliki.  
Lokalizacje wpustów w ulicach przyjęto zgodnie z projektem drogowym . 

Dla ujęcia wód deszczowych z ulicy zaprojektowano typowe wpusty uliczne z rur betonowych o
średnicy D= 0,5m z osadnikiem wg KB-4/2.1/6. 
Posadowienie wpustów deszczowych przyjęto na pierścieniach odciąŜających. Wpusty naleŜy
połączyć ze studzienkami przy pomocy rur kanalizacyjnych z PCV kl. "S" o średnicy D= 200mm
przypadku wpustów pojedynczych i DN300mm w przypadku podłączenia wpustu 145 do którego
włączony jest wpust 144.
•DN 200mm   – L= 117,0m
•DN 300mm   – L= 7,0m
Wpusty uliczne zlokalizowane bezpośrednio nad istniejącym kanałem deszczowym, znajdujące
się pod obrzeŜem nowego układu drogowego wykonać płytsze i z mniejszym osadnikiem. 
Wpusty deszczowe naleŜy zaizolować z zewnątrz  dwukrotnie malując abizolem R1 + 2P. 
W ulicy Piwnika  - zadanie V-  przyjęto do likwidacji 5 wpustów ulicznych.  
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d/. Regulacja istniejących studni rewizyjnych
Dla odcinków istniejących kanałów deszczowych i sanitarnych w ul. Piwnika Ponurego

nie wchodzących w zakres modernizacji, przeprowadzić naleŜy regulację wysokościową
istniejących studni, polegającą na dostosowaniu rzędnej posadowienia włazu do projektowanej
niwelety jezdni.
Dla studni wykonanych z kręgów betonowych oprócz regulacji wysokościowej przyjęto takŜe
wymianę płyty pokrywowej, którą posadowić naleŜy na pierścieniu odciąŜającym.  Dla wszystkich
studni  projektuje się  wymianę włazu na właz Ŝeliwny klasy D400 , zgodnie z normą PN-93/H-
74124/DIN EN 124.
Przed posadowieniem pierścienia odciąŜającego grunt wokół studni powinien być odpowiednio
zagęszczony do wskaźnika I=1,0 zgodnie z Dz. U. Nr 13 z 1999r. 
Stopień zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony przez wyspecjalizowaną jednostkę
geologiczną.
Bezpośrednio pod pierścień przyjęto ułoŜenie mieszanki betonowej o grubości ~ 15 cm.  
Regulacja wysokościowa dotyczy 9 studni na istniejących kanałach deszczowych  oraz  11 na
kanałach sanitarnych w  zakresie niniejszego opracowania ul. Piwnika Ponurego, oznaczonych na
planie sytuacyjnym symbolem „i” (kanalizacja deszczowa) oraz „si”(kanalizacja sanitarna)
Dokładne wypoziomowanie włazu Ŝeliwnego wykonać w trakcie prowadzenia robót
drogowych.

5.2.  Zabezpieczenie istniejącego gazociągu
Z uwagi na przebudowę ulicy Piwnika Ponurego w Ełku (zadanie V)  oraz lokalizację

gazociągu pod projektowanym parkingiem samochodowym istnieje konieczność zabezpieczenia
istniejącego gazociągu  DN150mm i DN 300mm stal na odcinkach M-N, O-P. R-S, T-U,
wzmocnioną izolacją klasy C-30  oraz w postaci obudowy z bloczków betonowych wg rys. 9/10.

Wzmocnioną izolację oraz zabezpieczenie z bloczków betonowych naleŜy wykonać na
odcinku M-N gazociągu  DN 150 o długości  L=38,5m, O-P gazociągu DN150 o długości
L=44,0m, R-S DN150 o długości L=72m,  oraz T-U gazociągu DN300 o długości 80,5m.

5.2.1. Roboty ziemne
      Wykop pod istniejący gazociąg naleŜy bezwzględnie wykonać ręcznie odcinkami o długości
4m, jako wąskoprzestrzenny z umocnieniem ścian wykopu deskami szalunkowymi zakładanymi
poziomo, przy głębokości wykopu powyŜej 1m.  Odkład urobku obok wykopu. 

Rozbiórki nawierzchni chodnika lub innych elementów betonowych występujących na
trasie przyłącza naleŜy dokonać w pasie o szerokości 2m. Rozbiórki dokonać ręcznie zachowując
ostroŜność, aby nie uszkodzić istniejących elementów drogowych. Elementy będące w dobrym
stanie naleŜy zabezpieczyć i przekazać inwestorowi.  Elementy uszkodzone naleŜy odwieść na
składowisko.
Odbudowa nawierzchni będzie zrealizowana poprzez budowę projektowanego parkingu.

Teren na którym będą wykonywane wykopy naleŜy oznakować, wygrodzić zaporami
(taśmą ostrzegawczą), a w razie potrzeby oświetlić – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Roboty ziemne naleŜy wykonać zgodnie z normami BN-83/8836-02, BN-68/06050 oraz zgodnie z
Rozporządzenie, Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28.03.1972
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy dot. Wykonywania robót budowlano-montaŜowych i
rozbiórkowych.

5.2.2. Usunięcie istniejącej izolacji i czyszczenie gazociągu.
Usunięcia istniejącej izolacji bitumicznej naleŜy wykonać ręcznie z zastosowaniem

narzędzi mechanicznych. Powierzchnię stalową rury po obwodzie naleŜy czyścić metodą obróbki
strumieniowo – ściernej ( przez piaskowanie) na sucho. Odtłuszczanie powierzchni rury naleŜy
przeprowadzić przy uŜyciu czystych szmat zwilŜonych benzyną ekstrakcyjną lub acetonem.
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Przyległa do izolowanego miejsca istniejąca izolacja bitumiczna powinna być czysta i pozbawiona
przylegającej ziemi, piasku, zanieczyszczeń na odcinkach min. 15cm. Krawędź istniejącej izolacji
powinna być ścięta pod kątem 30o – łagodne podejście bez progu. 

5.2.3. Wykonanie izolacji
Do izolacji rur stalowych naleŜy stosować taśmy polietylenowe posiadające pozytywną

opinię Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie. Izolacja wykonana taśmami
PE musi być izolacją wykonaną w klasie dokładności C.
Przykładowo mogą to być taśmy  firmy ANTICOR lub ATAGOR:

   Typ: oznaczenie skład powłok
           „Polyken”         989-20/956-20         1. Primer 1027

         2. 1 x 50 %
         3. 1 x 50 %

              gdzie :  989-20 - taśma wewnętrzna czarna, gr. 0,51 mm
                956-20 - taśma zewnętrzna Ŝółta , gr. 0,51 mm
                Primer 1027 -     klej pod warstwę wewnętrzną
Prace naleŜy zlecić wykonawcy, który posiada uprawnienia do prac na czynnych

gazociągach. Wykonawca powinien uzgodnić technologię, sposób wykonania oraz odbioru  robót
z  M.S.G.

5.2.4. Obudowa gazociągu
Zabezpieczenia istniejącego gazociągu DN150 stal zlokalizowanego pod projektowanym

parkingiem, zgodnie z warunkami technicznymi naleŜy dokonać poprzez obmurowanie go na
odcinkach M-N,  na długości L=38,5m, O-P na długości L=44,0m, R-S na długości L=72,0m  oraz
DN 300 na długości L= 80,5m wg rys. 9/10, wyprowadzić obudowę po 1 m z kaŜdej strony od
projektowanego parkingu. 
 Na podbudowie z chudego betonu klasy B-7,5 naleŜy posadowić mur z bloczków
betonowych typu M6 i M2 na całej długości odcinka odcinków, zasypać gruntem
przepuszczalnym, zagęszczając go poprzez ubijanie ręczne i przykryć płytą betonową aŜurową
najazdową o wymiarach 600x400x100mm. Sposób wykonania obudowy wg rys. 9/10. 
W trakcie zasypywania na wysokości 10cm nad płytą betonową naleŜy ułoŜyć taśmę ostrzegawczą
koloru Ŝółtego z napisem „GAZ”. 

5.3.  Wodociąg
5.3.1. Opis ogólny.

Przebudowę hydrantu w parkingu wzdłuŜ  ul. Piwnika Ponurego na os. Konieczki w Ełku-
zadanie V, projektuje się w następującym układzie:
Przeniesienie istniejącego hydrantu z projektowanego chodnika:
odcinek pw1– pw2 φ80 – Ŝeliwo sferoidalne L = 3,0m

5.3.2.   Przeniesienie istniejącego hydrantu z projektowanego chodnika  .  
Z uwagi na lokalizację istniejącego hydrantu przeciwpoŜarowego w projektowanym

parkingu zlokalizowanym wzdłuŜ ul. Piwnika Ponurego,  naleŜy zlikwidować go w tym
miejscu i przenieść   na krawędź chodnika znajdującego się  w rejonie tego chodnika (poprzez
wykonanie w tym miejscu nowego hydrantu). Nową trasę włączenia hydrantu do istniejącego
odcinka wodociągu przedstawiono w graficznej części opracowania. Projektuje się nową trasę
na odcinku pw1-pw2 z wykorzystaniem istniejącego odgałęzienia oraz zasuwy. Nowe
przyłącze hydrantu wykonać z rur z Ŝeliwa sferoidalnego DN 80 PN 1.6MPa. Szczegół
montaŜu przebudowy hydrantu pokazano na rys. 8/10
UłoŜenie przewodów wodociągowych projektuje się  na zagęszczonym podłoŜu z gruntu
piaszczystego o grubości 10 cm. 
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Wykonanie podsypki   przyjęto z materiałów dowiezionych.
Po zakończeniu montaŜu przewód wodociągowy naleŜy poddać próbie ciśnienia, następnie
dezynfekcji oraz płukaniu strumieniem wody czystej.
Próby ciśnienia przewodu wodociągowego naleŜy prowadzić wg ustaleń zawartych 
w PN-/B-10725:1997 pt. „Przewody zewnętrzne, wymagania i badania”.
W trakcie zasypki wodociągu na całej jego długości na wysokości 0,5 m nad przewodem
ułoŜyć naleŜy folię ostrzegawczą w kolorze niebieskim z wkładką metalową.
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IV. OPIS TECHNICZNY
branŜy elektrycznej

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa oświetlenia projektowanych ulic oraz demontaŜ

słupów i linii kablowych oświetleniowych w obrębie osiedla Konieczki w Ełku – ulica Piwnika
„Ponurego”.
Zakresem projektu objęto:
- budowę oświetlenia ulic,
- demontaŜ słupów i linii kablowych oświetleniowych,
- ochronę od poraŜeń.

2. Materiały wyj ściowe do opracowania
Do opracowania projektu budowlanego na budowę  oświetlenia projektowanego odcinka

ulicy Kolonia oraz demontaŜu słupów i linii kablowych oświetleniowych w obrębie projektowanej
ulicy posłuŜyły n/w materiały wyjściowe:
- podkłady geodezyjne terenu objętego opracowaniem,
- warunki techniczne projektowanego oświetlenia ulic nr MK – 5540/94/2009 z dnia 02.04.2009,
- warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr ZS4-4/628/8692/15009 z dnia 20.07.2009
wydane przez PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. Zakład Sieci Ełk.
 
3. Opis ogólny przedsięwzięcia

Objęta  niniejszym  projektem  budowa  linii  oświetlenia  ulicznego  jest  elementem
projektowanej budowy ulic: Bahrkego, Kolonia, Bora Komorowskiego oraz Piwnika "Ponurego".
Poszczególne etapy budowy podzielono na kolejne zadania:
- zadania I, Ia : Budowa ul. Bahrkego i części ul. Kolonia
- zadanie II: Budowa ul. Kolonia na odcinku od ul. Bahrkego do ul. Bora Komorowskiego
- zadanie III: Budowa ul. Kolonia na odcinku od ul. Bora Komorowskiego
- zadanie IV: Budowa ul. Bora Komorowskiego
- zadanie V: Budowa ul. Piwnika "Ponurego"  

Realizację  budowy  oświetlenia  ulicznego  według  niniejszego  projektu  naleŜy
skoordynować  z realizacją  demontaŜu i budowy linii  energetycznych realizowanych zgodnie z
projektem PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. Zakład Sieci Ełk.

Niniejszy projekt obejmuje budowę nowej linii oświetleniowej na ul. Piwnika "Ponurego"
na os. Konieczki w Ełku oraz demontaŜ linii i słupów oświetleniowych w ramach zadania V.

Stan  istniejących  sieci  energetycznych  oraz  sieci  projektowanych opisano  na  planie
sytuacyjnym w skali 1:500 - rys. 2/15 oraz na schemacie zasilania projektowanego oświetlenia -
rys. 15/15. Szczegółowy zakres robót do wykonania podano w dalszej części opisu w pkt. 4 i 5.

Dopuszcza się stosowanie materiałów innych producentów niŜ wskazano w projekcie pod
warunkiem zachowania parametrów technicznych i jakościowych stosowanych materiałów.

4.     Budowa oświetlenia ulicznego   ul. Piwnika "Ponurego"  
Projektowany  obwód  oświetleniowy  zasilany  jest  z  szafki  oświetleniowej  S-633

z istniejącego  obwodu ośw.  ul.  Grota  Roweckiego  i  Dobrzańskiego.  Połączenie  proj.  obwodu
z istniejącym wykonać kablem wyprowadzonym z proj. słupa Nr 3 na ul. Piwnika "Ponurego".
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Długość  projektowanego  odcinka  kabla  YAKXS  4x35mm²  plus  drut  FeZnΦ8  łączącego
projektowaną  linię  kablową  oświetleniową  z  istniejącym  obwodem  ulicy  Grota  Roweckiego
wynosi  l=1/4m,  mufa  kablowa  typu  POLJ-01/5x  10-35.  Schemat  zasilania  przedstawiono  na
rys. nr  15/15.  Projektowany  obwód  wykonać  kablem  YAKXS  4x35mm²  plus  drut  FeZnΦ8
o długości trasowej 545m i montaŜowej 660m. Słupy stalowe typu „ORION” wys. 10 m w ilości
szt. 16. Wysięgniki pojedyncze typu OCS 1/10°/1 – szt. 9 (słupy Nr 1 ÷ Nr 3, Nr 9, Nr 10, Nr 13 ÷
Nr 16), pojedyncze typu OCS 1/10°/2 – szt. 4 (słupy Nr 4, Nr 5, Nr 11, Nr 12), podwójne typu
OCD 1/10°/2+2 - szt. 3 (słupy Nr 6 ÷ Nr 8). Oprawy typu SGP340 SONT 150W II PC SP 48/60 –
19 szt. 
Podział sieci wykonać na proj. słupie Nr 18 (objęty oddzielnym opracowaniem – zadanie II) przy
skrzyŜowaniu  ulicy  Piwnika  "Ponurego"  i  ul.  Kolonia  oraz  przy  istniejącym  słupie  na  ul.
Podhorskiego w pobliŜu skrzyŜowania z ul. Piwnika "Ponurego".
Dodatkowo  z  proj.  słupa  Nr  10  na  ul.  Piwnika  "Ponurego"  zasilany  jest  istniejący  obwód
oświetleniowy  w  obrębie  szkoły  (5xLRF125W).  Długość  projektowanego  odcinka  kabla
YAKXS 4x35mm²: l=18/21m, mufa kablowa typu POLJ-01/5x 10-35.
Z  proj.  słupa  Nr  13  na  ul.  Piwnika  "Ponurego"  zasilany  jest  równieŜ  istniejący  obwód
oświetleniowy  w obrębie kościoła (5xWLS70). Istniejący kabel przekładamy do proj. słupa Nr 13
na trasie długości l=2,5m.
Istniejącą  i projektowaną  trasę linii kablowej oraz lokalizację mufy i słupów podano na planie
sytuacyjnym – rys. 2/15.

Uwagi do wykonania linii oświetleniowej.
Oprawy instalowane na słupach stalowych naleŜy zabezpieczać  we wnękach słupów  wstawką
Wtns 6A. Zasilanie opraw wykonać przewodem YDY 3x1,5 mm2  wciągniętym w rurę wysięgnika
lub w otwór słupa. Lokalizację projektowanych słupów stalowych podano na planie sytuacyjnym
w skali 1:500 – rys. nr 2/15.
Słupy stalowe ośmiokątne naleŜy zamówić wraz z fundamentami prefabrykowanymi. Fundamenty
prefabrykowane słupów typu F120/43, montować  w wykopie z gruntem utwardzonym do 2-ch
barów i naleŜy zabezpieczyć przed wilgocią z zewnątrz przez 2 krotne nałoŜenie lepiku na gorąco.
Kable typu YAKXS 4x35mm²  plus drut FeZnΦ8 układać  w ziemi (rowie) na głębokości 0,7 m na
10 cm warstwie  z piasku.  Kable przykryć  warstwą  piasku  o takiej  samej  grubości  oraz  folią
ostrzegawczą w kolorze niebieskim o grubości min. 0,5 mm i szerokości 0,25 m. Odległość folii
od kabla powinna wynosić min. 0,25 m. Kable układać linią falistą.  Kable krzyŜować się będą
z istniejącymi  i  projektowanymi  sieciami wod-kan, gazowymi,  energetycznymi,  telefonicznymi
oraz  z  jezdniami  ulic.  SkrzyŜowanie  projektowanego  kabla  z  w/w  sieciami  i jezdniami  ulic
wykonać w przepustach z rur typu A75, A110, A110PS. Wyloty przepustów zaślepić. Dodatkowo
przepusty dwudzielne typu A110PS zabezpieczyć taśmą utwardzalną typu Armorcast. Szczegóły
dotyczące  miejsca  załoŜenia  przepustów,  typ  rury  osłonowej  i  ich  długość  podano na  planie
sytuacyjnym – rys 2/15 oraz na schemacie zasilania oświetlenia - rys 15/15.
Całość  robót kablowych wykonać  zgodnie z obowiązującymi przepisami i  normami PN-76 E-
05125 oraz N SEP-E-004.

5.     Istniejące obwody i słupy oświetleniowe do demontaŜu  
5.1.     Istniejący  obwód  oświetleniowy  od  skrzyŜowania  ul.  Piwnika  "Ponurego"  
z     ul.     Dobrzańskiego do skrzyŜowania ul. Piwnika "Ponurego" z ul. Podhorskiego  

Ilość słupów typu WZ-10 do demontaŜu – 7 szt. Słupy wraz z linią kablową oświetleniową
do demontaŜu od skrzyŜowania ul. Piwnika "Ponurego" z ul. Dobrzańskiego do skrzyŜowania ul.
Piwnika "Ponurego" z ul. Podhorskiego przy projektowanym słupie Nr 8. 
Miejsca  likwidowanych  słupów  i  linii  oświetleniowych  szczegółowo  pokazane  na  planie
sytuacyjnym – rys. 2/15.
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5.2.     Istniejący  obwód  oświetleniowy  od  skrzyŜowania  ul.  Piwnika  "Ponurego"  
z     ul.     Podhorskiego w kierunku ul. Bora Komorowskiego  

Ilość słupów typu WZ-10 do demontaŜu – 5 szt. Słupy wraz z linią kablową oświetleniową
do demontaŜu od skrzyŜowania ul. Piwnika "Ponurego" z ul. Podhorskiego (przy projektowanym
słupie Nr 10) w stronę ul. Bora Komorowskiego (przy projektowanym słupie Nr 16).
Miejsca  likwidowanych  słupów  i  linii  oświetleniowych  szczegółowo  pokazane  na  planie
sytuacyjnym – rys. 2/15.

6. Ochrona przeciwporaŜeniowa
Dodatkową  ochroną  od  poraŜeń  prądem  elektrycznym  będzie  samoczynne,  szybkie

wyłączenie zasilania poprzez przepalenie się wstawki topikowej w szafce oświetleniowej   S-633.
Ochronę od poraŜeń wykonać zgodnie z normą PN IEC 60 364-4-41.2000.

7. Obliczenia techniczne
Uwaga!  Obliczenia  wykonano  dla  docelowego  układu  połączeń  obwodów  oświetleniowych
(zadania II-V).

7.1. Obliczenia parametrów oświetlenia ulicznego
Obliczenia  parametrów  oświetlenia  przeprowadzono  za  pomocą  programu  Calculux.

Zaprojektowano oświetlenie na słupach stalowych ocynkowanych typu ORION wysokości 10m
z oprawami typu SGP 340 SON-T 150W II PC SP 48/60 oraz typu SGP 340 SON-T 70W II PC
SP 48/60. Średni rozstaw słupów 30m.

7.2. Bilans mocy
Obwód oświetleniowy ulicy Piwnika "Ponurego"

Moc instalowana:
 
Pi=Ps=7,175kW

Wartość prądu szczytowego

A
U

P
Is s 15,11

93,04,073,1
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cos3
=

⋅⋅
=

⋅⋅
=

φ
 
Przyjęto kabel aluminiowy o przekroju 35mm² (YAKXS 4x35mm2). Wartość prądu Jdd dla kabla
ułoŜonego w ziemi wynosi 135A.
Zabezpieczenie obwodu w szafce: 32A. 

7.3. Spadek napięcia
Obliczenia przeprowadzono metodą  sumy momentów spadku napięcia dla najdłuŜszego

obwodu   oświetleniowego  realizowanych  zadań  –  ulica  Bora  Komorowskiego  i  część  ulicy
Kolonia.  Dla  kabla  aluminiowego  o  przekroju  35mm²  (YAKXS  4x35mm2),  spadek  napięcia
w obwodzie wynosi:
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V. OPIS TECHNICZNY
branŜy teletechnicznej

1. STAN ISTNIEJĄCY
Projekt  obejmuje  modernizację  ciągu  pieszo-jezdnego  ul.  Piwnika.  Na  odcinku  tym

znajduje  się  istniejąca  kanalizacja  teletechniczna.  Przebieg  trasowy  istniejącej  kanalizacji
teletechnicznej pokazany jest na Planie Zagospodarowania Terenu. Trasa istniejącej kanalizacji
teletechnicznej koliduje z nowym układem drogowym ul. Piwnika.

2. STAN PROJEKTOWANY
W ramach modernizację ciągu pieszo-jezdnego ul. Piwnika występuje kolizja z istniejącą

kanalizacją kablową w obrębie skrzyŜowania z ul. Podhorskiego, na projektowanym parkingu. Po
przebudowie  istniejąca  studnia  kablowa  znajdzie  się  w  obrebie  planowanych  miejsc
parkingowych.

W ramach  kolizji  naleŜy  przebudować  istniejącą  kanalizację  kablową  tak  aby  studnia
kablowa znalazła się poza obszarem projektowanego parkingu. Po wybudowaniu nowego odcinka
kanalizacji  kablowej  naleŜy przebudować  kable sieci  miejscowej  znajdujące się  w kanalizacji.
Sposób  przebudowy  tych  kabli  pokazany  jest  w  Projekcie  Wykonawczym  „Przebudowy  i
zabezpieczenia urządzeń  teletechnicznych w ramach modernizacji  układu komunikacyjnego na
Osiedlu Konieczki w Ełku”.
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VI. INFORMACJA 
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA I ADRES OBIEKTU:

Budowa ul.  Piwnika „Ponurego” na os. Konieczki w Ełku w zakresie Zadania V
wraz  z  oświetleniem,  odwodnieniem  oraz  przebudową  uzbrojenia  kolidującego
z projektowanym układem komunikacyjnym

NAZWA I ADRES INWESTORA:
Miasto Ełk, 
Ełk, ul. Piłsudskiego 4

OPRACOWANO PRZEZ PPiRIK INKOM Sp. z o.o. Białystok, ul. Sobieskiego 12
Zespół projektowy w składzie:

mgr inŜ. Bogusław Chrzanowski – branŜa drogowa
mgr inŜ. Waldemar Jasielczuk – branŜa sanitarna
inŜ. Jerzy Młodzianowski – branŜa elektryczna
mgr inŜ. Zbigniew Ireneusz Kuriata – branŜa teletechniczna

Spis treści

1. Zakres inwestycji
2. Kolejność realizacji  robót, ich zakres oraz przewidywane  zagroŜenia występujące podczas
realizacji robót
3. Istniejące obiekty budowlane
4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi
5. Przewidywane zagroŜenia występujące podczas realizacji
6. InstruktaŜ pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
7. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z
wykonywania robót budowlanych
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1. ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji  jest  budowa ul.  Piwnika „Ponurego” na os. Konieczki w Ełku
w zakresie Zadania V wraz z oświetleniem ulicznym, odwodnieniem oraz przebudową uzbrojenia
kolidującego  z  projektowanym  ciągiem  komunikacyjnym.  Zadaniem  V  objęto  takŜe  odcinek
ul. Dobrzańskiego.

W zakres inwestycji wchodzi:
−−−− budowa kanalizacji deszczowej wraz z podłączeniami wpustów ulicznych,
−−−− wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej o długości 405,62 m,
−−−− budowa  skrzyŜowań ul. Piwnika "Ponurego" z ul. Majora Dobrzańskiego

oraz ul. Podhorskiego,
−−−− budowa ciągów pieszych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
−−−− budowa zjazdów na osiedle i przyległe posesje – o nawierzchni z kostki betonowej,
−−−− budowa zatok parkingowych o nawierzchni z kostki betonowej,
−−−− budowa parkingu dla samochodów osobowych o nawierzchni z kostki betonowej,
−−−− budowa zatok autobusowych o nawierzchni z kostki betonowej,
−−−− budowa oświetlenia ulicznego wzdłuŜ ulicy,
−−−− budowa zabezpieczenia gazociągu,
−−−− przebudowa istniejących sieci: telekomunikacyjnej i wodociągowej, kolidujących z

projektowanym układem ulic.
Realizacja projektowanych elementów zagospodarowania terenu będzie poprzedzona usunięciem
istniejącego drzewostanu. 

2.  KOLEJNOŚĆ REALIZACJI   ROBÓT,  ICH  ZAKRES  ORAZ  PRZEWIDYWANE
ZAGROśENIA WYST ĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT

2.1 zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych,

co najmniej w zakresie:
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
- odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,
- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,
- zapewnienia właściwej wentylacji,
- zapewnienia łączności telefonicznej,
- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.

Teren  budowy  lub  robót  powinien  być  w  miarę  potrzeby  ogrodzony  lub  skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.  Dla pojazdów uŜywanych w trakcie wykonywania
robót  budowlanych  naleŜy  wyznaczyć  i  oznakować  miejsca  postojowe  na  terenie  budowy.
Szerokość  dróg  komunikacyjnych  na  placu  budowy  lub  robót  powinna  być  dostosowana  do
uŜywanych środków transportowych. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie,
po których dokonuje się ręcznego przenoszenia cięŜarów nie powinny mieć spadków większych
niŜ 10%.

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane
i wykonane  oraz  utrzymywane  i  uŜytkowane  w  taki  sposób,  aby  nie  stanowiły  zagroŜenia
poŜarowego  lub  wybuchowego,  lecz  chroniły  pracowników  przed  poraŜeniem  prądem
elektrycznym. Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji
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i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie
uprawnienia.  Dokonywane  naprawy  i  przeglądy  urządzeń  elektrycznych  powinny  być
odnotowywane w ksiąŜce konserwacji urządzeń.

NaleŜy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie  oraz  do  celów  higieniczno  -  sanitarnych,  gospodarczych  i  przeciwpoŜarowych.
Pracownikom  zatrudnionym  w  warunkach  szczególnie  uciąŜliwych  naleŜy  zapewnić  posiłki
wydawane  ze względów profilaktycznych,  napoje,  których  rodzaj  i  temperatura  powinny być
dostosowane do warunków wykonywania pracy.

Posiłki  profilaktyczne  naleŜy  zapewnić  pracownikom  wykonującym  prace  związane  z
wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny
organizmu powyŜej  1500 kcal  u  męŜczyzn  i  powyŜej  1  000 kcal  u  kobiet,  wykonywane  na
otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaŜa się okres od dnia 1 listopada do
dnia 31 marca. Napoje naleŜy zapewnić  pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej
przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniŜej 100C lub powyŜej 25 0C.

Na terenie budowy powinny być  urządzone i  wydzielone pomieszczenia higieniczno –
sanitarne i socjalne – szatnie (na odzieŜ roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz
ustępy. Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na
terenie  budowy,  na  której  roboty  budowlane  wykonuje więcej  niŜ  20  pracujących.  W takim
przypadku, szafki na odzieŜ powinny być dwudzielne, zapewniające moŜliwość przechowywania
oddzielnie odzieŜy roboczej i własnej. W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych mogą być
stosowane ławki, jako miejsca siedzące, jeŜeli są one trwale przytwierdzone do podłoŜa.

Na  terenie  budowy powinny  być  wyznaczone  oznakowane,  utwardzone  i  odwodnione
miejsca  do  składania  materiałów  i  wyrobów.  Składowiska  materiałów,  wyrobów  i  urządzeń
technicznych  naleŜy  wykonać  w  sposób  wykluczający  moŜliwość  wywrócenia,  zsunięcia,
rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały drobnicowe powinny
być  ułoŜone w stosy o wysokości  nie większej  niŜ  2,0  m,  a stosy materiałów workowanych
ułoŜone w warstwach krzyŜowo do wysokości nieprzekraczającej 10 warstw.
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niŜ:
- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,
- 5,00 m - od stałego stanowiska pracy.
Opieranie  składowanych  materiałów  lub  wyrobów  o  płoty,  słupy  napowietrznych  linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest
zabronione.  Wchodzenie i  schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych  materiałów lub
wyrobów jest dopuszczalne przy uŜyciu drabiny lub schodów. 

Teren budowy powinien być wyposaŜony w sprzęt niezbędny do gaszenia poŜarów, który
powinien  być  regularnie  sprawdzany,  konserwowany  i  uzupełniany, zgodnie  z  wymaganiami
producentów  i  przepisów  przeciwpoŜarowych.  Ilość  i  rozmieszczenie  gaśnic  przenośnych
powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpoŜarowych.

W  pomieszczeniach  zamkniętych  naleŜy  zapewnić  wymianę  powietrza,  wynikającą  z
potrzeb   bezpieczeństwa  pracy.  Wentylacja  powinna  działać  sprawnie  i  zapewniać  dopływ
świeŜego  powietrza.  Nie  moŜe  ona  powodować  przeciągów,  wyziębienia  lub  przegrzewania
pomieszczeń pracy.

2.2 prace przygotowawcze na terenie budowy
Prace przygotowawcze związane są z:

–––– wytyczeniem geodezyjnym obiektów w terenie,
–––– wykonaniem niwelacji w terenie, 
–––– zagospodarowaniem terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów,
–––– wykonaniem przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy
–––– usunięciem drzew oraz zdjęciem ziemi roślinnej.
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2.3 roboty ziemne
Roboty  ziemne  związane  z  wykonaniem  wykopów  pod  projektowaną  infrastrukturę

techniczną, powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego połoŜenie instalacji i
urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak elektroenergetyczne,
gazowe,  telekomunikacyjne,  wodociągowe  i  kanalizacyjne,  powinno  być  poprzedzone
określeniem  przez  kierownika  budowy  bezpiecznej  odległości,  w  jakiej  mogą  być  one
wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. W czasie wykonywania robót
ziemnych miejsca niebezpieczne naleŜy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy
tych  robotach,  naleŜy  wokół  wykopów  pozostawionych  na  czas  zmroku  i  w  nocy  ustawić
balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad powinny
znajdować  się  na wysokości  1,10 m nad terenem i  w odległości  nie mniejszej  niŜ  1,0  m od
krawędzi wykopu.

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być
wykonywane  tylko  do  głębokości  1,0  m w  gruntach  zwartych,  w przypadku  gdy  teren przy
wykopie  nie  jest  obciąŜony  w  pasie  o  szerokości  równej  głębokości  wykopu.  Wykopy  bez
umocnień o głębokości większej niŜ 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m moŜna wykonywać, jeŜeli
pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – inŜynierska. JeŜeli  wykop
osiągnie głębokość większą niŜ 1,0 m od poziomu terenu, naleŜy wykonać zejście (wejście) do
wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m.
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:
- w odległości mniejszej niŜ 0,60 m od krawędzi wykopu, jeŜeli ściany wykopu są obudowane
oraz jeŜeli obciąŜenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeŜeli ściany wykopu nie są obudowane.
Ruch  środków  transportowych  obok  wykopów  powinien  odbywać  się  poza  granicą  klina
naturalnego odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych  nie powinno dopuszczać się
do tworzenia nawisów gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w
czasie postoju jest zabronione.

2.4 roboty budowlane
Roboty budowlane obejmują:

- budowę  kanalizacji deszczowej,
- budowę nawierzchni ulic, chodników i wjazdów na posesje,
- budowę zatok parkingowych i zatoki autobusowej,
- budowę oświetlenia ulicznego,
- przebudowę elementów sieci energetycznej,
- przebudowę elementów sieci teletechnicznej.

2.5 roboty wykończeniowe
Roboty wykończeniowe związane są z plantowaniem skarp i poboczy oraz wykonaniem

pasów zieleni. 

2.6 maszyny i urządzenia techniczne uŜytkowane na placu budowy
Maszyny  i  inne  urządzenia  techniczne  oraz  narzędzia  zmechanizowane  powinny  być

montowane,  eksploatowane  i  obsługiwane  zgodnie  z  instrukcją  producenta  oraz  spełniać
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być uŜywane
na  terenie  budowy  tylko  wówczas,  jeŜeli  wystawiono  dokumenty  uprawniające  do  ich
eksploatacji.  Wykonawca,  uŜytkujący  maszyny  i  inne  urządzenia  techniczne,  niepodlegające
dozorowi  technicznemu,  powinien  udostępnić  organom  kontroli  dokumentację  techniczno  –
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ruchową  lub  instrukcję  obsługi  tych  maszyn  lub  urządzeń.  Operatorzy maszyn  budowlanych,
kierowcy  wózków  i  innych  maszyn  o  napędzie  silnikowym  powinni  posiadać  wymagane
kwalifikacje.
Stanowiska  pracy  operatorów  maszyn  lub  innych  urządzeń  technicznych,  które  nie  posiadają
kabin, powinny być zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami oraz osłonięte w
okresie zimowym.

3. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE
 W pasach drogowych projektowanych ulic zlokalizowane jest uzbrojenie techniczne w

postaci oświetlenia ulicznego, sieci  wodociągowej i gazowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
kanału ciepłowniczego, linii energetycznej kablowej oraz linii telekomunikacyjnej kablowej.

4.  ELEMENTY  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU,  KTÓRE  MOG Ą STWARZAĆ
ZAGROśENIE BEZPIECZE ŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

W  istniejącym  zagospodarowaniu  terenu  występują sieci  energetyczne  napowietrzne
i kablowe, ciepłociąg oraz gazociąg, mogące stanowić zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

5.  PRZEWIDYWANE  ZAGRO śENIA  WYSTĘPUJĄCE  PODCZAS  REALIZACJI
ROBÓT
ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robót:
- ryzyko wypadku drogowego,
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu),
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyŜką koparki przy wykonywaniu robót,
- najechanie na pracownika lub inną osobę samochodu lub maszyny drogowej,
- poraŜenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),
- ryzyko uszkodzenia instalacji podziemnych (elektrycznych, telefonicznych, gazowych,
wodociągowych, sanitarnych, deszczowych).

6.  INSTRUKTAś PRACOWNIKÓW  PRZED  PRZYST ĄPIENIEM  DO  REALIZACJI
ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:
- szkolenie wstępne,
- szkolenie okresowe,
- instruktaŜ na stanowisku pracy.
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.

Szkolenia  wstępne  ogólne  („instruktaŜ  ogólny”)  przechodzą  wszyscy  nowozatrudniani
pracownicy  przed  dopuszczeniem  do  wykonywania  pracy.  Obejmuje  ono  zapoznanie
pracowników  z  podstawowymi  przepisami  bhp  zawartymi w  Kodeksie  pracy,  w  układach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („InstruktaŜ
stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagroŜeniami występującymi na określonym
stanowisku  pracy,  sposobami  ochrony  przed  zagroŜeniami,  oraz  metodami  bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być
zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia
przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być  potwierdzony przez pracownika na piśmie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie
bhp powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuŜszym niŜ 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na
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określonym  stanowisku  pracy.  Szkolenia  okresowe  w  zakresie  bhp  dla  pracowników
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktaŜu
nie  rzadziej  niŜ  raz  na  3  lata,  a  na  stanowiskach  pracy,  na  których występują  szczególne
zagroŜenia dla zdrowia lub Ŝycia oraz zagroŜenia wypadkowe – nie rzadziej niŜ raz w roku.

Pracownicy  zatrudnieni  na  stanowiskach  operatorów  maszyn  budowlanych  i  innych
maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. PowyŜszy wymóg nie
dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy
do 1 KW. Na placu budowy powinny być  udostępnione pracownikom do stałego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: wykonywania prac związanych z
zagroŜeniami wypadkowymi lub zagroŜeniami zdrowia pracowników, obsługi maszyn i innych
urządzeń technicznych, postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po
jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagroŜenia dla
Ŝycia  lub  zdrowia  pracowników.  Nie  wolno  dopuścić  pracownika  do  pracy,  do  której
wykonywania  nie  posiada  wymaganych  kwalifikacji  lub potrzebnych  umiejętności,  a  takŜe
dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiązków.

7. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJ ĄCE
NIEBEZPIECZE ŃSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBÓT
BUDOWLANYCH

Prace związane z realizacją robót prowadzonych w pasach drogowych naleŜy prowadzić
zgodnie  z  projektem  organizacji  ruchu  i  zabezpieczenia  robót.  Bezpośredni  nadzór  nad
bezpieczeństwem  i  higieną  pracy  na  stanowiskach  pracy  sprawują  odpowiednio  kierownik
budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany (majster, brygadzista), stosownie do zakresu
obowiązków.  Nieprzestrzeganie  przepisów  bhp  na  placu  budowy  prowadzi  do  powstania
bezpośrednich zagroŜeń dla Ŝycia lub zdrowia pracowników.
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
- organizować,  przygotowywać  i  prowadzić  prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników
przed  wypadkami  przy  pracy,  chorobami  zawodowymi  i  innymi  chorobami  związanymi  z
warunkami środowiska pracy,
-  dbać  o  bezpieczny  i  higieniczny  stan  pomieszczeń  pracy  i  wyposaŜenia  techn.,  a  takŜe  o
sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy,
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej
kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:
- zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed
zagroŜeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciąŜliwych,

Projekt budowlany budowy ul. Piwnika „Ponurego” na osiedlu Konieczki w Ełku w zakresie Zadania V 30



Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych INKOM sp. z o. o.

- likwidację  zagroŜeń  dla zdrowia i Ŝycia pracowników głównie przez stosowanie technologii,
materiałów  i substancji nie powodujących takich zagroŜeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia pracowników osoba
kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań
w celu usunięcia tego zagroŜenia.

Pracownicy  zatrudnieni  na  budowie,  powinni  być  wyposaŜeni  w  środki  ochrony
indywidualnej oraz odzieŜ i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony
indywidualnej oraz odzieŜy i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa uŜytkowników tych
środków  powinny  zapewniać  wystarczającą  ochronę  przed  występującymi  zagroŜeniami  (np.
upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi
środkami.

NINIEJSZA INFORMACJA WINNA POSŁUśYĆ KIEROWNIKOWI BUDOWY 
DO SPORZĄDZENIA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
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VII. O ŚWIADCZENIE
PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJ ĄCYCH,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE, ZA ŚWIADCZENIA
O PRZYNALEśNOŚCI DO IZB BUDOWLANYCH
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Oświadczenie

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane

(jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

oświadczam

Ŝe projekt  budowlany „Budowy ul.  Piwnika „Ponurego” na os.  Konieczki  w Ełku w zakresie

Zadania  V  wraz  z  oświetleniem,  odwodnieniem  oraz  przebudową  uzbrojenia  kolidującego

z projektowanym  układem  komunikacyjnym”,  został  sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY ZESPÓŁ SPRAWDZAJ ĄCY

BranŜa drogowa

mgr inŜ. Bogusław
Chrzanowski

Bł/223/94

mgr inŜ. Dariusz Kiluk

PDL/0001/POOK/04

BranŜa sanitarna

mgr inŜ. Waldemar
Jasielczuk
BŁ/74/83; Bł/284/89;
Bł/168/90

mgr inŜ. Grzegorz
Benecki

BŁ/88/02

BranŜa elektryczna

inŜ. Jerzy
Młodzianowski

BŁ/280/68; BŁ/120/89

inŜ. Leonard
Onufryjuk

BŁ/323/74; BŁ/136/89

BranŜa teletechniczna

mgr inŜ. Zbigniew
Ireneusz Kuriata

0732/97/U

mgr inŜ. Radosław
Wojciech Buczek

1525/99/U
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