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l. OPIS

do projektu zagospodarowania terenu

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa ul. Piwnika ,Boego” na os. Konieczki w Etku
w zakresie Zadania V wraz Zwietleniem ulicznym, odwodnieniem oraz przebudayzbrojenia
kolidujacego z projektowanym ggiem komunikacyjnym. Zadaniem V ehbp takze odcinek
ul. Dobrzaskiego.

W zakres inwestycji wchodzi:
- budowa kanalizacji deszczowej wraz z padeniami wpustow ulicznych,
- wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej o dhgot05,62 m,
- budowa skrzyowan ul. Piwnika "Ponurego” z ul. Majora Dobfzskiego
oraz ul. Podhorskiego,
- budowa cigbéw pieszych o nawierzchni z kostki brukowej betwap
- budowa zjazdow na osiedle i przylegte posespenawierzchni z kostki betonowej,
- budowa zatok parkingowych o nawierzchni z kostkohewej,
- budowa parkingu dla samochoddéw osobowych o navheizckostki betonowej,
- budowa zatok autobusowych o nawierzchni z kosttorm@wvej,
- budowa éwietlenia ulicznego wzdtuulicy,
- budowa zabezpieczenia gazmui,
- przebudowa istniggych sieci: telekomunikacyjnej i wodagowej, kolidupcych z
projektowanym uktadem ulic.

Przebudowy urgdzei energetycznych obje s odrebnym opracowaniem realizowanym
przez PGE Dystrybucja Biatystok Sp. z 0.0. ZaktaelcBElk.

Realizacja projektowanych elementéw zagospodaravaerenu bdzie poprzedzona
usungciem zadrzewienia kolidagego z elementami projektowanej ulicy.

Przebieg ulicy Piwnika "Ponurego” od ul. Majora [Rmdaskiego do ul. Bora
Komorowskiego zaprojektowano pé#ladzie ulicy w istnigicym pasie drogowym. Linie
rozgraniczajce ulicy skorygowano do szerckb niezlzgdnych do umieszczenia poszczegolnych
elementdw projektowanego zagospodarowania paséwgodrgch. Realizacja  inwestyci
w istniepcych i projektowanych pasach drogowych apistv oparciu o decyzjo zezwoleniu na
realizacg inwestycji drogowej, zgodnie z ustaw dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdblnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji vikreaie drog publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr
193, poz. 1194).

Nieruchomdci, na ktdrych zlokalizowano projektowsamwestycg:

obrebie 02 — Etk 2, dziatki nr ewid.:

1222/, 1221/2, 1221/1(do podziatu, 1221/4, 1226/2, 1226/3, 1228/5, 1228/6, 122822814
(do podziatu, 1229/7, 1229/6, 1229/8, 12298 podziatu) 1229/4, 1232/11234/11, 1234/17,
1234/14, 1234/12, 1232(do podziatu, 1234/18, 2835/1, 1234(do podziatu)

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw niniejszego opracowana stanqwi

- umowa nr 38/Z1/2008 z dnia 07.11.2008 r. oraz fZBRO09 z dnia 03.06.2009 r. z Miastem
Elk,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dar 89, poz. 414 z @é. zmianami),

- rozporzdzenie MSWIA z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie spttewego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133 mpa@mianami),

Projekt budowlany budowy ul. Piwnika ,Ponurego”asiedlu Konieczki w Etku w zakresie Zadania V 3



Przedsibiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Konmalnych INKOM sp. z 0. o.

- rozporadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wadwm technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 48zp430)

- aktualna mapa obejmaga przedmiotowy teren,

- wizje lokalne w terenie,

- ustalenia z Inwestorem,

- warunki techniczne, opinie i uzgodnienia.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1 Zagospodarowanie terenu

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest giéwnie vggmn drogowych istniggych ulic.
Istniejace pasy drogowe poszerzono lokalnie do szeémkaezlzdnych do umieszczenia w nich
poszczegolnych elementow projektowanego zagospodaia.

W chwili obecnej pas drogowy ul. Piwnika ,Ponuregitada si z: jezdni o nawierzchni
z prefabrykatow betonowych (trylinka) oraz pog&d z nawierzchni bitumicznej ograniczonej
kraweznikami. Stan techniczny nawierzchéwiadczy o nienénym i niejednolitym podtau.
W sktad pasa drogowego wchadzowniez zjazdy, chodniki i parkingi z prefabrykatéw
betonowych oraz zielee. Na projektowanym odcinku ul. Majora Dohizkiego obecnie
znajduje st jezdnia o nawierzchni bitumicznej ograniczona kravikami oraz zjazd i obustronne
chodniki. Poszczegdlne elementy pasa drogowego myktywane & zgodnie z ich
przeznaczeniem. Dialtka nr 1229/8 przeznaczona paododx parkingu obecnie jest
niezagospodarowana, zé&n@ta trawg oraz krzewami.

W pasie drogowym zlokalizowane jest uzbrojenie mécine w postaci dwvietlenia
ulicznego, sieci  wodosagowe] i gazowej, kanalizacji sanitarnej i deszczipwkanatu
cieptowniczego, linii energetycznej kablowej orami telekomunikacyjnej kablowej.

3.2 Warunki gruntowo - wodne
Dla celow projektowych na terenie @tym inwestycy wykonano badania geotechniczne
podtaza, ktorych wyniki przedstawiono w agtmym opracowaniu technicznym.

W wyniku bada stwierdzono dig roznorodngé gruntow:

- gbrm warstwe podtaza stanowd: nasyp piaszczysto-gliniasty — otwér nr 14; naglpiasty —
otwor nr 18; nasyp gliniasto-ziemisty i humus — @twr 17'. Mazsza¢ tych warstw zawiera
si¢ w przedziale od 0,40 m do 1,00 m; w otworze nn&gyp niekontrolowany gja gkboko-
§ci 2,6 m;

- ponizej do gkbokasci odwiertow stwierdzono zaleganie gruntdw mineyaln rodzimych
w postaci: piasku drobnego z kamykaniiniru — odwiert nr 14; pospotka gliniastawir za-
gliniony — odwiert nr 18; piasek gliniasty, glirglina zwkzta i piasek drobny — odwiert nr 17°;

- grunty spoiste wysgpuja w stanie twardoplastycznym,;

Zwierciadta wody gruntowej do ghokasci wykonanych odwiertow nie stwierdzono.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zagospodarowanie terenu w zakresie przedmiotowegstycji, zaprojektowano w oparciu
0 ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania sReemnnego o0s. Konieczki, uzyskane
warunki techniczne oraz ustalenia z Inwestorem.

4.1 Sieci sanitarne

4.1.1. Kanalizacja deszczowa

Przedmiotem opracowania jest odwodnienie proje&tayulicy Piwnika Ponurego
Zadanie Nr Vw obrbie osiedla ,Konieczki” - w Etku.
W zakres inwestycji wchodzi:

«odprowadzenie wod deszczowych z ul. Piwnika Poriureghczeniem projektowanych

Projekt budowlany budowy ul. Piwnika ,Ponurego”asedlu Konieczki w Etku w zakresie Zadania V 4



Przedsibiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Konmalnych INKOM sp. z 0. o.

wpustéw do istniejcego uktadu kanalizacji deszczowej w w/w ulicy,

«budowa nowych studni kanalizacyjnych na istiugin kanale deszczowym do pacitenia
projektowanych wpustow,

-przedhzenie istniegcego kanatu @0.4 w ulicy dla padkenia projektowanych wpustéw
«budowa odcinkow kanatu deszczowego @0.3m dla odieodh projektowanego parkingu,
«przebudowa istniggego kanatu deszczowego @0.4m, wraz z likwigestpiepcej studni
rewizyjnej,

emodernizacja i regulacja wysad@mowa istniegcych studni rewizyjnych na kanale deszczowym
w ul. Piwnika Ponurego nie podlegeggo przebudowie.

emodernizacja i regulacja wysad@mowa istniegcych studni rewizyjnych na kanatach sanitarnych,
«likwidacja 5 istniegcych wpustow ulicznych;

4.1.2. Zabezpieczenie istnigtych gazocagow

Przedmiotem opracowania jest wykonanie zabezpm&igtniepcego gazoagu
stalowego DN150 oraz DN300 na jego trasie, hiegpnpod projektowanymi parkingami
usytuowanymi wzdha ulicy Piwnika Ponurego na os. Konieczki w Eletiap V, poprzez
wykonanie wzmocnionej izolacji klasy C-30 oraz dbwy gazocigu bloczkami betonowymi.

4.1.3. Wodocag

Przedmiotem opracowania jest przebudowa hydnargakresie kolidujcym
z projektowanym parkingiem znajdaym st wzdtwz ulicy Piwnika Ponurego na odcinku W1 -
W2 - os. Konieczki w Etku.

4.2 Energetyka

Przedmiotem opracowania jest budowa obwodwietlenia ulicznego ulicy Piwnika
.Ponurego” na osiedlu Konieczki w Etku. Projektowanbwéd wykonany kablem YAKXS
4x35mm?2 plus drut FeZpB o diugdci trasowej 563m. Oprawyswietleniowe montowane na
stupach stalowych o wysoka 10m. Stupy montowane na fundamentach prefabrgkyeh.

4.3 Telekomunikacja

W ramach budowy ul. Piwnika ,Ponurego” wystije kolizja z istnigjca kanalizacy
kablows teletechnicza w obrbie skrzyowania z ul. Podhorskiego, na projektowanym parking
Po budowie ulicy istnigca studnia kablowa znalaztabye siv obrbie planowanych miejsc
parkingowych.

W ramach kolizji naley przebudowa istniepca kanalizacg kablows tak aby studnia
kablowa znalazta sipoza obszarem projektowanego parkingu. Po wybudmwaowego odcinka
kanalizacji kablowej nalgy przebudowé kable sieci miejscowej znajdigie s¢ w kanalizaciji.
Sposob przebudowy tych kabli pokazany jest w PrdgekWykonawczym ,Przebudowy i
zabezpieczenia wdzen teletechnicznych w ggu ul. Piwnika”

4. Uktad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny na os. Konieczki w Etku ety niniejszym projektem budowlanym
opracowano w oparciu o zafenia do projektowania wynikge z ustalg z Inwestorem:

ul. Piwnika ,Ponureqgo”

- klasa ulicy: lokalna

- szer. pasa drogowego wynosi: 20 m,

- projektowana szeroké jezdni - 7,0 m - na odcinku ul. Majora Dohifigkiego od poczku
projektowanej trasy do ul. Piwnika ,Ponurego”
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- 6,0 m - na odcinku ul. Piwnika ,,Ponurego” od Miajora
Dobrzaskiego do ul. Bora Komorowskiego,

- oObustronne chodniki o szer. 2,0 mi 2,5 m,

Inne parametry wygriowe:

- obcigzenie ruchem - KR3,

predkos¢ projektowa - 40 km/h,

przekroj poprzeczny daszkowy,

pochylenia poprzeczne — 2%.

Zaadaptowano lokalizacg istniejacych zjazdoéw na posesje. Zjazdy na dziatki
zaprojektowano w miejscach bram, zainwentaryzowanyt w okresie opracowywania
dokumentacji. W dokumentacji wskazano miejsca nowylt zjazdow na dziatki przylegte do
pasa drogowego projektowanej ulicy, nie posiadage innej maliwosci dojazdu z drogi
publicznej. Na lokalizacje zjazdu nalezy uzyskat zezwolenie zargdcy drogi w drodze decyzji
administracyjnej. Z uwagi nha rozpoczynapcy Sk proces inwestowania na niektérych
dziatkach, dopuszcza si korekte lokalizacji zjazdow po uzyskaniu pozytywnej opinii
projektanta oraz zgody zarzdcy drogi.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | PARAMETROW ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- dlugas¢ odcinka ulicy - 405,62 m
- nawierzchnia jezdni - 2.766,4 1M
- powierzchnia chodnikow - 24135
- zatoki postojowe - 1.693,6 M
- zatoka autobusowa - 2279 m
- zjazdy na posesje - 257,7
- Zieleace (w granicach pasa drogowego) -0k.2.1534 m
- dlugcé¢ kanatu deszczowego @ 0,4m - 4,0m
- dlugcé¢ kanatu deszczowego @ 0,3m - 43,5m
- studnie betonowe - 7 szt

- wpusty uliczne z osadnikiem - 21 szt

- zabezpieczenie istnigego gazoagu DN300 - 80,5m

- zabezpieczenie istnigego gazoagu DN150 - 154,5m
- dlugai¢ przewodu wodoagowego DN80 - 3,0m

- linia kablowa dwietleniowa - 563m

- kanalizacja kablowa teletechniczna - 31,0m
- studnie telekomunikacyjne SKR2 - 3 szt

6. INFORMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ
Teren okrélony w zakresie inwestycji nie jest @bj ochrora Konserwatora Zabytkéw.

7. INFORMACJA O TERENACH GORNICZYCH
Teren, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja méey na obszarach eksploatacji

gorniczej.
8. INFORMACJA O ZAGRO ZENIACH DLA SRODOWISKA
- WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
8.1 Zielen
Realizacja projektowanej inwestycji wymaga usgard z pasa drogowego 21 szt. drzew,
kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji. Wyeirdezew naley prowadzé w oparciu
o decyzg o zezwoleniu na realizacjinwestycji drogowej. Do usuwania drzew i krzewow
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znajdupcych sg na terenie nieruchoma objetych decyzy o zezwoleniu na realizacjnwestycji
drogowej, nie stosujegprzepisdw o ochronie przyrody w zakresie uzyskiaaezwol@é na ich
usungcie oraz optat z tym zwranych, zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dniavietaia 2008 r.
0 szczegolnych zasadach przygotowania i realibasgstycji w zakresie drog publicznych (Dz.U.
z 2008 r. Nr 193, poz. 1194). Pozostate drzewa siepdrogowym projektowanych ulic, nie
kolidujace z inwestygj, nalezy na czas robot zabezpieézyrzed uszkodzeniem.

W ramach inwestycji przewiduje ¢szalazenie zielécow w pasach drogowych wzdtu
jezdni i chodnikéw.

8.2 Halas, spaliny i substancje ropopochodne

Projektowana inwestycja polegap na budowie ulicy Piwnika ,Ponurego” w Etku w
zakresie Zadania V ma na celu pez& i uporadkowanie ruchu pojazdéw, pieszych,
zwickszenie komfortu korzystania z pasa drogowego przgikownikOw ruchu oraz, poprzez
zwigkszenie ptynnéci ruchu pojazdéw, ograniczenie poziomu emisji spaftaz hatasu. Wody
deszczowe wraz z zanieczyszczeniami pocimdni od pojazdéw, zostanzebrane poprzez
wpusty uliczne z osadnikami i skierowane do istitiej kanalizacji deszczowej.

8.3 Utylizacja odpadow drogowych

Prefabrykaty betonowe odzyskane z rozbiorki z nemgteni ul. Piwnika ,Ponurego”,
w zaleenosci od stanu, przeznaczone zosgtado przewiezienia na bazwykonawcy robot
i pézniejszego przekruszenia lub wykorzystania jako netbudulcowy.

Nawierzchnia bitumiczna ul. Piwnika ,Ponurego” i . ulMajora Dobrzaskiego
przewidziana jest do rozbiérki. Materiat pochaciz z rozbiorki zostanie przewieziony na baz
wykonawcy robot i tam przekruszony (dozpjszego wykorzystania jako materiat budulcowy).

8.4 Strefa oddziatywania inwestycji
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamy&k w granicach dziatek, na
ktérych inwestycja &dzie realizowana i nie ogranicza zagospodarowariaak gsiadujcych.

8.5 Informacja o ustaleniach decyzji grodowiskowych uwarunkowaniach
Pismem z dnia 2.04.2009 r. Inwestor vapst z wnioskiem o wydanie decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach na realizagrzedstwziecia pn. ,Budowa ulic Bahrkego,
Kolonia, Bora Komorowskiego i Piwnika Ponurego na. Konieczki w Elku wraz z
odwodnieniem, ¢wietleniem i przebudowuzbrojenia w zakresie kolichgym z projektowanym
uktadem drogowym. Zgodnie z art. 64 ww. ustawy,aorgprowadacy postpowanie, pismem z
dnia 28.04.2009 r., zwr6cit esido Starosty Efckiego oraz do mawowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Etku o wydanie opinii waspe obowizku przeprowadzenia oceny
oddziatlywania narodowisko oraz ewentualnej potrzeby spodzenia raportu i okienia jego
zakresu, poniewaprzedmiotowa inwestycja, zgodnie z kwalifikaavg rozporadzenia RM z
dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie ofemia rodzajow przedsivziec mogicych znaczco
oddziatywa& na srodowisko, zalicza si do przedsiwzie¢ mogicych potencjalnie znageo
oddziatywa nasrodowisko. Starosta Etcki na podstawie przediych materiatdw, w tym karty
informacyjnej przedsivziccia, nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia ocedgziatywania na
srodowisko ww. przedswzigcia. Pastwowy Inspektor Sanitarny w Etku w ustawowym teriai
nie wydat opinii co do obowrku przeprowadzenia oceny oddziatywania przgdskcia na
srodowisko, co w m§t ustawy traktuje sijako brak zastrzen.
W wyniku przeprowadzonego pgpbwania stwierdzono, co nagtije:

— przedsgwziccie bgdzie realizowane w wkszasci w istniepcych pasach drogowych,

— przedsgwziccie nie jest powszane z innymi przedsivzigciami i nie zachodzi zjawisko

kumulowania sj oddziatywa z przedsjwzigciami na nieruchomiziach asiednich,
— przedsgwziccie nie whze Sk z wykorzystywaniem zasobow naturalnych,
— emisja substancji i energii dwodowiska kdzie krétkotrwata i wysfpowa: bedzie tylko w
czasie realizacji,
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w sasiedztwie przedswziecia brak jest obszarow wodno-btotnych lub o ptytkmaeganiu
woOd podziemnych, wybrzg, gér lub obszaréw fmych,

- W sasiedztwie przedswziccia brak jest obszarow wymageych specjalnej ochrony ze
wzgledu na wysipowanie gatunkow #hin i zwierzat oraz ich siedlisk oraz siedlisk
przyrodniczych olgtych ochrom, w tym obszarow sieci Natura 2000,

— przedsgwziccie nie jest potgone w strefie ochrony uzdrowiskowej,

- w wyniku realizacji przedsivziccia poprawione zostanie bezpieaggvo ruchu
samochodowego, rowerowego i pieszego, co przycymio zwikszenia ptynnéci ruchu,

— W czasie eksploatacji przedsaiziccie bedzie miato korzystny wptyw na stamodowiska, w
tym obnizenie poziomu hatasu, wibracji i dig@ochodzcych od pojazdéw, obiagnie emisji
spalin samochodowych, ograniczenie przedostawagiaubstancji ropo pochodnych z waod
deszczowych do gleby i wéd powierzchniowych.

W wyniku przeprowadzonej szczegoOtowe] analizy uwdowah oddziatywania
planowanego przedsiziccia nasrodowisko, mac na uwadze opigi Starosty Etckiego, dnia
22.06.2009 r. wydana zostata decyzjaradowiskowych uwarunkowaniach, w ktorej orzeka si
stwierdzt brak obowazku przeprowadzenia oceny oddziatywania pragaakcia nasrodowisko.
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Il. OPIS TECHNICZNY
branzy drogowej

1. PRZEDMIOT I ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa ul. PiwnikanyPego” na os. Konieczki w Etku
w zakresie Zadania V na odcinku o digo405,62 m. Opracowaniem @b) takze odcinek
ul. Dobrzaskiego wraz z budoyvskrzyzowan ul. Piwnika "Ponurego” z ul. Dobriskiego oraz
ul. Podhorskiego.

W zakres opracowania wchodzi:

- wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej o dicigd05,62 m,
- budowa skrzyowan ul. Piwnika "Ponurego” z ul. Majora Dobfzskiego
oraz ul. Podhorskiego,
- budowa cigbéw pieszych o nawierzchni z kostki brukowej betwap
- budowa zjazdow na osiedle i przylegte posespenawierzchni z kostki betonowej,
- budowa zatok parkingowych o nawierzchni z kostkohewej,
- budowa parkingu dla samochoddéw osobowych o nawheizckostki betonowej,
- budowa zatok autobusowych o nawierzchni z kosttorm@wvej,
- zagospodarowanie terenow zielonych.

2. STAN ISTNIEJACY
2.1 Zagospodarowanie terenu

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest gtéwnie vggmdn drogowych istniggych ulic.
Istniejace pasy drogowe poszerzono lokalnie do szémkuezlzdnych do umieszczenia w nich
poszczegodlnych elementéw projektowanego zagospodaia.

W chwili obecnej pas drogowy ul. Piwnika ,Ponuregtada si z: jezdni o nawierzchni
z prefabrykatow betonowych (trylinka) oraz poes& z nawierzchni bitumicznej ograniczonej
krawgznikami. Stan techniczny nawierzchiwiadczy o nienénym i niejednolitym podizu.
W sktad pasa drogowego wchadzdéwniez zjazdy, chodniki i parkingi z prefabrykatéw
betonowych oraz zielee. Na projektowanym odcinku ul. Majora Dohigkiego obecnie
znajduje st jezdnia o nawierzchni bitumicznej ograniczona kravikami oraz zjazd i obustronne
chodniki. Poszczegdlne elementy pasa drogowego myktywane & zgodnie z ich
przeznaczeniem. Diatka nr 1229/8 przeznaczona padiovge parkingu obecnie jest
niezagospodarowana, zé&ngta trawg oraz krzewami.

W pasie drogowym zlokalizowane jest uzbrojenie mécdine w postaci dwietlenia
ulicznego, sieci  wodoggowe] i gazowej, kanalizacji sanitarnej i deszczipwkanatu
cieptowniczego, linii energetycznej kablowej orami telekomunikacyjnej kablowej.

3.2 Warunki gruntowo - wodne
Dla celow projektowych na terenie @tym inwestycy wykonano badania geotechniczne
podtaza, ktorych wyniki przedstawiono w agtmym opracowaniu technicznym.
W wyniku bada stwierdzono dig roznorodngé gruntow:
- gbrm warstwe podtaza stanowd: nasyp piaszczysto-gliniasty — otwér nr 14; naglpiasty —
otwor nr 18; nasyp gliniasto-ziemisty i humus — @twr 17'. Mazsza¢ tych warstw zawiera
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si¢ w przedziale od 0,40 m do 1,00 m; w otworze nnagyp niekontrolowany gja gtboko-
$ci 2,6 m;

- ponizej do gebokasci odwiertow stwierdzono zaleganie gruntéw mineyaln rodzimych
w postaci: piasku drobnego z kamykaniiniru — odwiert nr 14; pospotka gliniastawir za-
gliniony — odwiert nr 18; piasek gliniasty, glirglina zwkzta i piasek drobny — odwiert nr 17",

- grunty spoiste wysgpuja w stanie twardoplastycznym,;

zwierciadta wody gruntowej do @okasci wykonanych odwiertow nie stwierdzono.

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE
3.1 Podstawowe parametry projektowe drog

Ulice Piwnika ,Ponurego” na os. Konieczki w Etku oty niniejszym projektem
budowlanym opracowano w oparciu 0 zapnia do projektowania wynikgje z ustalg z
Inwestorem:

- klasa ulicy: lokalna

- szer. pasa drogowego wynosi: 20 m,

- projektowana szeroké jezdni - 7,0 m - na odcinku ul. Majora Dohifigkiego od poczku
projektowanej trasy do ul. Piwmika ,Ponurego”
- 6,0 m - na odcinku ul. Piwnika ,,Ponurego” od Miajora
Dobrzaskiego do ul. Bora Komorowskiego,

- obustronne chodniki o szer. 2,0 mi 2,5 m,

Inne parametry wygiowe:

- obcigzenie ruchem - KR3,

- predkos¢ projektowa - 40 km/h,

- przekroj poprzeczny daszkowy,

- pochylenia poprzeczne — 2%.

Zaadaptowano lokalizagj istniepcych zjazdow na posesje. Zjazdy na dziatki
zaprojektowano w miejscach bram, zainwentaryzowlanyw okresie opracowywania
dokumentacji. W dokumentacji wskazano miejsca ndwzjazdédw na dziatki przylegte do pasa
drogowego projektowanej ulicy, nie posiaga innej maliwosci dojazdu z drogi publicznej. Na
lokalizacg zjazdu naley uzysk& zezwolenie zagdcy drogi w drodze decyzji administracyjnej.
Z uwagi na rozpoczynajy Sk proces inwestowania na niektérych dziatkach, dogaes st
korekk lokalizacji zjazdéw po uzyskaniu pozytywnej opipifojektanta oraz zgody zadcy
drogi.

3.2 Rozwpzania sytuacyjne i zagospodarowanie pasa drogowego

Zaprojektowane ulice zlokalizowano w istnigych pasach drogowych, korygajniwelet
oraz ling kraweznikdw. W celu uzyskania zalecanych przez Inwestmarokdéci jezdni 6,0 —
7,0 m oraz chodnikdédw o normatywnych szerakach naleato pozyska czes¢ przylegajcych do
ulicy dziatek. G projektowanej ulicy przebiega po linii tamanej wniktach W-W, o katach
zwrotu trasya: -51,0308, a,: 2,3934.

Za pocatek trasy ohgtej niniejszym opracowaniem przyp km 0+055,73 liczone
od krawedzi projektowanej ulicy Kolonia. Za koniec trasypgto km 0+461,35. Zatamania trasy
wyokraglono tukami poziomymi o promieniach 40 i 400 m.

Opracowaniem niniejszym cftp takze skrzyowania z ulica Majora Dobrzéaskiego,
ul. Podhorskiego oraz parking na dziatce 1229/8japb do parkingu unmiwiono od strony
ul. Piwnika ,Ponurego” oraz ul. Podhorskiego.sllcstanowisk postojowych na projektowanym
parkingu wynosi 45 szt., w tym 2 miejsca postojail@ osob niepetnosprawnychadzna ilgé¢
stanowisk postojowych projektowanych w Zadaniu Vnesi 132 szt. Dodatkowo zatoka
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postojowa, naprzeciw parkingu, zaprojektowana zadtdko w celu chwilowego zatrzymywania
si¢ pojazdow.

Zaadaptowano lokalizagjstniefacych zjazddéw na posesje oraz na osiedle.

Wykaz zjazddéw na posesje przedstawiono pajni

WYKAZ ZJAZDOW NA POSESJE
w ciagu ulicy Piwnika ,,Ponurego” w zakresie Zadania V

Lp. Pikietaz Diugos¢ Szerokaé | Powierzchnia Uwagi
m m m2

1 0+060,19 9,89 4,00 41,28 lewostronny — do szkoly

2 0+113,19 3,97 4,70 19,57 prawostronny — do gaira

3 0+143,52 6,61 5,00 34,07 lewostronny — do szkoly

4 0+146,27 2,72 4,60 13,65 prawostronny — do gaia

5 0+167,89 6,75 5,00 45,43 prawostronny — na parking

6 0+355,11 6,89 5,40 47,99 lewostronny — na osiedlg
Zjazd na parking z ul. Pod-

7 9,00 5,00 55,67 horskiego

SUMA: 257,66

3.3 Rozwhzania wysokdciowe

Niwelete projektowanej ul. Piwnika "Ponurego” dostosowarm uksztattowania terenu
Zz nawihzaniem do rzdnych istniegjcych ulic w miejscach wtzen oraz istniejcych wjazdéw
na posesje. Zastosowano pochylenia niwelety od46,08o0 0,0063. Na zatamaniu niwelety
zastosowano tuk pionowy o promieniu 2500 m.

Uksztattowanie wysokieiowe parkingu dostosowano do niwelety projektowane
ul. Piwnika ,Ponurego”.

3.4 Przekroje poprzeczne

Na dtugdci ul. Majora Dobrzaskiego od pocgku projektowanej trasy do ul. Piwnika
"Ponurego"” zaprojektowano jezgno szerokéci 7,0 m, na dalszym projektowanym odcinku
ul. Piwnika "Ponurego” zaprojektowano jezgniszerokéci 6,0 m.

Na catej dtugéci projektowanego odcinka zastosowano przekrojldasy o pochyleniach
poprzecznych 2%. Pochylenia poprzeczne chodnik@igkzparkingowych oraz autobusowych
wynosz 2% w kierunku jezdni. Pochylenie nawierzchni nezdach bramowych zaprojektowano
w kierunku jezdni.

Na parkingu zaprojektowano 2% pochylenia poprzecZastosowano pochylenie miejsc
postojowych w kierunku jezdni manewrowej, na kt@agtosowano jednostronny spadek.

3.5 Rozwpzania konstrukcyjne

Z uwagi na wysipujace w podiau piaski gliniaste (odwiert nr 17'), nasyp gliniast
(odwiert nr 18), nasyp piaszczysto gliniasty (odtier 14) do celdow projektowych na catym
projektowanym odcinku ul. Piwnika "Ponurego" pegyj grug nosnosci podiaza G3.
Konstrukcg nawierzchni przyto wedtug rozporzdzenia MTIGM z dnia 2 marca 1999 r., dla
zalazonego obaizenia ruchem KR3. Na odcinku, dla ktorego peiayjgrug; nosnosci G3, naley
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wzmocnt podiaze przez wykonanie pod konstrukcparstwy o grubgci 15 cm z gruntu
stabilizowanego cementem @ R 2,5 MPa.

W przypadku stwierdzenia w terenie innych granitegania gruntéw wysadzinowych,
zakres stosowania stabilizacji cementenmzenoy¢ zmieniony po uzyskaniu zgody Inwestora.

4. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Realizacja projektowanej inwestycji wymaga usuaid z pasa drogowego 21 szt. drzew,
kolidujacych z przebiegiem projektowane] inwestycji oraje¢e@d warstwy humusu. Wycigk
drzew naley prowadz¢ w oparciu o decyzjo zezwoleniu na realizacjnwestycji drogowej. Do
usuwania drzew i krzewOw znajdaych s¢ na terenie nieruchomdci objetych decyzy
0 zezwoleniu na realizacjinwestycji drogowej, nie stosujegsprzepisow o ochronie przyrody
w zakresie uzyskiwania zezwal®@a ich usuricie oraz optat z tym zwranych, zgodnie z art. 21
ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2008 r. o szcaegdl zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 800Nr 193, poz. 1194).

Pozostate drzewa w pasie drogowym projektowanyaty nie kolidupce z inwestygj,
nalezy na czas robot zabezpieézyrzed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez awiaidrzew
matami i obtaenie deskami. Odeskowanie powinno uwdgiaé ksztait pnia i by wykonane w
taki sposéb, aby deski przylegaty diwie najwigksza powierzchni do pnia drzewa. Zalecagsi
mocowanie desek bezycia gwadzi. Podczas wykonywania robot ziemnych pglawazat, by
nie uszkodz systemu korzeniowego drzew.

5. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne obliczone zostaty za pompezekrojéw poprzecznych. Wykopy zwane
sa gtéwnie z wykonaniem koryta pod konstruk@gzdni oraz zjazdow na posesje.

Zestawienie robot ziemnych:
- bilans robét ziemnych:  wykopy: 2036’m
nasypy: 204 h

- powierzchnia terenéw zielonych do zagospodarowakia2153 m
6. ROBOTY OGRODNICZE

W ramach inwestycji przewiduje ¢szalazenie zieldacow w pasach drogowych wzdtu
jezdni i chodnikéw oraz przeprowadzenie zabiegdskgnacyjnych istniejcego drzewostanu.
Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazk maozliwoscia
korzystania z nagbujacego sprztu:

— glebogryzarek, ptugow, kultywatorow, bron do upragigby,

— walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadan@nnikow,

— kosiarki mechanicznej do pignacji trawnikéw,

— sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychadsienicowej, koparki),
a ponadto do piegnacji zadrzewi&

— pit mechanicznych igcznych,

— drabin,

— podnanikéw hydraulicznych.

6.1 Przeprowadzenie zabiegow piggnacyjnych drzewostanu

Zabiegi w postaci et pielegnacyjnych drzew i krzewdw pozostawionych w pasach
drogowych projektowanych ulic, nale przeprowadz na tych egzemplarzach, ktore ze vezigl
na swoj stan, rozgatienie i konstruke korony, zagraaja bezpieczastwu wytkownikéw ulic,
ciagow pieszych, &z ograniczag widocznd¢ na skrzyowaniach drég i w miejscach yazen
innych obiektéw do drogi publicznej. Dla uniknia kolizji z pojazdami oraz utrudrie~ ruchu
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pieszym nalgy usué gakzie zwisajce ponzej 4,50 m nad jezdaiulic i ponizej 2,20 m nad
chodnikami.

6.2 Zaktadanie trawnikow

Ziemia urodzajna przeznaczona do zakfadania trawnikw zalenosci od miejsca
pozyskania, powinna posiadaastpujace charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna By zdjgta przed rozpoeziem robdot budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekragzaajh 2 m wysokeci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonalaa lpudowy - nie mze by zagruzowana,
przergnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chenecz

Wymagania dotycce wykonania robot zwkanych z zaktadaniem trawnikOw sastpujace:

— teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczysztze

— przy wymianie gruntu rodzimego na zienurodzajma teren powinien byobnizony w stosunku
kraweznikOw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemrodzajm (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do
3cm),

— teren powinien by wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna &yrozscielona réwia warstwy i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziegmalery watowa watem gtadkim, a potem watem - kolczatk
lub zagraht,

— siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najjEj do potowy wrzénia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewapslosci od 1 do 4 kg na 100%n

- na skarpach nasiona traw wysiewanevslosci 4 kg na 100 3

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczatk

— po wysiewie nasion ziemia powinna ¢byvatowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkow dla pakishia wody.

Zablegl pie¢gnacyjne:

— pierwsze koszenie powinno dprzeprowadzone, gdy trawa ggmie wysokéé okoto 10 cm,

— nastpne koszenia powinnyegodbywa w takich odstpach czasu, aby wysadtrawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysakd 0 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikbw powinno¢ byykonane z 1-miestznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dtankaw klimatycznych Polski nima
przyjac¢ pierwsz potowg pazdziernika),

— koszenia trawnikéw w catym okresie pighacji powinny sj odbywa& czesto i w regularnych
odstpach czasu, przy czym gas¢ koszenia i wysoks cigcia, naley uzaleniaé od gatunku
wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie naleusuwd recznie; srodki chwastobojcze o
selektywnym dziataniu natg stosowd z dwa ostraznoicia i dopiero po okresie 6 miesy od
zalazenia trawnika.

Trawniki wymagag nawaenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgai roku.
Mieszanki nawozéw naky przygotowywa tak, aby trawom zapewhisktadniki wymagane w
poszczegoblnych porach roku:

— wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przevaaagotu,

— od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawizenie nie powinno zawietazotu, lecz tylko fosfor i potas.
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lll. OPIS TECHNICZNY
branzy sanitarnej

1.0. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanyudole sieci sanitarnych w
projektowanej ulicy Kolonia w okbie osiedla ,Konieczki” - w Etku - w zakresie zadail.
W zakres opracowania wchodzi:

«kanat deszczowy,
«zabezpieczenie istnigego gazoagu
«przebudowa sieci wodamgoweyj;

2.0. Materiaty wyjsciowe do opracowania
Do opracowania projektu budowlanego na bugaieci sanitarnych w projektowanej

ulicy Kolonia w obegbie osiedla ,,Konieczki” postyty n/w materiaty wyjciowe:

* zamOwienie Inwestora,

» podkiady geodezyjne terenu eligigo opracowaniem,

» warunki techniczne do projektowania kanalizacjiztzewej wydane przez Wydziat

Gospodarki Komunalnej UM w Etku,

» ustalenia z BPBK w Gadeku,

* decyzja asrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realigagjrzedsiwziccia,

» zalecenia wynikajce z uzgodnigi decyzji,

» ustalenia z Inwestorem,

* obowigzujace przepisy, normy i akty prawne;

3.0. Lokalizacja projektowanych elementow
3.1. Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja deszczowa do odwodnienia osiedlanji&ceki” w Etku, w ulicy
Piwnika Ponurego, zlokalizowano w pasie drogownmektowanej ulicy.
Na kanalizacji deszczowej przyp wykonanie odgakien poprzecznych w kierunku
projektowanego parkingu. Wpusty uliczne zaprojektoa po obu stronach w/w ulicy z
odprowadzeniem wod deszczowych do istitiggh oraz projektowanych kanatow deszczowych,
Szczegobtow lokalizacg kanatéw deszczowych wchagzch w zakres opracowania
przedstawiono w graficznej @i opracowania.

3.2. Zabezpieczenie istnigicego gazoeigu
Projektowane zabezpieczenie istaogigo przewodu gazowego pray na gazoaigu
biegmcym pod projektowanym parkingiem usytuowanym wzdtdicy Piwnika Ponurego

3.3. Wodocag
Elementy sieci wodoggowe] wchodzacej w zakres budowy ulicy Piwnika Ponurego

zadanie V lokalizuje w pasie drogowym ulicy PiwniRanurego w zakresie kolidigym z
projektowanym parkingiem

4.0. Granice terenu inwestyc;ji
Projektem budowy elementdw sieci sanitarnych ob@ree pas terenu wzdiulic
wymienionych w pkt. 3.0.
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Projektowane elementy inwestycji 0znaczono wgpagicy sposoéb:

Kanalizacja deszczowa — linia przerywana kologztwego, oraz numerami arabskimi paikn
i konca odcinka kanatu

Zabezpieczenie gazagu - numery arabskie pagku i konca przebudowy.

Wodochg — linia przerywana koloru niebieskiego, oraz eusmi arabskimi poatku i konca
odcinka przewodu.

Szczegotow lokalizack projektowanych elementow sieci sanitarnych, wehogch w zakres
opracowania, przedstawiono w graficznejscz opracowania.

5.0. Opis projektowanych sieci sanitarnych
5.1. Kanalizacja deszczowa
5.1.1. Opis ogdlny projektowanej kanalizacji deszowej
Na terenie inwestycji w ul. Piwnika Ponurego wpstje uktad kanalizacji deszczowej

zlokalizowany czsciowo w po prawej stronie ulicy oraz gziowo pod istnigicymi parkingami
i chodnikami. W zwizku z projektowa:m nowa niwelet jezdni wody opadowe z powierzchni
ulicy odprowadzaneddla do istniejcej kanalizacji deszczowej przez projektowane wypus
uliczne z osadnikiem.
Zaprojektowano nowe odcinki kanatbw w celu padenia wpustow i odwodnienia przylegtych
terendw:

*  (#0.3m o dtugéci - jako rozbudowa istniggego kanatu deszczowego @0,4m, w kierunku

skrzyzowania z ul. Dobragskiego,
* 0.3m o dtugéci - dla odwodnienia projektowanego parkingu,
* przebudowa istniegego kanatu deszczowego @0,4m na déugb=4,0m - w rejonie
skrzyzowania z ul. Podhorskiego w zwku z likwidach istniepcej studni rewizyjnej

W ulicy Piwnika Ponurego istnigje kanaly deszczowa,4m czsciowo znajdug Sic pod
obrzezem nowego ukladu drogowego i projektowane odwodeialicy znajduje s bezpdrednio
nad kanatem. W zwrzku z powyszym zaprojektowano 3 wpusty uliczne ptytsze iregjszym
osadnikiem.
Szczegobtow lokalizacg kanatéw deszczowych wechagzch w zakres opracowania
przedstawiono w graficznej @i opracowania.

5.1.2. Opis rozwazan szczegotowych

a/ Kanaly deszczowe

Zakresem opracowania ety ulice Piwnika Ponurego w zakresie o#eym w pkt. 1.0
niniejszego opracowania. Diugoprojektowanych kanatéw deszczowych wynpsz

e 0,4m, L= 4,0m,

e 0,3m, L=435m,

* @ 0,3m (przykanaliki deszczowe) L=70m,
e @0,2m (przykanaliki deszczowe) L=117,0m,

RAZEM L =171,5m
Wykonanie odcinkow kanalizacji deszczowej prajgitst sie z rur i ksztattek PCV
kanalizacyjnych klasy ,S”, szeregu SDR3#2onych na kielich i uszczejlgumows,
Z uwagi na wysipowanie na rynku rur kanalizacyjnychznych producentéw zastosowane rury
PCV powinny spetniaparametry techniczne rur grifoeennych, litych i posiadaniezizdne
atesty dopuszczgje do stosowania w budownictwie.
Utozenie kanatéw deszczowych projektuje sa podsypce. Grubéi rodzaj podsypki
uzalezniona jest od poziomu wody gruntowej i wynosi:
-10 cm podsypki wyrownawczej w przypadku wykopulsgo;
Grubagi¢ i rodzaj podsypki nafey dostosowé do wymagé producenta rur.
Na trasie projektowanych kanatow deszczowych oeastmieacym kanale w ul. Piwnika
Ponurego, zaprojektowano studnie rewizyjne beton®aekanale istnieggym przygto studnie z

Projekt budowlany budowy ul. Piwnika ,Ponurego”asiedlu Konieczki w Etku w zakresie Zadania V 15



Przedsibiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Konmalnych INKOM sp. z 0. o.

murowanym cokotem z bloczkéw betonowychl na kanatach projektowanych z
prefabrykowanym cokotem studni.

Lokalizacg projektowanych elementow kanalizacji deszczoweggstawiono w graficznej ei
opracowania.

b/. Studzienki kanalizacyjne rewizyjno — pcaczeniowe.

Na trasie projektowanych odcinkéw kanatow deszgabworaz na istniegych kanatach,
zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe.

Studnie betonowe (szt.3), na odcinkach projektowhrkanatow deszczowych,
zaprojektowano z kgow betonowych érednicy @1200mmakzonych na uszczelki gumowe,
posadowione na prefabrykowanym cokole betonowynazyktudni zlokalizowanych w jezdni
nalezy montowa na piescieniach odcjzajacych PO-1780, i przykrytych plyz2120/600 dla
zabezpieczenia przed osiadaniem studzienekidigémalezy montowa na podbudowie z betonu
klasy B-15 o grubgri ok. 20cm. Pod wtazeliwny przygto zastosowanie prefabrykowanych
pierscieni regulacyjnych.

Do przykrycia studni zaprojektowano pokry#elbetove i wiaz zeliwny sferoidalny klasy D 400
kN, wyposaony w zatrzask zawias i uszczelkVszystkie studnie wyposano w drabinki
ztazowe. Wprowadzenie i wyprowadzenie kanatow ddritzaprojektowano z zastosowaniem
pierscieni uszczelniacych.

W przypadku studni nowych projektowanych na igtoigm kanale deszczowym w
ul.Piwnika Ponurego, studnie najgposadowé na murowanym cokole z bloczkow betonowych.
Montaz studni na istnieicym kanale naley prowadz¢ nastpujaco:

-przed rozpoaziem robét budowlanych nate sprawdzt rzedne posadowienia istnigjej

kanalizacji deszczowej w miejscu projektowaneggcagnia studni,

-wykona wykop szerokoprzestrzenny pod studok 35cm poniej istniepcego kanatu

deszczowego,

-utozy¢ warstwe podbudowy z betonu B10

-wymurowa podstaw studni z bloczkéw betonowych o gr.25cm na wysékioOm,

otynkowa& wewntrz i na zewntrz zaprawg cementow,

-wyciac istniepce elementy kanatu i uszczeinejscia do studni,

-wyprofilowaé kinek studni dostosowng szerokeécia i gtebokascia do srednic istniegcego

kanatu whczonego do studni,

-pozostate prefabrykowane elementy studni wykgak dla studni z dnem prefabrykowanym,
Zwienczenia studni przyjo jak dla studni na kanale projektowanym z zast@swem piescieni
odciazajacych oraz wtazdéw typu etkiego. Sposéb rozwkania studni rewizyjnych
przedstawiono na rys.6/10

c/. Wpusty i przykanaliki.

Lokalizacje wpustéw w ulicach prayp zgodnie z projektem drogowym .
Dla ujecia wod deszczowych z ulicy zaprojektowano typovpaisty uliczne z rur betonowych o
srednicy D= 0,5m z osadnikiem wg KB-4/2.1/6.
Posadowienie wpustow deszczowych pgiayna piegcieniach odcizajacych. Wpusty naley
potaczyt ze studzienkami przy pomocy rur kanalizacyjnydd/ kl. "S" osrednicy D= 200mm
przypadku wpustow pojedynczych i DN300mm w przypagkdhczenia wpustu 145 do ktérego
wiaczony jest wpust 144.
DN 200mm -—L=117,0m
«DN 300mm —L=7,0m
Wopusty uliczne zlokalizowane bezpednio nad istniacym kanatem deszczowyranajdupce
si¢ pod obrzeem nowego ukiadu drogowego wykeénatytsze i z mniejszym osadnikiem.
Wopusty deszczowe nalg zaizolowd z zewntrz dwukrotnie malujc abizolem R1 + 2P.
W ulicy Piwnika - zadanie V- przto do likwidacji 5 wpustow ulicznych.
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d/. Regulacja istniepcych studni rewizyjnych

Dla odcinkéw istniejcych kanatéw deszczowych i sanitarnych w ul. Piwarflonurego
nie wchodzacych w zakres modernizacji, przeprowadaalery regulacg wysokaciowa
istniepcych studni, polegaga na dostosowaniu ¢dnej posadowienia wtazu do projektowanej
niwelety jezdni.
Dla studni wykonanych z kgéw betonowych oprécz regulaciji wysdkmwej przygto takze
wymiare ptyty pokrywowej, ktog posadowd nalezy na piegcieniu odcazajacym. Dla wszystkich
studni projektuje gi wymiare wtazu na wtazeliwny klasy D400 , zgodnie z noanPN-93/H-
74124/DIN EN 124.
Przed posadowieniem péerenia odcizajacego grunt wokoét studni powinien dpdpowiednio
zagzszczony do wskanika 1=1,0 zgodnie z Dz. U. Nr 13 z 1999r.
Stopier zag:szczenia gruntu powinien dyotwierdzony przez wyspecjalizowajednostl
geologicza.
Bezpdrednio pod pieitien przyjeto utazenie mieszanki betonowej o gruloo~ 15 cm.
Regulacja wysok&ziowa dotyczy 9 studni na istnaglych kanatach deszczowych oraz 11 na
kanatach sanitarnych w zakresie niniejszego opvan@ ul. Piwnika Ponurego, oznaczonych na
planie sytuacyjnym symbolem ,i” (kanalizacja desaea) oraz ,si”(kanalizacja sanitarna)
Doktadne wypoziomowanie wtazgliwnego wykoné w trakcie prowadzenia robot
drogowych.

5.2. Zabezpieczenie istnigcego gazoeigu

Z uwagi na przebudoywilicy Piwnika Ponurego w Etku (zadanie V) orakdbzacg
gazocagu pod projektowanym parkingiem samochodowym iggrkenieczné¢ zabezpieczenia
istniepcego gazoagu DN150mm i DN 300mm stal na odcinkach M-N, CRPS, T-U,
wzmocnion izolacp klasy C-30 oraz w postaci obudowy z bloczkéw hetwych wg rys. 9/10.

Wzmocnion, izolacg oraz zabezpieczenie z bloczkow betonowychayaleykona na
odcinku M-N gazocigu DN 150 o diuggei L=38,5m, O-P gazoggu DN150 o diuggci
L=44,0m, R-S DN150 o dtugoi L=72m, oraz T-U gazoggu DN300 o dtugéci 80,5m.

5.2.1. Roboty ziemne

Wykop pod istniecy gazocig naley bezwzgédnie wykona recznie odcinkami o diugai
4m, jako wskoprzestrzenny z umocnieniggian wykopu deskami szalunkowymi zakladanymi
poziomo, przy gibokasci wykopu powyej 1m. Odktad urobku obok wykopu.

Rozbidrki nawierzchni chodnika lub innych elementdgtonowych wysjpujacych na
trasie przyacza naley dokon& w pasie o szerokoi 2m. Rozbiorki dokonarecznie zachowuajc
ostraznas¢, aby nie uszkodziistniepcych elementow drogowych. Elementydibce w dobrym
stanie naley zabezpieczyi przekazé inwestorowi. Elementy uszkodzone ngl®dwies¢ na
sktadowisko.

Odbudowa nawierzchnkbzie zrealizowana poprzez budpprojektowanego parkingu.

Teren na ktorym drla wykonywane wykopy naky oznakowad, wygrodzeé zaporami
(tasma ostrzegawcy), a w razie potrzebyswietlic — zgodnie z obowrzujacymi przepisami.
Roboty ziemne naly wykona zgodnie z normami BN-83/8836-02, BN-68/06050 argadnie z
Rozporadzenie, Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych z dn. 28.03.1972
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy dot. Wykonywania rob6t budavdamontaowych i
rozbiorkowych.

5.2.2. Usungcie istniejacej izolacji i czyszczenie gazogju.

Usunkcia istniegcej izolacji bitumicznej naley wykona recznie z zastosowaniem
narzdzi mechanicznych. Powierzckrstalows rury po obwodzie nafy czysci¢ metody obrobki
strumieniowo -$ciernej ( przez piaskowanie) na sucho. Odttuszezpawierzchni rury nafsy
przeprowadd przy wyciu czystych szmat zwibnych benzya ekstrakcyja lub acetonem.
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Przylegta do izolowanego miejsca ista@g izolacja bitumiczna powinna bgzysta i pozbawiona
przylegajcej ziemi, piasku, zanieczyszézea odcinkach min. 15cm. Kraaz istniepcej izolacii
powinna by $cieta pod kitem 30 — fagodne podégie bez progu.

5.2.3. Wykonanie izolacji

Do izolacji rur stalowych nahy stosowa tasmy polietylenowe posiadge pozytywmn
opini¢ Instytutu Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa w Koalie. Izolacja wykonana gemami
PE musi by izolacph wykonam w klasie doktadnéci C.
Przyktadowo mogto by tasmy firmy ANTICOR lub ATAGOR:

Typ: oznaczenie skiad powtok
~Polyken” 989-20/956-20 Primer 1027
2.1x50 %
3.1x50%

gdzie : 989-20 -staa wewrtrzna czarna, gr. 0,51 mm
956-20 - §ma zewntrznazotta , gr. 0,51 mm
Primer 1027 -  klej pod warstwewretrzng
Prace nalgy zleci wykonawcy, ktéry posiada uprawnienia do prac nanych
gazocagach. Wykonawca powinien uzgodrechnologt, sposéb wykonania oraz odbioru robot
z M.S.G.

5.2.4. Obudowa gazogigu

Zabezpieczenia istnigjego gazoagu DN150 stal zlokalizowanego pod projektowanym
parkingiem, zgodnie z warunkami technicznymi pgpldokon& poprzez obmurowanie go na
odcinkach M-N, na diugei L=38,5m, O-P na diugeai L=44,0m, R-S na dlugoi L=72,0m oraz
DN 300 na dhuggci L= 80,5m wg rys. 9/10, wyprowadzobudove po 1 m z kadej strony od
projektowanego parkingu.

Na podbudowie z chudego betonu klasy B-7,5ayg®sadowd mur z bloczkow
betonowych typu M6 i M2 na catej diugm odcinka odcinkow, zasyparuntem
przepuszczalnym, zagzczagc go poprzez ubijanieczne i przykrg ptyta betonove azurowa
najazdovg o wymiarach 600x400x100mm. Sposéb wykonania obydewrys. 9/10.

W trakcie zasypywania na wysakd 10cm nad pha betonow nalery utozyé¢ tasme ostrzegawcz
koloru zotego z napisem ,GAZ".

5.3. Wodocag
5.3.1. Opis 0gdlny.

Przebudow hydrantu w parkingu wzd#u ul. Piwnika Ponurego na os. Konieczki w Etku-
zadanie V, projektuje siw nastpujacym uktadzie:
Przeniesienie istniggego hydrantu z projektowanego chodnika:
odcinek pwl- pw2 @80 — zeliwo sferoidalne L=3,0m

5.3.2.Przeniesienie istniegcego hydrantu z projektowanego chodnika

Z uwagi na lokalizagj istniepcego hydrantu przeciwparowego w projektowanym
parkingu zlokalizowanym wzdiul. Piwnika Ponurego, naite zlikwidowat go w tym
miejscu i przeni€ na krawdz chodnika znajdacego st w rejonie tego chodnika (poprzez
wykonanie w tym miejscu howego hydrantu). Nawnas: wiaczenia hydrantu do istnigjego
odcinka wodocigu przedstawiono w graficznej@zi opracowania. Projektujecshows tras
na odcinku pwl-pw2 z wykorzystaniem istamggo odgaizienia oraz zasuwy. Nowe
przylacze hydrantu wykortaz rur zzeliwa sferoidalnego DN 80 PN 1.6MPa. Szczego6t
montau przebudowy hydrantu pokazano na rys. 8/10
Utozenie przewoddw wodogijowych projektuje gi ha zagszczonym podizu z gruntu
piaszczystego o gruba 10 cm.
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Wykonanie podsypki przgfo z materiatdw dowiezionych.

Po zakaczeniu montau przewdd wodoagowy naley podda& probie cénienia, nasfpnie
dezynfekcji oraz ptukaniu strumieniem wody czystej.

Préby cénienia przewodu wodaogiowego nalgy prowadzé wg ustalé zawartych

w PN-/B-10725:1997 pt. ,Przewody zegirene, wymagania i badania”.

W trakcie zasypki wodoggu na catej jego dtugoi na wysokéci 0,5 m nad przewodem
utozy¢ nalexy folig ostrzegawcz w kolorze niebieskim z wkiladkmetalovs.
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V. OPIS TECHNICZNY
branzy elektrycznej

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowavietlenia projektowanych ulic oraz demanta
stupow i linii kablowych éwietleniowych w olxbie osiedla Konieczki w Etku — ulica Piwnika
~Ponurego”.
Zakresem projektu otjo:
- budowe oswietlenia ulic,
- demonta stupow i linii kablowych éwietleniowych,
- ochrorg od poraen.

2. Materiaty wyjsciowe do opracowania

Do opracowania projektu budowlanego na bugméwietlenia projektowanego odcinka
ulicy Kolonia oraz demonta stupdow i linii kablowych éwietleniowych w obgbie projektowanej
ulicy postuzyty n/fw materiaty wygciowe:
- podkiady geodezyjne terenu eligigo opracowaniem,
- warunki techniczne projektowanegénaeetlenia ulic nr MK — 5540/94/2009 z dnia 02.0420
- warunki przyhczenia do sieci elektroenergetycznej nr ZS4-4/62%82815009 z dnia 20.07.2009
wydane przez PGE Dystrybucja Biatystok Sp. z oaktad Sieci Etk.

3. Opis 0gdlny przedsiwziecia

Objeta niniejszym projektem budowa linii s$wietlenia ulicznego jest elementem
projektowanej budowy ulic: Bahrkego, Kolonia, Bafamorowskiego oraz Piwnika "Ponurego”.
Poszczegodlne etapy budowy podzielono na kolejnardad
- zadania |, la : Budowa ul. Bahrkego k& ul. Kolonia
- zadanie II: Budowa ul. Kolonia na odcinku odBé&hrkego do ul. Bora Komorowskiego
- zadanie llI: Budowa ul. Kolonia na odcinku od Bbra Komorowskiego
- zadanie IV: Budowa ul. Bora Komorowskiego
- zadanie V: Budowa ul. Piwnika "Ponurego”

Realizacg budowy dwietlenia ulicznego wedtlug niniejszego projektu eagql
skoordynowa z realizaci demontau i budowy linii energetycznych realizowanych zgeda
projektem PGE Dystrybucja Biatystok Sp. z 0.0. ZAakSieci Etk.

Niniejszy projekt obejmuje budawnnowe;j linii cdwietleniowej na ul. Piwnika "Ponurego”
na os. Konieczki w Etku oraz demontaii i stupéw cswietleniowych w ramach zadania V.

Stan istniejcych sieci energetycznych oraz sieci projektowanyghisano na planie
sytuacyjnym w skali 1:500 - rys. 2/15 oraz na schem zasilania projektowanegévoetlenia -
rys. 15/15. Szczegotowy zakres rob6t do wykonanidapo w dalszej g&ci opisu w pkt. 41 5.

Dopuszcza si stosowanie materiatdbw innych producentow wiskazano w projekcie pod
warunkiem zachowania parametrow technicznych igelkavych stosowanych materiatow.

4. Budowa aswietlenia ulicznegoul. Piwnika "Ponurego”

Projektowany obwdd dwietleniowy zasilany jest z szafki swietleniowej S-633
z istniepcego obwodu @w. ul. Grota Roweckiego i Dobraskiego. Paiczenie proj. obwodu
z istniepcym wykond kablem wyprowadzonym z proj. stupa Nr 3 na ul. fitka "Ponurego".
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Dlugos¢ projektowanego odcinka kabla YAKXS 4x35mm?2 plusutdieZnb8 taczacego
projektowan lini¢ kablows oswietleniowa z istnieacym obwodem ulicy Grota Roweckiego
wynosi |=1/4m, mufa kablowa typu POLJ-01/5x 10-3Fchemat zasilania przedstawiono na
rys. nr 15/15. Projektowany obwod wykén&ablem YAKXS 4x35mm?2 plus drut Fedd

o diugaci trasowej 545m i montawej 660m. Stupy stalowe typu ,ORION” wys. 10 m hasci
szt. 16. Wysigniki pojedyncze typu OCS 1/10°/1 — szt. 9 (stupyIN- Nr 3, Nr 9, Nr 10, Nr 13 +
Nr 16), pojedyncze typu OCS 1/10°/2 — szt. 4 (stiNsy4, Nr 5, Nr 11, Nr 12), podwdjne typu
OCD 1/10°/2+2 - szt. 3 (stupy Nr 6 + Nr 8). Opratypu SGP340 SONT 150W Il PC SP 48/60 —
19 szt.

Podziat sieci wykon@ana proj. stupie Nr 18 (oblly oddzielnym opracowaniem — zadanie Il) przy
skrzyzowaniu ulicy Piwnika "Ponurego" i ul. Kolonia orgamrzy istniegcym stupie na ul.
Podhorskiego w poldu skrzyowania z ul. Piwnika "Ponurego”.

Dodatkowo z proj. stupa Nr 10 na ul. Piwnika "Pa@go” zasilany jest istnigjy obwod
oswietleniowy w obebie szkoly (5XLRF125W). Dtuggé projektowanego odcinka kabla
YAKXS 4x35mmz:; |=18/21m, mufa kablowa typu POLJ-®&4/10-35.

Z proj. stupa Nr 13 na ul. Piwnika "Ponurego” zasyl jest rownie istniepcy obwaod
oswietleniowy w obe¢bie kdciota (5XWLS70). Istniejcy kabel przektadamy do proj. stupa Nr 13
na trasie diugai 1=2,5m.

Istniejaca i projektowan tras; linii kablowej oraz lokalizagi mufy i stupéw podano na planie
sytuacyjnym — rys. 2/15.

Uwagi do wykonania linii éwietleniowej.

Oprawy instalowane na stupach stalowych haleabezpieczawe wrekach stupow wstawk
Witns 6A. Zasilanie opraw wykoagrzewodem YDY 3x1,5 mmwciagnietym w rure wysiegnika
lub w otwor stupa. Lokaliza¢gjprojektowanych stupow stalowych podano na plagitaasyjnym

w skali 1:500 — rys. nr 2/15.

Stupy stalowe émiokatne naley zamowé wraz z fundamentami prefabrykowanymi. Fundamenty
prefabrykowane stupow typu F120/43, montéwa wykopie z gruntem utwardzonym do 2-ch
baréw i naley zabezpieczyprzed wilgoci z zewntrz przez 2 krotne natenie lepiku na garco.
Kable typu YAKXS 4x35mm?2 plus drut Fe®8 uktadd w ziemi (rowie) na gdbokasci 0,7 m na
10 cm warstwie z piasku. Kable przykryvarstwy piasku o takiej samej grubm oraz folp
ostrzegawcz w kolorze niebieskim o grukoi min. 0,5 mm i szerokoi 0,25 m. Odlegi&t folii

od kabla powinna wynosimin. 0,25 m. Kable ukladalinia falista. Kable krzgowaé sig¢ beda

z istniepcymi i projektowanymi sieciami wod-kan, gazowymneegetycznymi, telefonicznymi
oraz z jezdniami ulic. Skrzgpwanie projektowanego kabla z w/w sieciami ijeadmi ulic
wykona w przepustach z rur typu A75, A110, A110PS. Wylptyepustow zdepi¢. Dodatkowo
przepusty dwudzielne typu A110PS zabezpiédzyma utwardzalm typu Armorcast. Szczegoty
dotyczce miejsca zal@enia przepustow, typ rury ostonowej i ich digggodano na planie
sytuacyjnym — rys 2/15 oraz na schemacie zasil@waetlenia - rys 15/15.

Catas¢ robot kablowych wykonazgodnie z obowizujacymi przepisami i normami PN-76 E-
05125 oraz N SEP-E-004.

5. Istniejace obwody i stupy éwietleniowe do demontau
5.1.Istniejacy obwdd dwietleniowy od skrzyzowania ul. Piwnika "Ponurego”
z ul. Dobrzanskiego do skrzgowania ul. Piwnika "Ponurego” z ul. Podhorskiego
llo$¢ stupow typu WZ-10 do demoriia— 7 szt. Stupy wraz z lipikablows oswietleniowna
do demontau od skrzyowania ul. Piwnika "Ponurego” z ul. Dobfiskiego do skrzyowania ul.
Piwnika "Ponurego” z ul. Podhorskiego przy projekdaym stupie Nr 8.
Miejsca likwidowanych stupow i linii @wietleniowych szczegétowo pokazane na planie
sytuacyjnym — rys. 2/15.
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5.2.Istniejacy obwdéd dwietleniowy od skrzyzowania ul. Piwnika "Ponurego”
z ul. Podhorskiego w kierunku ul. Bora Komorowskiego

llo$¢ stupow typu WZ-10 do demoriia— 5 szt. Stupy wraz z lipikablows oswietleniowng
do demontau od skrzyowania ul. Piwnika "Ponurego” z ul. Podhorskiegazypprojektowanym
stupie Nr 10) w strogiul. Bora Komorowskiego (przy projektowanym stupiel6).
Miejsca likwidowanych stupow i linii @wietleniowych szczegétowo pokazane na planie
sytuacyjnym — rys. 2/15.

6. Ochrona przeciwporaeniowa

Dodatkova ochrom od poraen pradem elektrycznym dglzie samoczynne, szybkie
wytaczenie zasilania poprzez przepalengevgstawki topikowej w szafceswietleniowej S-633.
Ochrore od poraen wykona zgodnie z normp PN IEC 60 364-4-41.2000.

7. Obliczenia techniczne
Uwaga! Obliczenia wykonano dla docelowego ukfaduagam obwoddw dwietleniowych
(zadania 11-V).

7.1. Obliczenia parametréw éwietlenia ulicznego

Obliczenia parametrow swietlenia przeprowadzono za pomo@rogramu Calculux.
Zaprojektowano wietlenie na stupach stalowych ocynkowanych typul@¥R wysokaci 10m
z oprawami typu SGP 340 SON-T 150W Il PC SP 48/&Q typu SGP 340 SON-T 70W Il PC
SP 48/60Sredni rozstaw stupéw 30m.

7.2. Bilans mocy
Obwdd gwietleniowy ulicy Piwnika "Ponurego”

Moc instalowana:
Pi=Ps=7,175kW
Wartas¢ pradu szczytowego

P 7175

" /3 tosp 17304093

Is =1115A

Przyjeto kabel aluminiowy o przekroju 35mm?2 (YAKXS 4x35f)mWartcé¢ pradu Jid dla kabla
utozonego w ziemi wynosi 135A.
Zabezpieczenie obwodu w szafce: 32A.

7.3. Spadek napicia

Obliczenia przeprowadzono metodumy momentow spadku nagpia dla najdtaszego
obwodu dwietleniowego realizowanych zatla- ulica Bora Komorowskiego i e¢& ulicy
Kolonia. Dla kabla aluminiowego o przekroju 35mmeAKXS 4x35mnt), spadek naptia
w obwodzie wynosi:
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1750 41+ 72+108+147+178+ 214+ 254+ 290+ 324+ 360+
+396+434) + (7[275+175 [469+175[(505+ 541+ 577+ 613+
+ 649+ 685+ 721 + 250[(751+ 789+ 825+ 861+ 901+ 936+
AU, = +972+1008+1039+1073 +175[(1106+1139 + 2501175
’ 333500

[100% = 282%

2,82 % < 5 % dopuszczalne
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V. OPIS TECHNICZNY
branzy teletechnicznej

1. STAN ISTNIEJACY

Projekt obejmuje modernizacjciagu pieszo-jezdnego ul. Piwnika. Na odcinku tym
znajduje s istniepca kanalizacja teletechniczna. Przebieg trasowwiejgtej kanalizacji
teletechnicznej pokazany jest na Planie Zagospodaria Terenu. Trasa istmaegj kanalizacii
teletechnicznej koliduje z nowym uktadem drogowyimRiwnika.

2. STAN PROJEKTOWANY

W ramach modernizagjciagu pieszo-jezdnego ul. Piwnika wystije kolizja z istnigjca
kanalizacy kablowa w obrbie skrzyowania z ul. Podhorskiego, na projektowanym parkirigp
przebudowie istnigra studnia kablowa znajdzie ¢siw obrebie planowanych miejsc
parkingowych.

W ramach kolizji nalgy przebudowé istniepca kanalizagg kablowy tak aby studnia
kablowa znalazta sipoza obszarem projektowanego parkingu. Po wybudmwsowego odcinka
kanalizacji kablowej nalgy przebudowé kable sieci miejscowej znajdige s¢ w kanalizacji.
Sposob przebudowy tych kabli pokazany jest w PogekVykonawczym ,Przebudowy i
zabezpieczenia wdzen teletechnicznych w ramach modernizacji uktadu koikacyjnego na
Osiedlu Konieczki w Etku”.
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VI. INFORMACJA
DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

Budowa ul. Piwnika ,Ponurego” na os. Konieczki wkietw zakresie Zadania V
wraz z d@wietleniem, odwodnieniem oraz przebudowzbrojenia kolidujcego
z projektowanym uktadem komunikacyjnym

NAZWA | ADRES INWESTORA:
Miasto Eik,
Etk, ul. Pitsudskiego 4

OPRACOWANO PRZEZ PPIRIK INKOM Sp. z 0.0. BiatystaK, Sobieskiego 12
Zespot projektowy w sktadzie:

mgr inz. Bogustaw Chrzanowski — brzendrogowa

mgr inz. Waldemar Jasielczuk — beansanitarna

inz. Jerzy Miodzianowski — braa elektryczna

mgr inz. Zbigniew Ireneusz Kuriata — bramteletechniczna

Spis tréci

1. Zakres inwestycji

2. Kolejnas¢ realizacji robot, ich zakres oraz przewidywarsgrezenia wysgpujace podczas
realizacji robot

3. Istniepce obiekty budowlane

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktOrearsigyarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia
ludzi

5. Przewidywane zagtenia wysg¢pujace podczas realizacji

6. Instrukta pracownikow przed przygpieniem do realizacji robo6t szczegolnie niebezpigch
7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiagajniebezpieczstwom wynikajcym z
wykonywania robot budowlanych
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1. ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa ul. Piwnika ,Boego” na os. Konieczki w Etku
w zakresie Zadania V wraz dwietleniem ulicznym, odwodnieniem oraz przebudayzbrojenia
kolidujacego z projektowanym aggiem komunikacyjnym. Zadaniem V @by takze odcinek
ul. Dobrzaskiego.

W zakres inwestycji wchodzi:
- budowa kanalizacji deszczowej wraz z podeniami wpustow ulicznych,
- wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej o di&got05,62 m,
- budowa skrzzyowan ul. Piwnika "Ponurego” z ul. Majora Dobrekiego
oraz ul. Podhorskiego,
- budowa cigdéw pieszych o nawierzchni z kostki brukowej betwap
- budowa zjazdow na osiedle i przylegte posespenawierzchni z kostki betonowej,
- budowa zatok parkingowych o nawierzchni z kostkohewej,
- budowa parkingu dla samochoddéw osobowych o navheizckostki betonowej,
- budowa zatok autobusowych o nawierzchni z kosttor@wvej,
- budowa éwietlenia ulicznego wzdtuulicy,
- budowa zabezpieczenia gazmui,
- przebudowa istniggych sieci: telekomunikacyjnej i wodagowej, kolidupcych z
projektowanym uktadem ulic.
Realizacja projektowanych elementéw zagospodaraveetenu bdzie poprzedzona usugciem
istniepcego drzewostanu.

2. KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT, ICH ZAKRES ORAZ PRZEWIDYWANE
ZAGROZENIA WYST EPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

2.1 zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonugmized rozpocxiem robét budowlanych,
€O najmniej w zakresie:
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpigdz,
- wykonania drog, wyg i przegé dla pieszych,
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
- odprowadzeniaciekow lub ich utylizaciji,
- urzadzenia pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienia @wietlenia naturalnego i sztucznego,
- zapewnienia wikkiwej wentylacji,
- zapewnieniagcznaci telefonicznej,
- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw.

Teren budowy lub robo6t powinien byw miar potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Dla p@@azdzywanych w trakcie wykonywania
robot budowlanych naly wyznaczy¢ i oznakow& miejsca postojowe na terenie budowy.
Szeroké¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powa by dostosowana do
uzywanychsrodkow transportowych. Drogi komunikacyjne dla woéeki taczek oraz pochyinie,
po ktérych dokonuje sirgcznego przenoszeniaggarOw nie powinny mie spadkow wgkszych
niz 10%.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na teeebudowy powinny by zaprojektowane
i wykonane oraz utrzymywane izytkowane w taki sposdb, aby nie stanowily zagroa
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronily pracownikogrzed poraeniem padem
elektrycznym. Roboty zwrane z podiczeniem, sprawdzaniem, konservgaichaprawy instalacji
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I urzadzen elektrycznych mog by¢ wykonywane wydcznie przez osoby posiadeg odpowiednie
uprawnienia. Dokonywane naprawy i przghyl urzadzen elektrycznych powinny ky
odnotowywane w kgizce konserwacji ugdzen.

Nalezy zapewnt dostatecza ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych,spgmlarczych i przeciwparowych.
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnieaziiwych naley zapewnt positki
wydawane ze wzgtdéw profilaktycznych, napoje, ktérych rodzaj i teengtura powinny by
dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.

Positki profilaktyczne naley zapewnt pracownikom wykonujcym prace zwizane z
wysitkiem fizycznym, powoducym w chgu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny
organizmu powyej 1500 kcal u m@czyzn i powyej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na
otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres@vy uwaa st okres od dnia 1 listopada do
dnia 31 marca. Napoje nalezapewnt pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej
przestrzeni przy temperaturze otoczenia peiri0C lub powyej 25°C.

Na terenie budowy powinny byurzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odzigbocz i ochronm), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz
uskpy. Zabrania si urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni wypadkach, gdy na
terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonujecej niz 20 pracujcych. W takim
przypadku, szafki na odzigpowinny by dwudzielne, zapewnige maliwos¢ przechowywania
oddzielnie odzigy roboczej i wkasnej. W pomieszczeniach higienicznsanitarnych maghbyc¢
stosowane tawki, jako miejsca siade, jezeli sa one trwale przytwierdzone do podé

Na terenie budowy powinny bBywyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do skladania materiatdw i wyrobéw. Skiladskai materiatdow, wyrobow i usdzen
technicznych nalgy wykona w sposob wykluczagy mazliwosé wywrocenia, zsurcia,
rozsungcia sk lub spadnicia skladowanych wyrobéw i widzen. Materiaty drobnicowe powinny
by¢ utozone w stosy o wysokoi nie wickszej nz 2,0 m, a stosy materiatbw workowanych
utozone w warstwach krzpwo do wysokéci nieprzekraczagrej 10 warstw.

Odlegtas¢ stosow przy sktadowaniu materiatdw nie powinna fmiejsza ni:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudawa

- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materiatow lub wyrobow o typtostupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze srekic/jnej lubsciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utwmego ze sktadowanych materiatéw lub
wyrobow jest dopuszczalne przyyeiu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien kBywyposaony w sprezt niezledny do gaszenia parow, ktory
powinien by regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniaaggdnie z wymaganiami
producentéw i przepisow przeciwgarowych. llGg¢é i rozmieszczenie dgaic przenénych
powinno by zgodne z wymaganiami przepisow przeciggowych.

W pomieszczeniach zamkitych naley zapewni wymiarg powietrza, wynikajca z
potrzeb bezpiechstwa pracy. Wentylacja powinna dziaétsprawnie i zapewnéa doptyw
Swiezego powietrza. Nie nmx@ ona powodowa przecagow, wyzkbienia lub przegrzewania
pomieszcze pracy.

2.2 prace przygotowawcze na terenie budowy

Prace przygotowawcze zyziane § z:
- wytyczeniem geodezyjnym obiektow w terenie,
- wykonaniem niwelacji w terenie,
- zagospodarowaniem terenu budowy wraz z budgmczasowych obiektow,
- wykonaniem przyczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzéogowy
- usungciem drzew oraz zegiem ziemi rélinnej.

Projekt budowlany budowy ul. Piwnika ,Ponurego”asedlu Konieczki w Etku w zakresie Zadania V 27



Przedsibiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Konmalnych INKOM sp. z 0. o.

2.3 roboty ziemne

Roboty ziemne zwizane z wykonaniem wykopow pod projektowamfrastruktue
technicza, powinny by prowadzone na podstawie projektu dkagcego potgenie instalacji i
urzadzen podziemnych, magych znale¢ sie w zas¢gu prowadzonych robot.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezgednim gsiedztwie sieci, takich jak elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, wodegowe i Kkanalizacyjne, powinno ©&y poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlégio w jakiej] mog by¢ one
wykonywane od istniggej sieci i sposobu wykonywania tych robot. W ceagykonywania robot
ziemnych miejsca niebezpieczne rglegrodze i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dpstych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, naky wokdét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i wcyn ustawd
balustrady zaopatrzone $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. ¢éae balustrad powinny
znajdow& sic na wysokéci 1,10 m nad terenem i w odle§dd nie mniejszej i 1,0 m od
krawedzi wykopu.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparciagaodparcia mog by¢
wykonywane tylko do gbokasci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy tepemy
wykopie nie jest obgikony w pasie o szeroko réwnej gebokasci wykopu. Wykopy bez
umocnié o gkbokadsci wigkszej nz 1,0 m, lecz nie wkszej od 2,0 m mma wykonywa, jezeli
pozwalaj na to wyniki bada gruntu i dokumentacja geologiczno zynierska. Jeeli wykop
osiagnie gkbokas¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, najewykon& zegcie (wepcie) do
wykopu. Odlegté¢ pomigdzy zefciami (wepciami) do wykopu nie powinna przekra¢zz0,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zaliooe:

- w odlegtadci mniejszej nt 0,60 m od krawdzi wykopu, jeeli sciany wykopu § obudowane
oraz jezeli obchzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu,gie sciany wykopu nie sobudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaic poza granig klina

naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywaniatabemnych nie powinno dopuszézsic

do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie oséb pdryi sciama wykopu a kopark, nawet w
czasie postoju jest zabronione.

2.4 roboty budowlane
Roboty budowlane obejmuj
- budowe kanalizacji deszczowej,
- budowe nawierzchni ulic, chodnikéw i wjazdow na posesje,
- budowe zatok parkingowych i zatoki autobusowej,
- budowe oswietlenia ulicznego,
- przebudow elementdw sieci energetycznej,
- przebudow elementéw sieci teletechniczne.

2.5 roboty wykonczeniowe
Roboty wykaiczeniowe zwizane g z plantowaniem skarp i poboczy oraz wykonaniem
pasow zieleni.

2.6 maszyny i uradzenia techniczne aytkowane na placu budowy

Maszyny i inne urgdzenia techniczne oraz natizia zmechanizowane powinny dy
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie strukcp producenta oraz spetdia
wymagania okrdone w przepisach dotygzych systemu oceny zgodion
Maszyny i inne urgdzenia techniczne, podlegeg¢ dozorowi technicznemu, mpgy¢ uzywane
na terenie budowy tylko wowczas, z¢di wystawiono dokumenty uprawnige do ich
eksploatacji. Wykonawca, zytkujacy maszyny i inne uezlzenia techniczne, niepodlegeg
dozorowi technicznemu, powinien udgstic organom kontroli dokumentacjtechniczno —
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ruchowg lub instrukcg obstugi tych maszyn lub wdzen. Operatorzy maszyn budowlanych,
kierowcy woézkéw i innych maszyn o ngjzie silnikowym powinni posiada wymagane
kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorbw maszyn lub innychadmen technicznych, ktére nie posiadaj
kabin, powinny by zadaszone i zabezpieczone przed spagaii przedmiotami oraz ostagie w
okresie zimowym.

3. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

W pasach drogowych projektowanych ulic zlokalizoe/gest uzbrojenie techniczne w
postaci éwietlenia ulicznego, sieci wodagjowej i gazowej, kanalizacji sanitarnej i deszczjowe
kanatu cieptowniczego, linii energetycznej kablowrgz linii telekomunikacyjnej kablowej.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOG A STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI

W istniegcym zagospodarowaniu terenu wysija sieci energetyczne napowietrzne
i kablowe, cieptocig oraz gazoag, mogice stanowd zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

5. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot:

- ryzyko wypadku drogowego,

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykgpak wygrodzenia wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronneijidy koparki przy wykonywaniu robét,

- najechanie na pracownika lub inosolz samochodu lub maszyny drogowej,

- poraenie padem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodévlezas/ch uradzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),

- ryzyko uszkodzenia instalacji podziemnych (elp&znych, telefonicznych, gazowych,
wodochgowych, sanitarnych, deszczowych).

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYST APIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpiedstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionyeh
stanowiskach robotniczych, przeprowadzsjako:
- szkolenie wsfpne,
- szkolenie okresowe,
- instrukta na stanowisku pracy.
Szkolenia te przeprowadzargevg oparciu 0 programy poszczegoélnych rodzajow sakial
Szkolenia wsfpne ogodlne (,instrukta ogdlny”) przechodz wszyscy nowozatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania praG@bejmuje ono zapoznhanie
pracownikbw z podstawowymi przepisami bhp zawartymiKodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami db@viazujacymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkelarskpne na stanowisku pracy (,Instrukta
stanowiskowy”) powinien zapozéagracownikdéw z zageeniami wys¢pujacymi na okrélonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagriami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicyefrprzysipieniem do pracy, powinni by
zapoznani z ryzykiem zawodowym zwanym z prag na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia
przez pracownika szkolenia wphego ogolnego, szkolenia wghego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powiniert [potwierdzony przez pracownika nasmie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Brka wstpne podstawowe w zakresie
bhp powinny by przeprowadzone w okresie nie zZBaym n 6 mies¢cy od rozpocgcia pracy na
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okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w za&rebhp dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powibwy przeprowadzane w formie instrukta
nie rzadziej ni raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktOmyghiepuja szczegdlne
zagraenia dla zdrowia lutiycia oraz zagrzenia wypadkowe — nie rzadziegmaz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréasayn budowlanych i innych
maszyn o nagzie silnikowym powinni posiadawymagane kwalifikacje. Powgzy wymaog nie
dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jedanéwymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy
do 1 KW. Na placu budowy powinny bydostpnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieamdwa i higieny pracy dotyaze: wykonywania prac zwzanych z
zagraeniami wypadkowymi lub zag#eniami zdrowia pracownikéw, obstugi maszyn i innych
urzadzen technicznych, pogpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ileepiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okrga¢ czynngci do wykonywania przed rozpagzem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywamejdaacy, czynnei do wykonywania po
jej zakaczeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych stwaszgch zagraenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno doit pracownika do pracy, do ktorej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lyotrzebnych umiefnosci, a take
dostatecznej znajordci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezpdaredni nadzor nad bezpiedstwem i higielq pracy na stanowiskach pracy spraywu;
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) orazastrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkow.

7.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJ ACE )
NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Prace zwizane z realizagjrob6t prowadzonych w pasach drogowych inalprowadzé
zgodnie z projektem organizacji ruchu i zabezpieizerobdt. Bezp&redni nadzor nad
bezpieczéstwem i higien pracy na stanowiskach pracy sprawwdpowiednio kierownik
budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany (stey, brygadzista), stosownie do zakresu
obowiazkdw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu Wwyd@rowadzi do powstania
bezpdrednich zagreen dlazycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujca pracownikami jest obow#ana:

- organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadamj b

- db& o sprawné¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniadgje z
przeznaczeniem,

- organizowd, przygotowywa i prowadzé prace, uwzgldniajpc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowyminmymi chorobami zwizanymi z
warunkamisrodowiska pracy,

- db& o bezpieczny i higieniczny stan pomiesZczwacy i wyposzenia techn., a tak o
sprawndg¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnj@zeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wgpujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowiskyra
- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagahp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpigean

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwselwy,

- wykazu prac wymagagych szczegolnej sprawsm psychofizycznej

kierownik budowy powinien pod§ stosownerodki profilaktyczne majce na celu:

- zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracgpesob zabezpiecaay pracownikow przed
zagraeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdwadiwych i uciazliwych,
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- likwidacje zagraen dla zdrowia izycia pracownikow gtownie przez stosowanie techniglog
materiatdbw i substancji nie powodaych takich zagraen.

W razie stwierdzenia bezgredniego zagreenia dlazycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujaca, pracownikami obowtana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i qooajdziata
w celu usungcia tego zagreenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni ¢byyposaeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziei obuwie robocze, zgodnie z talpelorm przydziatsrodkéw ochrony
indywidualnej oraz odzigy i obuwia roboczego opracowgprzez pracodawc
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony asi@ i bezpieczastwa wytkownikow tych
srodkéw powinny zapewnéawystarczajca ochrore przed wysgpujacymi zagraeniami (np.
upadek z wysokii, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowizany jest informowapracownikow o sposobach postugiwaniatgmi
srodkami.

NINIEJSZA INFORMACJA WINNA POSLLZY C KIEROWNIKOWI BUDOWY
DO SPORADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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VIl. O SWIADCZENIE
PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJ ACYCH,
UPRAWNIENIA BUDOWLANE, ZA SWIADCZENIA
O PRZYNALE ZNOSCI DO 1ZB BUDOWLANYCH
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Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994aw® Budowlane
(jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 201p&niejszymi zmianami)

oswiadczam

ze projekt budowlany ,Budowy ul. Piwnika ,Ponuregoa os. Konieczki w Etku w zakresie

Zadania V wraz z awietleniem, odwodnieniem oraz przebudpwzbrojenia kolidujcego

z projektowanym uktadem komunikacyjnym”, zostat rgadzony zgodnie z obowzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY

ZESPOL SPRAWDZAJ ACY

Branza drogowa

mgr inz. Bogustaw
Chrzanowski

Bt/223/94

mgr inz. Dariusz Kiluk

PDL/0001/POOK/04

Branza sanitarna

mgr inz. Waldemar
Jasielczuk
Bt/74/83; Bt/284/89;
B/168/90

mgr inz. Grzegorz
Benecki

BL/88/02

Branza elektryczna

inz. Jerzy
Milodzianowski

Bt/280/68; Bt/120/89

inz. Leonard
Onufryjuk

BL/323/74; BL/136/89

Branza teletechniczna

mgr inz. Zbigniew
Ireneusz Kuriata

0732/97/U

mgr inz. Radostaw
Wojciech Buczek

1525/99/U
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