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I. OŚWIADCZENIE
PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJ ĄCYCH

Projekt budowlany zamienny do projektu przebudowy ul. Piwnika „Ponurego” na osiedlu Konieczki w Ełku 3



Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych INKOM sp. z o. o.

Oświadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane

(jednolity tekst Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami)

oświadczam

Ŝe  projekt  budowlany  zamienny  do  projektu  „Przebudowy  ul.  Piwnika  „Ponurego”

na os.  Konieczki  w Ełku wraz z budową  i  przebudową  infrastruktury  technicznej  kolidującej

z projektowaną ulicą”, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY ZESPÓŁ SPRAWDZAJ ĄCY

BranŜa drogowa

mgr inŜ. Bogusław
Chrzanowski

Bł/223/94

mgr inŜ. Dariusz Kiluk

PDL/0001/POOK/04

BranŜa elektryczna

inŜ. Jerzy
Młodzianowski

BŁ/280/68; BŁ/120/89

inŜ. Leonard
Onufryjuk

BŁ/323/74; BŁ/136/89
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II. ZA ŚWIADCZENIA O PRZYNALE śNOŚCI
DO IZB BUDOWLANYCH
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III. ZAŁ ĄCZNIKI
– OPINIE I UZGODNIENIA
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IV. INFORMACJA 
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA I ADRES OBIEKTU:

Projekt zamienny do projektu „Przebudowy ul. Piwnika „Ponurego” na os. Konieczki
w  Ełku  wraz  z  budową  i  przebudową  infrastruktury  technicznej  kolidującej
z projektowaną ulicą”

NAZWA I ADRES INWESTORA:
Miasto Ełk, 
Ełk, ul. Piłsudskiego 4

OPRACOWANO PRZEZ PPiRIK INKOM Sp. z o.o. Białystok, ul. Sobieskiego 12
Zespół projektowy w składzie:

mgr inŜ. Bogusław Chrzanowski – branŜa drogowa
inŜ. Jerzy Młodzianowski – branŜa elektryczna

Spis treści

1. Zakres inwestycji
2. Kolejność realizacji  robót, ich zakres oraz przewidywane  zagroŜenia występujące podczas
realizacji robót
3. Istniejące obiekty budowlane
4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi
5. Przewidywane zagroŜenia występujące podczas realizacji
6. InstruktaŜ pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
7. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z
wykonywania robót budowlanych
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1. ZAKRES INWESTYCJI
Przedmiotem  inwestycji  jest  budowa  zatoki  autobusowej,  zatok  postojowych,  sieci

energetycznej  oraz  oświetlenia  ulicznego  przy  ul.  Piwnika  „Ponurego”  na  osiedlu  Konieczki
w Ełku. Opracowanie to stanowi dokumentację zamienną do projektu „Przebudowy ul. Piwnika
„Ponurego” na os.  Konieczki  w Ełku wraz z budową  i  przebudową  infrastruktury technicznej
kolidującej z projektowaną ulicą”.

W zakres inwestycji wchodzi:

−−−− budowa zatoki autobusowej o nawierzchni z kostki betonowej,
−−−− budowa zatok postojowych o nawierzchni z kostki betonowej,
−−−− budowa zjazdu na parking o nawierzchni z kostki betonowej,
−−−− budowa chodników o nawierzchni z kostki betonowej,
−−−− demontaŜ i budowa linii oświetleniowej,
−−−− demontaŜ i budowa linii kablowej SN.

2.  KOLEJNOŚĆ REALIZACJI   ROBÓT,  ICH  ZAKRES  ORAZ  PRZEWIDYWANE
ZAGROśENIA WYST ĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT
2.1 zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych,
co najmniej w zakresie:
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
- odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,
- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,
- zapewnienia właściwej wentylacji,
- zapewnienia łączności telefonicznej,
- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

Teren  budowy  lub  robót  powinien  być  w  miarę  potrzeby  ogrodzony  lub  skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.  Dla pojazdów uŜywanych w trakcie wykonywania
robót  budowlanych  naleŜy  wyznaczyć  i  oznakować  miejsca  postojowe  na  terenie  budowy.
Szerokość  dróg  komunikacyjnych  na  placu  budowy  lub  robót  powinna  być  dostosowana  do
uŜywanych środków transportowych. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie,
po których dokonuje się ręcznego przenoszenia cięŜarów nie powinny mieć spadków większych
niŜ 10%.

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane
i wykonane  oraz  utrzymywane  i  uŜytkowane  w  taki  sposób,  aby  nie  stanowiły  zagroŜenia
poŜarowego  lub  wybuchowego,  lecz  chroniły  pracowników  przed  poraŜeniem  prądem
elektrycznym. Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji
i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie
uprawnienia.  Dokonywane  naprawy  i  przeglądy  urządzeń  elektrycznych  powinny  być
odnotowywane w ksiąŜce konserwacji urządzeń.

NaleŜy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie  oraz  do  celów  higieniczno  -  sanitarnych,  gospodarczych  i  przeciwpoŜarowych.
Pracownikom  zatrudnionym  w  warunkach  szczególnie  uciąŜliwych  naleŜy  zapewnić  posiłki
wydawane ze względów profilaktycznych,  napoje,  których  rodzaj  i  temperatura  powinny być
dostosowane do warunków wykonywania pracy.

Posiłki  profilaktyczne  naleŜy  zapewnić  pracownikom  wykonującym  prace  związane  z
wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny
organizmu powyŜej  1500 kcal  u  męŜczyzn  i  powyŜej  1  000 kcal  u  kobiet,  wykonywane  na
otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaŜa się okres od dnia 1 listopada do
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dnia 31 marca. Napoje naleŜy zapewnić  pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej
przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniŜej 100C lub powyŜej 25 0C.

Na terenie budowy powinny być  urządzone i  wydzielone pomieszczenia higieniczno –
sanitarne i socjalne – szatnie (na odzieŜ roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz
ustępy. Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na
terenie  budowy,  na  której  roboty  budowlane  wykonuje więcej  niŜ  20  pracujących.  W takim
przypadku, szafki na odzieŜ powinny być dwudzielne, zapewniające moŜliwość przechowywania
oddzielnie odzieŜy roboczej i własnej. W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych mogą być
stosowane ławki, jako miejsca siedzące, jeŜeli są one trwale przytwierdzone do podłoŜa.

Na  terenie  budowy powinny  być  wyznaczone  oznakowane,  utwardzone  i  odwodnione
miejsca  do  składania  materiałów  i  wyrobów.  Składowiska  materiałów,  wyrobów  i  urządzeń
technicznych  naleŜy  wykonać  w  sposób  wykluczający  moŜliwość  wywrócenia,  zsunięcia,
rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały drobnicowe powinny
być  ułoŜone w stosy o wysokości  nie większej  niŜ  2,0  m,  a stosy materiałów workowanych
ułoŜone w warstwach krzyŜowo do wysokości nieprzekraczającej 10 warstw.
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niŜ:
- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,
- 5,00 m - od stałego stanowiska pracy.
Opieranie  składowanych  materiałów  lub  wyrobów  o  płoty,  słupy  napowietrznych  linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest
zabronione.  Wchodzenie i  schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych  materiałów lub
wyrobów jest dopuszczalne przy uŜyciu drabiny lub schodów. 

Teren budowy powinien być wyposaŜony w sprzęt niezbędny do gaszenia poŜarów, który
powinien  być  regularnie  sprawdzany,  konserwowany  i  uzupełniany, zgodnie  z  wymaganiami
producentów  i  przepisów  przeciwpoŜarowych.  Ilość  i  rozmieszczenie  gaśnic  przenośnych
powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpoŜarowych.

W  pomieszczeniach  zamkniętych  naleŜy  zapewnić  wymianę  powietrza,  wynikającą  z
potrzeb   bezpieczeństwa  pracy.  Wentylacja  powinna  działać  sprawnie  i  zapewniać  dopływ
świeŜego  powietrza.  Nie  moŜe  ona  powodować  przeciągów,  wyziębienia  lub  przegrzewania
pomieszczeń pracy.
2.2 prace przygotowawcze na terenie budowy

Prace przygotowawcze związane są z:
–––– wytyczeniem geodezyjnym obiektów w terenie,
–––– wykonaniem niwelacji w terenie, 
–––– zagospodarowaniem terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów,
–––– wykonaniem przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy
–––– usunięciem drzew oraz zdjęciem ziemi roślinnej.
2.3 roboty ziemne

Roboty  ziemne  związane  z  wykonaniem  wykopów  pod  projektowaną  infrastrukturę
techniczną, powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego połoŜenie instalacji i
urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.

Wykonywanie  robót  ziemnych  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  sieci,  takich  jak
elektroenergetyczne,   gazowe,  telekomunikacyjne,  wodociągowe i  kanalizacyjne,  powinno być
poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości,  w jakiej mogą być
one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. W czasie wykonywania
robót ziemnych miejsca niebezpieczne naleŜy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy
tych  robotach,  naleŜy  wokół  wykopów  pozostawionych  na  czas  zmroku  i  w  nocy  ustawić
balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad powinny
znajdować  się  na wysokości  1,10 m nad terenem i  w odległości  nie mniejszej  niŜ  1,0  m od
krawędzi wykopu.
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Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być
wykonywane  tylko  do  głębokości  1,0  m w gruntach  zwartych,  w przypadku  gdy  teren przy
wykopie  nie  jest  obciąŜony  w  pasie  o  szerokości  równej  głębokości  wykopu.  Wykopy  bez
umocnień o głębokości większej niŜ 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m moŜna wykonywać, jeŜeli
pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – inŜynierska. JeŜeli  wykop
osiągnie głębokość większą niŜ 1,0 m od poziomu terenu, naleŜy wykonać zejście (wejście) do
wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m.
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:
- w odległości mniejszej niŜ 0,60 m od krawędzi wykopu, jeŜeli ściany wykopu są obudowane
oraz jeŜeli obciąŜenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeŜeli ściany wykopu nie są obudowane.
Ruch  środków  transportowych  obok  wykopów  powinien  odbywać  się  poza  granicą  klina
naturalnego odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych  nie powinno dopuszczać się
do tworzenia nawisów gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w
czasie postoju jest zabronione.
2.4 roboty budowlane

Roboty budowlane obejmują:
- budowę zatoki autobusowej,
- budowę zatok postojowych,
- budowa zjazdu na parking,
- budowę chodników,
- demontaŜ i budowę linii oświetleniowej,
- demontaŜ i budowę linii kablowej SN.
2.5 roboty wykończeniowe

Roboty wykończeniowe związane są z plantowaniem skarp i poboczy oraz wykonaniem
pasów zieleni.
2.6 maszyny i urządzenia techniczne uŜytkowane na placu budowy

Maszyny  i  inne  urządzenia  techniczne  oraz  narzędzia  zmechanizowane  powinny  być
montowane,  eksploatowane  i  obsługiwane  zgodnie  z  instrukcją  producenta  oraz  spełniać
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być uŜywane
na  terenie  budowy  tylko  wówczas,  jeŜeli  wystawiono  dokumenty  uprawniające  do  ich
eksploatacji.  Wykonawca,  uŜytkujący  maszyny  i  inne  urządzenia  techniczne,  niepodlegające
dozorowi  technicznemu,  powinien  udostępnić  organom  kontroli  dokumentację  techniczno  –
ruchową  lub  instrukcję  obsługi  tych  maszyn  lub  urządzeń.  Operatorzy maszyn  budowlanych,
kierowcy  wózków  i  innych  maszyn  o  napędzie  silnikowym  powinni  posiadać  wymagane
kwalifikacje.
Stanowiska  pracy  operatorów  maszyn  lub  innych  urządzeń  technicznych,  które  nie  posiadają
kabin, powinny być  zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami oraz osłonięte
w okresie zimowym.

3. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE
 W pasach drogowym objętym opracowaniem zlokalizowane jest uzbrojenie techniczne

w  postaci  oświetlenia  ulicznego,  sieci   wodociągowej  i  gazowej,  kanalizacji  sanitarnej
i deszczowej, kanału ciepłowniczego, linii energetycznej kablowej oraz linii telekomunikacyjnej
kablowej.

4.  ELEMENTY  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU,  KTÓRE  MOG Ą STWARZAĆ
ZAGROśENIE BEZPIECZE ŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

W istniejącym  zagospodarowaniu  terenu występują sieci  energetyczne,  ciepłociąg oraz
gazociąg, mogące stanowić zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
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5.  PRZEWIDYWANE  ZAGRO śENIA  WYSTĘPUJĄCE  PODCZAS  REALIZACJI
ROBÓT
ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robót:
- ryzyko wypadku drogowego,
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu),
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyŜką koparki przy wykonywaniu robót,
- najechanie na pracownika lub inną osobę samochodu lub maszyny drogowej,
- poraŜenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),
- ryzyko uszkodzenia instalacji podziemnych (elektrycznych, telefonicznych, gazowych,
wodociągowych, sanitarnych, deszczowych).

6.  INSTRUKTAś PRACOWNIKÓW  PRZED  PRZYST ĄPIENIEM  DO  REALIZACJI
ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:
- szkolenie wstępne,
- szkolenie okresowe,
- instruktaŜ na stanowisku pracy.
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.

Szkolenia  wstępne  ogólne  („instruktaŜ  ogólny”)  przechodzą  wszyscy  nowozatrudniani
pracownicy  przed  dopuszczeniem  do  wykonywania  pracy.  Obejmuje  ono  zapoznanie
pracowników  z  podstawowymi  przepisami  bhp  zawartymi w  Kodeksie  pracy,  w  układach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („InstruktaŜ
stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagroŜeniami występującymi na określonym
stanowisku  pracy,  sposobami  ochrony  przed  zagroŜeniami,  oraz  metodami  bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być
zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia
przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być  potwierdzony przez pracownika na piśmie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie
bhp powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuŜszym niŜ 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na
określonym  stanowisku  pracy.  Szkolenia  okresowe  w  zakresie  bhp  dla  pracowników
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktaŜu
nie  rzadziej  niŜ  raz  na  3  lata,  a  na  stanowiskach  pracy,  na  których występują  szczególne
zagroŜenia dla zdrowia lub Ŝycia oraz zagroŜenia wypadkowe – nie rzadziej niŜ raz w roku.

Pracownicy  zatrudnieni  na  stanowiskach  operatorów  maszyn  budowlanych  i  innych
maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. PowyŜszy wymóg nie
dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy
do 1 KW. Na placu budowy powinny być  udostępnione pracownikom do stałego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: wykonywania prac związanych z
zagroŜeniami wypadkowymi lub zagroŜeniami zdrowia pracowników, obsługi maszyn i innych
urządzeń technicznych, postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po
jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagroŜenia dla
Ŝycia  lub  zdrowia  pracowników.  Nie  wolno  dopuścić  pracownika  do  pracy,  do  której
wykonywania  nie  posiada  wymaganych  kwalifikacji  lub potrzebnych  umiejętności,  a  takŜe
dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.
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Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiązków.
7.  ŚRODKI  TECHNICZNE  I  ORGANIZACYJNE,  ZAPOBIEGAJ ĄCE  NIEBEZPIE-
CZEŃSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Prace związane z realizacją robót prowadzonych w pasach drogowych naleŜy prowadzić
zgodnie  z  projektem  organizacji  ruchu  i  zabezpieczenia  robót.  Bezpośredni  nadzór  nad
bezpieczeństwem  i  higieną  pracy  na  stanowiskach  pracy  sprawują  odpowiednio  kierownik
budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany (majster, brygadzista), stosownie do zakresu
obowiązków.  Nieprzestrzeganie  przepisów  bhp  na  placu  budowy  prowadzi  do  powstania
bezpośrednich zagroŜeń dla Ŝycia lub zdrowia pracowników.
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,
-  dbać  o  sprawność  środków ochrony indywidualnej  oraz  ich  stosowania  zgodnie  z  przezna-
czeniem,
- organizować,  przygotowywać  i  prowadzić  prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników
przed  wypadkami  przy  pracy,  chorobami  zawodowymi  i  innymi  chorobami  związanymi
z warunkami środowiska pracy,
-  dbać  o  bezpieczny  i  higieniczny  stan  pomieszczeń  pracy  i  wyposaŜenia  techn.,  a  takŜe
o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy,
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej
kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:
- zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed
zagroŜeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciąŜliwych,
- likwidację  zagroŜeń  dla zdrowia i Ŝycia pracowników głównie przez stosowanie technologii,
materiałów  i substancji nie powodujących takich zagroŜeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia pracowników osoba
kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań
w celu usunięcia tego zagroŜenia.

Pracownicy  zatrudnieni  na  budowie,  powinni  być  wyposaŜeni  w  środki  ochrony
indywidualnej oraz odzieŜ i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony
indywidualnej oraz odzieŜy i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa uŜytkowników tych
środków  powinny  zapewniać  wystarczającą  ochronę  przed  występującymi  zagroŜeniami  (np.
upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi
środkami.

NINIEJSZA INFORMACJA WINNA POSŁUśYĆ KIEROWNIKOWI BUDOWY 
DO SPORZĄDZENIA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
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V. OPIS 
do projektu zagospodarowania terenu
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem  inwestycji  jest  budowa  zatoki  autobusowej,  zatok  postojowych,  sieci

energetycznej  oraz  oświetlenia  ulicznego  przy  ul.  Piwnika  „Ponurego”  na  osiedlu  Konieczki
w Ełku. Opracowanie to stanowi dokumentację zamienną do projektu „Przebudowy ul. Piwnika
„Ponurego”   na os. Konieczki w Ełku  wraz z budową i  przebudową infrastruktury technicznej
kolidującej z projektowaną ulicą” zatwierdzonego decyzją Nr 473/2011, w zakresie ograniczonym
na  PZT  cyframi  1-4  oraz  5-9.  Pozostałe  elementy budowy  nowej  i  rozbiórki  istniejącej
infrastruktury oraz wycinka zadrzewienia; pozostają wg projektu podstawowego zatwierdzonego
decyzją Nr 473/2011.

W zakres inwestycji wchodzi:

−−−− budowa zatoki autobusowej o nawierzchni z kostki betonowej,
−−−− budowa zatok postojowych o nawierzchni z kostki betonowej,
−−−− budowa zjazdu na parking o nawierzchni z kostki betonowej,
−−−− budowa chodników o nawierzchni z kostki betonowej,
−−−− demontaŜ i budowa linii oświetleniowej,
−−−− demontaŜ i budowa linii kablowej SN.

Realizacja  projektowanych  elementów  zagospodarowania  terenu  będzie  poprzedzona
usunięciem  zadrzewienia  kolidującego  z  niniejszą  inwestycją. Drzewo  kolidujące
z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu zostało przeznaczone do przesadzenia.
Miejsce przesadzenia wskaŜe Inwestor.

Nieruchomości, na których zlokalizowano projektowaną inwestycję:

obręb 02 – Ełk 2, działki nr ewid.:  1229/6, 1229/8, 1232/1, 1234/17, 1234/18.

2. PODSTAWA  OPRACOWANIA
Podstawę niniejszego opracowania stanowią:
–––– umowa nr 4/ZI/2012 z dnia 06.02.2012 r. z Miastem Ełk,
–––– ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z późn. zmianami),
–––– rozporządzenie MSWiA z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133 z późn. zmianami),
–––– rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430)
–––– aktualna mapa obejmująca przedmiotowy teren,
–––– wizje lokalne w terenie,
–––– ustalenia z Inwestorem,
–––– warunki techniczne, opinie i uzgodnienia.

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1 Zagospodarowanie terenu

Omawiana  inwestycja  zlokalizowana  jest  w pasie  drogowym  istniejącej  ulicy  Piwnika
„Ponurego” na osiedlu Konieczki w Ełku. Jest to ulica lokalna o szerokości pasa drogowego 20m
oraz zmiennej szerokości jezdni (od 6,0 m do 7,0 m). W chwili obecnej pas drogowy ul. Piwnika
„Ponurego” składa się  z: jezdni o nawierzchni z prefabrykatów betonowych (trylinka) oraz po
części  z  nawierzchni  bitumicznej  ograniczonej  krawęŜnikami.  Stan  techniczny  nawierzchni
świadczy  o  nienośnym  i  niejednolitym  podłoŜu.  W skład  pasa  drogowego  wchodzą  równieŜ
zjazdy, chodniki i parkingi z prefabrykatów betonowych oraz zieleńce. Poszczególne elementy
pasa drogowego wykorzystywane są zgodnie z ich przeznaczeniem.
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W  pasie  drogowym  zlokalizowane  jest  uzbrojenie  techniczne  w  postaci   oświetlenia
ulicznego,  sieci  wodociągowej  i  gazowej,  kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej,  kanału
ciepłowniczego, linii energetycznej kablowej oraz linii telekomunikacyjnej kablowej.

3.2 Warunki gruntowo - wodne
Projekt  wykonano  w  oparciu  o  badania  geotechniczne  opracowane  do  projektu

„Przebudowy ul. Piwnika „Ponurego”   na os. Konieczki w Ełku  wraz z budową  i przebudową
infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną ulicą”, w wyniku których stwierdzono duŜą
róŜnorodność gruntów:
–––– górną warstwę podłoŜa stanowią: nasyp piaszczysto-gliniasty – otwór nr 14; nasyp gliniasty –

otwór nr 18; nasyp gliniasto-ziemisty i humus – otwór nr 17'. MiąŜszość tych warstw zawiera
się w przedziale od 0,40 m do 1,00 m; w otworze nr 17 nasyp niekontrolowany sięga głęboko-
ści 2,6 m;

–––– poniŜej  do  głębokości  odwiertów  stwierdzono  zaleganie  gruntów  mineralnych  rodzimych
w postaci: piasku drobnego z kamykami i Ŝwiru – odwiert nr 14; pospółka gliniasta i Ŝwir za-
gliniony – odwiert nr 18; piasek gliniasty, glina, glina zwięzła i piasek drobny – odwiert nr 17';

–––– grunty spoiste występują w stanie twardoplastycznym;
Zwierciadła wody gruntowej do głębokości wykonanych odwiertów nie stwierdzono.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zagospodarowanie terenu w zakresie przedmiotowej inwestycji, zaprojektowano w oparciu
o  ustalenia  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego  os.  Konieczki,  uzyskane
warunki techniczne oraz ustalenia z Inwestorem.

4.1 Elementy drogowe

Zaprojektowano  zatokę  autobusową  o  zmienionej  lokalizacji  w  stosunku  do  projektu
„Przebudowy ul. Piwnika „Ponurego”  na os. Konieczki w Ełku wraz z budową i przebudową
infrastruktury  technicznej  kolidującej  z  projektowaną  ulicą”.  Zatoka  ta umiejscowiona została
naprzeciw Gimnazjum Nr 3. W  miejscu  poprzedniego  zlokalizowania  zatoki  autobusowej
zaprojektowano  dwie  zatoki  postojowe  o  łącznej  ilości  miejsc  postojowych  równej  22  szt.
Wymiary miejsca postojowego to 2,5m x 5,0m. Pochylenie poprzeczne na zatoce autobusowej
oraz zatokach postojowych wynosi 2,0% i skierowane jest do jezdni.

Pozostałe  elementy  zagospodarowania  terenu  oraz  przebudowy  obejmujące  pozostały
zakres  budowy  ul.  Piwnika  „Ponurego”  ujęte  zostały  w  projekcie  zatwierdzonym  decyzją
Nr 473/2011.

4.2 Energetyka
Przedmiotem opracowania jest przebudowa linii kablowej SN oraz linii kablowej

oświetlenia ulicy Piwnika „Ponurego” w Ełku wraz ze zmianą lokalizacji słupów oświetleniowych
kolidujących z elementami projektowanej przebudowy tej ulicy. Konieczność przebudowy w/w
linii kablowych wynika ze zmiany lokalizacji zatoki autobusowej oraz z powiększeniem zatoki
parkingowej
Zakresem projektu objęto:
–zmianę trasy projektowanej linii kablowej oświetlenia ulicy Piwnika „Ponurego” wraz ze zmianą
lokalizacji projektowanych słupów oświetleniowych,
–zmianę trasy projektowanej linii kablowej SN,
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5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I PARAMETRÓW ELEMENTÓW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

–––– zatoka autobusowa -      114,0 m2

–––– zatoki postojowe -      278,4 m2

–––– zjazd na parking -        34,3 m2

–––– zieleńce (w granicach pasa drogowego) - ok.181,7 m2

–––– linia kablowa oświetleniowa - 160m
–––– linia kablowa SN - 59m

6. INFORMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ
Teren określony w zakresie inwestycji nie jest objęty ochroną Konserwatora Zabytków.

7. INFORMACJA O TERENACH GÓRNICZYCH
Teren,  na  którym  zlokalizowana  jest  inwestycja  nie  leŜy  na  obszarach  eksploatacji

górniczej.

8. INFORMACJA O ZAGRO śENIACH DLA ŚRODOWISKA 
    - WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

8.1 Zieleń
Realizacja  projektowanych  elementów  zagospodarowania  terenu  będzie  poprzedzona

usunięciem  zadrzewienia  kolidującego  z  niniejszą  inwestycją. Drzewo  kolidujące
z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu zostało przeznaczone do przesadzenia.
Miejsce przesadzenia wskaŜe Inwestor.  Pozostałe drzewa w zakresie inwestycji  nie kolidujące
z elementami zagospodarowania terenu, naleŜy na czas robót zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

W ramach inwestycji przewiduje się załoŜenie zieleńców w pasie drogowym w zakresie
wprowadzanych zmian.

8.2 Hałas, spaliny i substancje ropopochodne
Inwestycja „Przebudowy ul. Piwnika „Ponurego”  na os. Konieczki w Ełku wraz z budową

i  przebudową  infrastruktury technicznej  kolidującej  z  projektowaną  ulicą”;  do której  niniejsza
dokumentacja stanowi projekt zamienny; ma na celu przejęcie i uporządkowanie ruchu pojazdów,
pieszych, zwiększenie komfortu korzystania z pasa drogowego przez uŜytkowników ruchu oraz,
poprzez zwiększenie płynności ruchu pojazdów, ograniczenie poziomu emisji spalin oraz hałasu.

Wody deszczowe wraz z zanieczyszczeniami pochodzącymi od pojazdów, zostaną zebrane
poprzez wpusty uliczne z osadnikami i skierowane do istniejącej kanalizacji deszczowej.

8.3 Utylizacja odpadów drogowych
Prefabrykaty  betonowe  odzyskane  z  rozbiórki  z  nawierzchni  ul.  Piwnika  „Ponurego”,

w zaleŜności  od  stanu,  przeznaczone  zostaną  do  przewiezienia  na  bazę  wykonawcy  robót
i późniejszego przekruszenia lub wykorzystania jako materiał budulcowy.

8.4 Strefa oddziaływania inwestycji
Obszar  oddziaływania  projektowanej  inwestycji  zamyka  się  w  granicach  działek,

na  których  inwestycja  będzie  realizowana  i  nie  ogranicza  zagospodarowania  działek
sąsiadujących.
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8.5 Informacja o ustaleniach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Pismem  z  dnia  2.04.2009  r.  Inwestor  wystąpił  z  wnioskiem  o  wydanie  decyzji  o

środowiskowych  uwarunkowaniach  na realizację  przedsięwzięcia pn.  „Budowa ulic  Bahrkego,
Kolonia,  Bora  Komorowskiego  i  Piwnika  Ponurego  na  os.  Konieczki  w  Ełku  wraz  z
odwodnieniem, oświetleniem i przebudową uzbrojenia w zakresie kolidującym z projektowanym
układem drogowym. Zgodnie z art. 64 ww. ustawy, organ prowadzący postępowanie, pismem z
dnia  28.04.2009  r.,  zwrócił  się  do  Starosty  Ełckiego  oraz  do  Państwowego  Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Ełku o wydanie opinii w sprawie obowiązku  przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko oraz ewentualnej potrzeby sporządzenia raportu i określenia jego
zakresu, poniewaŜ  przedmiotowa inwestycja,  zgodnie z kwalifikacją  wg rozporządzenia RM z
dnia  9  listopada  2004  r.  w  sprawie  określenia  rodzajów  przedsięwzięć  mogących  znacząco
oddziaływać  na  środowisko,  zalicza  się  do  przedsięwzięć  mogących  potencjalnie  znacząco
oddziaływać na środowisko. Starosta Ełcki na podstawie przedłoŜonych materiałów, w tym karty
informacyjnej przedsięwzięcia, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko ww. przedsięwzięcia. Państwowy Inspektor Sanitarny w Ełku w ustawowym terminie
nie  wydał  opinii  co  do  obowiązku przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  przedsięwzięcia  na
środowisko, co w myśl ustawy traktuje się jako brak zastrzeŜeń.
W wyniku przeprowadzonego postępowania stwierdzono, co następuje:
− przedsięwzięcie będzie realizowane w większości w istniejących pasach drogowych,
− przedsięwzięcie  nie  jest  powiązane  z  innymi  przedsięwzięciami  i  nie  zachodzi  zjawisko

kumulowania się oddziaływań z przedsięwzięciami na nieruchomościach sąsiednich,
− przedsięwzięcie nie wiąŜe się z wykorzystywaniem zasobów naturalnych,
− emisja substancji i energii do środowiska będzie krótkotrwała i występować będzie tylko w

czasie realizacji,
− w sąsiedztwie przedsięwzięcia brak jest obszarów wodno-błotnych lub o płytkim zaleganiu

wód podziemnych, wybrzeŜy, gór lub obszarów leśnych,
− w  sąsiedztwie  przedsięwzięcia  brak  jest  obszarów  wymagających  specjalnej  ochrony  ze

względu  na  występowanie  gatunków  roślin  i  zwierząt  oraz  ich  siedlisk  oraz  siedlisk
przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów sieci Natura 2000,

− przedsięwzięcie nie jest połoŜone w strefie ochrony uzdrowiskowej,
− w  wyniku  realizacji  przedsięwzięcia  poprawione  zostanie  bezpieczeństwo  ruchu

samochodowego, rowerowego i pieszego, co przyczyni się do zwiększenia płynności ruchu,
− w czasie eksploatacji przedsięwzięcie będzie miało korzystny wpływ na stan środowiska, w

tym obniŜenie poziomu hałasu, wibracji i drgań pochodzących od pojazdów, obniŜenie emisji
spalin samochodowych, ograniczenie przedostawania się substancji ropo pochodnych z wód
deszczowych do gleby i wód powierzchniowych. 

W  wyniku  przeprowadzonej  szczegółowej  analizy  uwarunkowań  oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia na środowisko, mając na uwadze opinię  Starosty Ełckiego,  dnia
22.06.2009 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, w której orzeka się
brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
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VI. OPIS TECHNICZNY
branŜy drogowej
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA 
Przedmiotem  opracowania  jest  budowa  zatoki  autobusowej  oraz  zatok  postojowych

przy ul. Piwnika „Ponurego” na osiedlu Konieczki w Ełku. Opracowanie to stanowi dokumentację
zamienną do projektu „Przebudowy ul. Piwnika „Ponurego”   na os. Konieczki w Ełku  wraz z
budową i przebudową infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną ulicą”.

W zakres opracowania wchodzi:

−−−− budowa zatoki autobusowej o nawierzchni z kostki betonowej,
−−−− budowa zatok postojowych o nawierzchni z kostki betonowej,
−−−− budowa zjazdu na parking o nawierzchni z kostki betonowej,
−−−− budowa chodników o nawierzchni z kostki betonowej,
−−−− montaŜ wiaty przystankowej PROFIT-4.

2. STAN ISTNIEJĄCY 

2.1 Zagospodarowanie terenu

Omawiana  inwestycja  zlokalizowana  jest  w pasie  drogowym  istniejącej  ulicy  Piwnika
„Ponurego” na osiedlu Konieczki w Ełku. Jest to ulica lokalna o szerokości pasa drogowego 20m
oraz zmiennej szerokości jezdni (od 6,0 m do 7,0 m). W chwili obecnej pas drogowy ul. Piwnika
„Ponurego” składa się  z: jezdni o nawierzchni z prefabrykatów betonowych (trylinka) oraz po
części  z  nawierzchni  bitumicznej  ograniczonej  krawęŜnikami.  Stan  techniczny  nawierzchni
świadczy  o  nienośnym  i  niejednolitym  podłoŜu.  W skład  pasa  drogowego  wchodzą  równieŜ
zjazdy, chodniki i parkingi z prefabrykatów betonowych oraz zieleńce. Poszczególne elementy
pasa drogowego wykorzystywane są zgodnie z ich przeznaczeniem.

W  pasie  drogowym  zlokalizowane  jest  uzbrojenie  techniczne  w  postaci   oświetlenia
ulicznego,  sieci  wodociągowej  i  gazowej,  kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej,  kanału
ciepłowniczego, linii energetycznej kablowej oraz linii telekomunikacyjnej kablowej.

3.2 Warunki gruntowo - wodne
Dla celów projektowych na terenie objętym inwestycją wykonano badania geotechniczne

podłoŜa, których wyniki przedstawiono w odrębnym opracowaniu technicznym.
W wyniku badań stwierdzono duŜą róŜnorodność gruntów:
–––– górną warstwę podłoŜa stanowią: nasyp piaszczysto-gliniasty – otwór nr 14; nasyp gliniasty –

otwór nr 18; nasyp gliniasto-ziemisty i humus – otwór nr 17'. MiąŜszość tych warstw zawiera
się w przedziale od 0,40 m do 1,00 m; w otworze nr 17 nasyp niekontrolowany sięga głęboko-
ści 2,6 m;

–––– poniŜej  do  głębokości  odwiertów  stwierdzono  zaleganie  gruntów  mineralnych  rodzimych
w postaci: piasku drobnego z kamykami i Ŝwiru – odwiert nr 14; pospółka gliniasta i Ŝwir za-
gliniony – odwiert nr 18; piasek gliniasty, glina, glina zwięzła i piasek drobny – odwiert nr 17';

–––– grunty spoiste występują w stanie twardoplastycznym;

zwierciadła wody gruntowej do głębokości wykonanych odwiertów nie stwierdzono.

3. ROZWIĄZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

3.1 Podstawowe parametry projektowe

Zatokę autobusową oraz zatoki postojowe przy ul. Piwnika „Ponurego” na os. Konieczki
w Ełku opracowano z następującymi parametrami:

Projekt budowlany zamienny do projektu przebudowy ul. Piwnika „Ponurego” na osiedlu Konieczki w Ełku 34



Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych INKOM sp. z o. o.

a) zatoka autobusowa:
–––– proj. długość zatoki: - 56,0 m;
–––– proj. długość krawędzi zatrzymania – 20,0 m;
–––– proj. szerokość zatoki: - 3,0 m;
–––– wyokrąglenie załomów krawędzi jezdni – łukiem o promieniu 30,0 m;
–––– przekrój poprzeczny – spadek jednostronny w kierunku jezdni;
–––– pochylenia poprzeczne – 2%.

b) zatoka postojowa:
–––– proj. długość stanowiska postojowego: - 5,0 m;
–––– proj. szerokość stanowiska postojowego: - 2,5 m;
–––– przekrój poprzeczny – spadek jednostronny w kierunku jezdni;
–––– pochylenia poprzeczne – 2%.

3.2 Rozwiązania sytuacyjne i zagospodarowanie pasa drogowego
Zaprojektowane  elementy zagospodarowania  terenu zlokalizowano w istniejącym  pasie

drogowym ul.  Piwnika „Ponurego” w Ełku.  Zaprojektowano zatokę  autobusową  o zmienionej
lokalizacji  w  stosunku  do  projektu  „Przebudowy  ul.  Piwnika  „Ponurego”  wraz  z  budową
i przebudową infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną ulicą”. Zatokę umiejscowiono
naprzeciw  Gimnazjum  Nr  3  przy  zaprojektowanym  (wg  decyzji  Nr  473/2011)  parkingu  dla
samochodów osobowych. Przy zatoce autobusowej zaprojektowano chodnik o szerokości 4,5 m,
który na dalszym odcinku zwęŜa się do szerokości 3,0 m. Zaprojektowano wiatę przystankową
PROFIT-4.
 W  miejscu  poprzedniej  lokalizacji  zatoki  autobusowej  zaprojektowano  dwie  zatoki
postojowe  o  łącznej  ilości  miejsc  postojowych  równej  22  szt.  Wymiary  jednego  miejsca
postojowego to 2,5m x 5,0m. 

3.3 Rozwiązania wysokościowe
Projektowane elementy zagospodarowania terenu dostosowano do ukształtowania terenu

oraz  projektu  zatwierdzonego  decyzją   Nr  473/2011.  Zatokę  autobusową  zaprojektowano
o szerokości 3,0 m, zatoki postojowe o szerokości 5,0 m. Zatoki zaprojektowano ze spadkiem
jednostronnym  równym  2%,  skierowanym  do  jezdni  ul.  Piwnika  „Ponurego”.  Pochylenia
poprzeczne chodników wynoszą 2% w kierunku jezdni.

3.4 Rozwiązania konstrukcyjne
Z uwagi  na  występujące  w  podłoŜu  piaski  gliniaste  (odwiert  nr  17'),  nasyp  gliniasty

(odwiert  nr 18), nasyp piaszczysto gliniasty (odwiert nr 14) do celów projektowych na całym
projektowanym  odcinku  ul.  Piwnika  "Ponurego"  przyjęto  grupę  nośności  podłoŜa  G3.
Konstrukcję  nawierzchni przyjęto według rozporządzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 r., dla
załoŜonego obciąŜenia ruchem KR3. Na odcinku tym naleŜy wzmocnić podłoŜe przez wykonanie
pod konstrukcją warstwy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa.

W przypadku stwierdzenia w terenie innych granic zalegania gruntów wysadzinowych,
zakres stosowania stabilizacji cementem moŜe być zmieniony po uzyskaniu zgody Inwestora.

4. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Realizacja projektowanej inwestycji nie wymaga usunięcia z pasa drogowego drzew ani

krzewów,  jedynie zdjęcia  warstwy  humusu  oraz  przesadzenia  drzewa.  Drzewa i  krzewy
przeznaczone  do  przesadzenia  muszą  być  wykopane  ze  szczególną  ostroŜnością  w  celu  jak
najmniejszego uszkodzenia bryły korzeniowej.
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Przesadzenia drzew oraz roboty ogrodnicze naleŜy prowadzić w oparciu o projekt zieleni
zawarty  w  opracowaniu  podstawowym  przebudowy  ul.  Piwnika  „Ponurego”  oraz  wytyczne
Inwestora.

Pozostałe drzewa w pasie drogowym objętym zakresem robót, nie kolidujące z inwestycją,
naleŜy na czas robót zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez owinięcie drzew
matami i obłoŜenie deskami. Odeskowanie powinno uwzględniać  kształt  pnia i być  wykonane
w taki sposób, aby deski przylegały moŜliwie największą powierzchnią do pnia drzewa. Zaleca się
mocowanie desek bez uŜycia gwoździ. Podczas wykonywania robót ziemnych naleŜy uwaŜać,
by nie uszkodzić systemu korzeniowego drzew.

5. ROBOTY ZIEMNE
Roboty  ziemne  obliczone  zostały  za  pomocą  przekrojów  poprzecznych,  po  zdjęciu

warstwy humusu grubości 10 cm. 

Korekty do wprowadzenia w projekcie podstawowym:
–––– bilans robót ziemnych: wykopy: +107 m3

nasypy:       0 m3

–––– powierzchnia terenów zielonych do zagospodarowania: ok. -280 m2.

Zestawienie robót ziemnych dla budowy ul. Piwnika (przebudowa całej ulicy ze zmianami):
–––– bilans robót ziemnych: wykopy: 2089 m3

nasypy:   205 m3

–––– powierzchnia terenów zielonych do zagospodarowania: ok. 1873 m2.
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VII. OPIS TECHNICZNY
branŜy elektrycznej
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem  opracowania  jest  przebudowa  linii  kablowej  SN  oraz  linii  kablowej
oświetlenia ulicy Piwnika „Ponurego” w Ełku wraz ze zmianą lokalizacji słupów oświetleniowych
kolidujących z elementami projektowanej przebudowy tej ulicy. Konieczność przebudowy w/w
linii kablowych wynika ze zmiany lokalizacji zatoki autobusowej oraz z powiększeniem zatoki
parkingowej
Zakresem projektu objęto:
–zmianę trasy projektowanej linii kablowej oświetlenia ulicy Piwnika „Ponurego” wraz ze zmianą
lokalizacji projektowanych słupów oświetleniowych,
–zmianę trasy projektowanej linii kablowej SN,

2. MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE DO OPRACOWANIA

Do opracowania projektu budowlanego na przebudowę  linii  SN oraz oświetlenia ulicy
Piwnika „Ponurego” posłuŜyły n/w materiały wyjściowe:
–podkłady geodezyjne terenu objętego opracowaniem,
–warunki techniczne projektowanego oświetlenia ulic MK 5540/94/2009 z dnia 02.04.2009,
–warunki  przebudowy ZS4-4/RPZ4/59P/11811/2009 wydane przez PGE Dystrybucja Białystok
Sp. z o.o. Zakład Sieci Ełk.
–zgoda PGE Dystrybucja S.A. na realizację przebudowy – pismo SZ4-4/3025/2012 
 
3. OPIS OGÓLNY PRZEDSIĘWZI ĘCIA

Niniejszy zamienny projekt  obejmuje przebudowę  trasy projektowanej  linii  oświetleniowej
wraz  ze  zmianą  lokalizacji  słupów  oświetleniowych  oraz  linii  kablowej  SN  na  ul.  Piwnika
"Ponurego" na os. Konieczki w Ełku w rejonie projektowanej lokalizacji zatoki autobusowej oraz
nowych  stanowisk  parkingowych.  Projekt  przebudowy  obejmuje  zmianę  trasy  projektowanej
zgodnie z  ZUD 328/ 09 linii kablowej oświetlenia ulic oraz zmianę trasy projektowanej zgodnie z
ZUD 47/11 linii kablowej SN.
Stan  istniejących  sieci  energetycznych  oraz  projektowanych  tras  linii  kablowych  opisano  na
projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 - rys. 2/3.  

4. PRZEBUDOWA LINII O ŚWIETLENIA ULICZNEGO   UL. PIWNIKA "PONUREGO"  

Projektowany obwód oświetleniowy zasilany jest z szafki oświetleniowej S-633 z istniejącego
obwodu oświetlenia ul. Grota Roweckiego i Dobrzańskiego. Projekt zamienny dotyczy odcinka
linii kablowych oznaczonych na planie zagospodarowania terenu jako Eo1 – Eo2 - Eo3 oraz Eo4 –
Eo5  -  Eo6.  Projektowany  odwód  wykonać  kablem  YAKXS  4x35mm²  plus  drut  FeZnΦ8
o długości trasowej 64m i montaŜowej 76m – odcinek Eo1 – Eo2 – Eo3 oraz o długości trasowej
96m i montaŜowej 108m – odcinek Eo4 – Eo5 – Eo6. Projektowana jest zmiana lokalizacji słupa
oznaczonego w projekcie pierwotnym jako Nr 7, słupów Nr 13 i Nr 14 oraz demontaŜ słupa Nr 15.
Słup oznaczony w projekcie pierwotnym jako Nr 16 przyjmuje oznaczenie Nr 15, słup Nr 17
oznaczenie Nr 16. Stosować słupy i oprawy jak w projekcie pierwotnym tj. słupy stalowe typu
„ORION” wys.  10 m. Wysięgniki  jak  w projekcie  pierwotnym:  słupy Nr  13,  Nr  14 i  Nr  15
pojedyncze typu OCS 1/10°/1 – szt. 3, słupy Nr 6, Nr 7 i Nr 8 - podwójne typu OCD 1/10°/2+2 -
szt.  3.  Oprawy typu  SGP340 SONT 150W II  PC SP 48/60.  Oprawy instalowane na słupach
stalowych naleŜy zabezpieczać we wnękach słupów  wstawką Wtns 6A. Zasilanie opraw wykonać
przewodem YDY 3x1,5 mm2  wciągniętym w rurę wysięgnika lub w otwór słupa. Słupy stalowe
ośmiokątne  naleŜy  zamówić  wraz  z  fundamentami  prefabrykowanymi.  Fundamenty
prefabrykowane słupów typu F120/43, montować  w wykopie z gruntem utwardzonym do 2-ch
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barów i naleŜy zabezpieczyć przed wilgocią z zewnątrz przez 2 krotne nałoŜenie lepiku na gorąco. 
Kable typu YAKXS 4x35mm²  plus drut FeZnΦ8 układać  w ziemi (rowie) na głębokości 0,7 m na
10 cm warstwie  z piasku.  Kable przykryć  warstwą  piasku  o takiej  samej  grubości  oraz  folią
ostrzegawczą w kolorze niebieskim o grubości min. 0,5 mm i szerokości 0,25 m. Odległość folii
od kabla powinna wynosić min. 0,25 m. Kable układać linią falistą. Kable krzyŜować się będą
z istniejącymi  i  projektowanymi  mediami  oraz  z  przejazdami.  SkrzyŜowanie  projektowanego
kabla z w/w mediami i podjazdami wykonać  w przepustach z rur typu SRS75, SRS160, A75,
A110.  Wyloty  przepustów zaślepić.  Istniejącą  i  projektowaną  trasę  linii  kablowej,  lokalizację
słupów oraz szczegóły dotyczące miejsca załoŜenia przepustów, typ rury osłonowej i ich długość
podano na rys.  2/3.  Całość  robót kablowych wykonać  zgodnie z obowiązującymi przepisami i
normami PN-76 E-05125 oraz N SEP-E-004.

5. PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ SN W UL. PIWNIKA "PONU REGO"

W ulicy Piwnika „Ponurego” na osiedlu  Konieczki połoŜona jest linia kablowa SN typu
3xYHAKXS120mm² wyprowadzona ze stacji transformatorowej ST4-582 do ST4-839. Linia ta
zostanie przebudowana zgodnie z projektem przebudowy linii elektroenergetycznych kolidujących
z  projektowanym  przebiegiem drogi,  realizowanym  przez  firmę  TJAN ELECTRIC.  Jednak  z
uwagi na zmianę lokalizacji zatoki autobusowej istnieje konieczność zmiany trasy projektowanej
linii  kablowej  SN.  Projektowana  zmiana  trasy  dotyczy  odcinka  linii  kablowej  SN
3x(XRUHAKXs 1x120mm²) o długości 59m. Niniejszy projekt przewiduje budowę linii kablowej
po  nowej  trasie  linii.  Istniejącą  i  projektowaną  trasę  linii  kablowej  podano  na  rys. 2/3.
Projektowana trasa linii kablowej oznaczona jest na planie sytuacyjnym symbolem – Es1 - Es2.

6. OCHRONA PRZECIWPORAśENIOWA

Dodatkową  ochroną  od  poraŜeń  prądem  elektrycznym  będzie  samoczynne,  szybkie
wyłączenie zasilania poprzez przepalenie się wstawki topikowej w szafce oświetleniowej S-633.
Ochronę od poraŜeń wykonać zgodnie z normą PN IEC 60 364-4-41.2000.

7. UWAGI KOŃCOWE 

–Opis stanowi integralną część projektu,

–Całość robót elektrycznych naleŜy wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz
obowiązującymi normami PN/E i przepisami BHP. Wszystkie prace winna wykonać osoba lub
przedsiębiorstwo posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót w
zakresie elektrycznym.

–Prace na istniejących liniach energetycznych będących własnością PGE Dystrybucja S.A. naleŜy
prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego.

–Prace na istniejących liniach oświetleniowych będących własnością Urzędu Miasta w Ełku
naleŜy prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem pracownika Urzędu Miasta.
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