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Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipe@4l— Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1628&niejszymi zmianami)

ze projekt budowlany zamienny do projektu ,Przebugowl. Piwnika ,Ponurego”

oswiadczam

na os. Konieczki w Etku wraz z budaw przebudow infrastruktury technicznej kolidagej

z projektowan ulica”, zostat sporadzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY

ZESPOL SPRAWDZAJ ACY

Branza drogowa

mgr inz. Bogustaw

Chrzanowski mgr inz. Dariusz Kiluk

BY/223/94 PDL/0001/POOK/04
Branza elektryczna

inz. Jerzy

Mtodzianowski

Bt/280/68; Bt/120/89

inz. Leonard
Onufryjuk

Bt/323/74; Bt/136/89
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I1. ZA SWIADCZENIA O PRZYNALE ZNOSCI
DO 1ZB BUDOWLANYCH

Projekt budowlany zamienny do projektu przebudowyiwnika ,Ponurego” na osiedlu Konieczki w Etku 5



Przedsibiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Konmalnych INKOM sp. z 0. o.

lll. ZAt ACZNIKI
— OPINIE | UZGODNIENIA

Projekt budowlany zamienny do projektu przebudowyPiwnika ,Ponurego” na osiedlu Konieczki w Etku 14






Przedsibiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Konmalnych INKOM sp. z 0. o.

V. INFORMACJA
DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

Projekt zamienny do projektu ,Przebudowy ul. PivenjlPonurego” na os. Konieczki
w Etku wraz z budow i przebudow infrastruktury technicznej kolidagej
z projektowan ulicg”

NAZWA | ADRES INWESTORA:
Miasto Elk,
Efk, ul. Pitsudskiego 4

OPRACOWANO PRZEZ PPIRIK INKOM Sp. z 0.0. Biatystal, Sobieskiego 12
Zespot projektowy w skiadzie:

mgr inz. Bogustaw Chrzanowski — brzandrogowa

inz. Jerzy Mitodzianowski — braa elektryczna

Spis tréci

1. Zakres inwestycji

2. Kolejnas¢ realizacji robot, ich zakres oraz przewidywarsgrezenia wysgpujace podczas
realizacji robot

3. Istniepce obiekty budowlane

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktorearsigyarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia
ludzi

5. Przewidywane zagtenia wysg¢pujace podczas realizacji

6. Instrukta pracownikow przed przygpieniem do realizacji robo6t szczegolnie niebezpigch
7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiagajniebezpieczstwom wynikajcym z
wykonywania robot budowlanych
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1. ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa zatoki autobugpweatok postojowych, sieci
energetycznej orazswietlenia ulicznego przy ul. Piwnika ,Ponurego” maiedlu Konieczki
w Etku. Opracowanie to stanowi dokumengazamienn do projektu ,Przebudowy ul. Piwnika
.Ponurego” na os. Konieczki w Etku wraz z budpwprzebudow infrastruktury technicznej
kolidujacej z projektowamulica”.

W zakres inwestycji wchodzi:

- budowa zatoki autobusowej o nawierzchni z kostkbbewej,
- budowa zatok postojowych o nawierzchni z kostkohetvej,
- budowa zjazdu na parking o nawierzchni z kostkobetvej,
- budowa chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej,

- demonta i budowa linii gwietleniowej,

- demonta i budowa linii kablowej SN.

2. KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT, ICH ZAKRES ORAZ PRZEWIDYWANE
ZAGROZENIA WYST EPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
2.1 zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonugemsized rozpoagiem robét budowlanych,

CO najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpigtz,

- wykonania drog, wyg i przegé dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

- odprowadzenidciekéw lub ich utylizacji,

- urzadzenia pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienia gwietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia wikxiwej wentylacji,

- zapewnieniagcznaci telefoniczneyj,

- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robo6t powinien byw miar potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Dla p@azdzywanych w trakcie wykonywania
robot budowlanych naly wyznaczy¢ i oznakow& miejsca postojowe na terenie budowy.
Szeroké¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powa by dostosowana do
uzywanychsrodkow transportowych. Drogi komunikacyjne dla woeki taczek oraz pochyinie,
po ktérych dokonuje sirgcznego przenoszeniaggarOw nie powinny mie spadkow wgkszych
niz 10%.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na teeebudowy powinny by zaprojektowane
i wykonane oraz utrzymywane izytkowane w taki sposdb, aby nie stanowily zagroa
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikogrzed poraeniem padem
elektrycznym. Roboty zwrane z podiczeniem, sprawdzaniem, konservgaichapraw instalacji
i urzadzen elektrycznych mogby¢ wykonywane wydcznie przez osoby posiadeg odpowiednie
uprawnienia. Dokonywane naprawy i przghl uradzen elektrycznych powinny Ry
odnotowywane w ksice konserwacji utglzen.

Nalezy zapewnt dostatecza ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych,spgmlarczych i1 przeciwgarowych.
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnigziiwych naleey zapewnt positki
wydawane ze wzgtlow profilaktycznych, napoje, ktorych rodzaj i teengtura powinny by
dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.

Positki profilaktyczne naley zapewnt pracownikom wykonujcym prace zwizane z
wysitkiem fizycznym, powoducym w chgu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny
organizmu powyej 1500 kcal u m¢czyzn i powyej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na
otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okresawvy uwaa st okres od dnia 1 listopada do
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dnia 31 marca. Napoje nalezapewnt pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej
przestrzeni przy temperaturze otoczenia pejiriC lub powyej 25°C.

Na terenie budowy powinny byurzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odzigbocz i ochronm), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz
uskpy. Zabrania si urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni wypadkach, gdy na
terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonujecej niz 20 pracujcych. W takim
przypadku, szafki na odzigpowinny by dwudzielne, zapewnigge maliwos¢ przechowywania
oddzielnie odzigy roboczej i wkasnej. W pomieszczeniach higienicznsanitarnych maghbyc¢
stosowane tawki, jako miejsca siade, jezeli sa one trwale przytwierdzone do poédé

Na terenie budowy powinny Bywyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do skladania materiatow i wyrobéw. Skiladtkai materiatdw, wyrobow i usdzen
technicznych nalgy wykona w sposob wykluczagy mazliwosé wywrocenia, zsurcia,
rozsungcia sk lub spadnicia skladowanych wyrobéw i uidzen. Materiaty drobnicowe powinny
by¢ utozone w stosy o wysokoi nie wickszej ntz 2,0 m, a stosy materialtdw workowanych
utozone w warstwach krzpwo do wysokéci nieprzekraczagrej 10 warstw.

Odlegtas¢ stosow przy sktadowaniu materiatdw nie powinna fmiejsza ni:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudawa

- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materiatéow Ilub wyrobow o typtostupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze srakicljnej lubsciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utwmego ze sktadowanych materiatéw lub
wyrobow jest dopuszczalne przyyeiu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien kBywyposaony w sprzt niezledny do gaszenia parow, ktory
powinien by regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniaaggdnie z wymaganiami
producentéw i przepisow przeciwgarowych. llég¢é i rozmieszczenie dgaic przenénych
powinno by zgodne z wymaganiami przepisow przeciggowych.

W pomieszczeniach zamkitych naley zapewni wymiarg powietrza, wynikajca z
potrzeb bezpiechstwa pracy. Wentylacja powinna dziatsprawnie i zapewnéa doptyw
Swiezego powietrza. Nie nmx@ ona powodowa przecagow, wyzkbienia lub przegrzewania
pomieszcze pracy.

2.2 prace przygotowawcze na terenie budowy
Prace przygotowawcze zyziane g z:
- wytyczeniem geodezyjnym obiektéw w terenie,
- wykonaniem niwelacji w terenie,
- zagospodarowaniem terenu budowy wraz z budgmczasowych obiektow,
- wykonaniem przyczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzéogowy
- usungciem drzew oraz zggiem ziemi rélinnej.
2.3 roboty ziemne

Roboty ziemne zwizane z wykonaniem wykopéw pod projektowamfrastruktue
technicza, powinny by prowadzone na podstawie projektu dkagcego potgenie instalacji i
urzadzen podziemnych, magych znaleé¢ sie w zas¢gu prowadzonych robét.

Wykonywanie robot ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci, takich jak
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjnejoengowe i kanalizacyjne, powinno &y
poprzedzone okégeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlégitow jakiej mog byc
one wykonywane od istnigjej sieci i sposobu wykonywania tych robét. W ceasykonywania
robét ziemnych miejsca niebezpieczne malegrodze i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dpstych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, naky wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i wcy ustawd
balustrady zaopatrzone $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. ¢éae balustrad powinny
znajdow& sic na wysokéci 1,10 m nad terenem i w odlegd nie mniejszej i 1,0 m od
krawedzi wykopu.

Projekt budowlany zamienny do projektu przebudowyiwnika ,Ponurego” na osiedlu Konieczki w Etku 24



Przedsibiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Konmalnych INKOM sp. z 0. o.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparciagdodparcia mog by¢
wykonywane tylko do gbokasci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy tepemy
wykopie nie jest obgikony w pasie o szeroko réwnej gebokasci wykopu. Wykopy bez
umocnié o gkbokadsci wigkszej nz 1,0 m, lecz nie wkszej od 2,0 m mma wykonywa, jezeli
pozwalaj na to wyniki bada gruntu i dokumentacja geologiczno zynierska. Jeeli wykop
osiagnie gkbokas¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, najewykon& zegcie (wepcie) do
wykopu. Odlegté¢ pomigdzy zefciami (wepciami) do wykopu nie powinna przekra¢zZz0,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdéw jest zaliooe:

- w odlegtadci mniejszej nt 0,60 m od krawdzi wykopu, jeeli sciany wykopu § obudowane
oraz jezeli obchzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu,giesciany wykopu nie sobudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaic poza granig klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywaniatrabemnych nie powinno dopuszézsic
do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie os6b pdryi sciama wykopu a kopark, nawet w
czasie postoju jest zabronione.

2.4 roboty budowlane

Roboty budowlane obejmuyj

- budowe zatoki autobusowej,

- budowe zatok postojowych,

- budowa zjazdu na parking,

- budove chodnikow,

- demonta i budowe linii oswietleniowej,
- demonta i budowe linii kablowej SN.
2.5 roboty wykonczeniowe

Roboty wykaiczeniowe zwizane g z plantowaniem skarp i poboczy oraz wykonaniem
pasow zieleni.

2.6 maszyny i uradzenia techniczne aytkowane na placu budowy

Maszyny i inne urgdzenia techniczne oraz nadzia zmechanizowane powinny dy
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie strukcp producenta oraz spetdia
wymagania okrdone w przepisach dotygzych systemu oceny zgoditd
Maszyny i inne urzdzenia techniczne, podlege¢ dozorowi technicznemu, mpgy¢ uzywane
na terenie budowy tylko wowczas, z¢li wystawiono dokumenty uprawnige do ich
eksploatacji. Wykonawca, zytkujacy maszyny i inne uezlzenia techniczne, niepodlegeg
dozorowi technicznemu, powinien udgstic organom kontroli dokumentacjtechniczno —
ruchowg lub instrukcg obstugi tych maszyn lub wdzen. Operatorzy maszyn budowlanych,
kierowcy woézkéw i innych maszyn o ngjzie silnikowym powinni posiada wymagane
kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innychadmen technicznych, ktére nie posiadaj
kabin, powinny by zadaszone i zabezpieczone przed spagai przedmiotami oraz ostagie
w okresie zimowym.

3. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

W pasach drogowym afiym opracowaniem zlokalizowane jest uzbrojenie mecine
w postaci éwietlenia ulicznego, sieci wodagowe] i gazowej, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, kanatu cieptowniczego, linii energetej kablowej oraz linii telekomunikacyjnej
kablowej.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOG A STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI

W istniepcym zagospodarowaniu terenu wymija Sieci energetyczne, cieptagi oraz
gazocag, mogice stanowd zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.
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5. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot:

- ryzyko wypadku drogowego,

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykgwak wygrodzenia wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnejdy koparki przy wykonywaniu robot,

- najechanie na pracownika lub #nosolz samochodu lub maszyny drogowej,

- poraenie padem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéviezas/ch uradzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),

- ryzyko uszkodzenia instalacji podziemnych (elgitnych, telefonicznych, gazowych,
wodochgowych, sanitarnych, deszczowych).

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYST APIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpiedstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionyeh

stanowiskach robotniczych, przeprowadzsjako:

- szkolenie wsfpne,

- szkolenie okresowe,

- instrukta na stanowisku pracy.

Szkolenia te przeprowadzargevg oparciu 0 programy poszczegoélnych rodzajow sakial

Szkolenia wsfpne ogodlne (,instrukta ogdlny”) przechodz wszyscy nowozatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pra@bejmuje ono zapoznanie
pracownikbw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami db@viazujacymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkelaskpne na stanowisku pracy (,Instrukta
stanowiskowy”) powinien zapozéagracownikdéw z zageeniami wys¢pujacymi na okrélonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagriami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicyefdrprzysipieniem do pracy, powinni by
zapoznani z ryzykiem zawodowym zmanym z prag na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia
przez pracownika szkolenia wphego ogolnego, szkolenia wghego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powiniert lpotwierdzony przez pracownika nasmie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Brka wstpne podstawowe w zakresie
bhp powinny by przeprowadzone w okresie nie ZBaym n¥ 6 mies¢cy od rozpocgcia pracy na
okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w za&rebhp dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powibwy przeprowadzane w formie instrukta
nie rzadziej ni raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktOmyghicpuja szczegolne
zagraenia dla zdrowia lutiycia oraz zagrzenia wypadkowe — nie rzadziegmaz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréasayn budowlanych i innych
maszyn o nagzie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje. Powgzy wymaog nie
dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jedamdwymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy
do 1 KW. Na placu budowy powinny bydostpnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieamdwa i higieny pracy dotyaze: wykonywania prac zwzanych z
zagraeniami wypadkowymi lub zaggeniami zdrowia pracownikéw, obstugi maszyn i innych
urzadzen technicznych, pogpbowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ibeepiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okrda¢ czynnaci do wykonywania przed rozpogzem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywamejdaacy, czynnei do wykonywania po
jej zakaczeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych stwaszgch zagraenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dojit pracownika do pracy, do ktoérej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lygmtrzebnych umiefnosci, a take
dostatecznej znajordci przepiséw oraz zasad BHP.
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Bezpdaredni nadzor nad bezpiedatwem i higie pracy na stanowiskach pracy sprayuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) orazsstrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkow.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIE-
CZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Prace zwizane z realizagjrobot prowadzonych w pasach drogowych nalprowadzé
zgodnie z projektem organizacji ruchu i zabezpiezzerob6t. Bezp&redni nadz6r nad
bezpieczéstwem i higien pracy na stanowiskach pracy spraywwdpowiednio kierownik
budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany (stey, brygadzista), stosownie do zakresu
obowiazkow. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu Wwyd@rowadzi do powstania
bezpdrednich zagreen dlazycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujca pracownikami jest obowdana:

- organizowé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami b

- dba& o sprawné¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniadmje z przezna-
czeniem,

- organizowd, przygotowywa i prowadzé prace, uwzgidniajc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowyminnymi chorobami zwizanymi

z warunkamgrodowiska pracy,

- dba& o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczaracy i wyposzenia techn., a tdk

o sprawnéc srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodn@gzeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wypujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowiskyra
- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okredlenia podstawowych wymagadhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpigean

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwselwy,

- wykazu prac wymagagych szczegolnej sprawm psychofizycznej

kierownik budowy powinien pod§ stosownerodki profilaktyczne majce na celu:

- zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracgpesob zabezpiecaay pracownikow przed
zagraeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdwadiwych i uciazliwych,

- likwidacje zagraen dla zdrowia izycia pracownikéw gtownie przez stosowanie techniglog
materiatdw i substancji nie powodaych takich zagrien.

W razie stwierdzenia bezfedniego zagregenia dlazycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowtana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i quoajdziata
w celu usurgcia tego zagreenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni ¢byyposaeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziei obuwie robocze, zgodnie z talp@lorm przydziatsrodkow ochrony
indywidualnej oraz odzig i obuwia roboczego opracowgprzez pracodavec
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony adi@ i bezpieczestwa wytkownikow tych
srodkbw powinny zapewntawystarczajca ochrore przed wystipujacymi zagraeniami (np.
upadek z wysokai, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowizany jest informowapracownikdw o sposobach postugiwaniatgmi
srodkami.

NINIEJSZA INFORMACJA WINNA POSLLZY C KIEROWNIKOWI BUDOWY
DO SPORADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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V. OPIS
do projektu zagospodarowania terenu
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa zatoki autobugpwzatok postojowych, sieci
energetycznej orazswietlenia ulicznego przy ul. Piwnika ,Ponurego” maiedlu Konieczki
w Etku. Opracowanie to stanowi dokumengazamieni do projektu ,Przebudowy ul. Piwnika
.,Ponurego” na os. Konieczki w Etku wraz z budowprzebudow infrastruktury technicznej
kolidujacej z projektowasm ulica” zatwierdzonego decyzjNr 473/2011, w zakresie ograniczonym
na PZT cyframi 1-4 oraz 5-9. Pozostale elementyoluyd nowej i rozbiorki istniejcej
infrastruktury oraz wycinka zadrzewienia; pozastap projektu podstawowego zatwierdzonego
decyzp Nr 473/2011.

W zakres inwestycji wchodzi:

- budowa zatoki autobusowej o nawierzchni z kostkbbewej,
- budowa zatok postojowych o nawierzchni z kostkohetvej,
- budowa zjazdu na parking o nawierzchni z kostkobetvej,
- budowa chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej,

- demonta i budowa linii gwietleniowej,

- demonta i budowa linii kablowej SN.

Realizacja projektowanych elementéw zagospodaravaerenu bdzie poprzedzona
usungciem zadrzewienia kolidagego z niniejsz  inwestych. Drzewo kolidujce
z projektowanymi elementami zagospodarowania temosiato przeznaczone do przesadzenia.
Miejsce przesadzenia wsialnwestor.

Nieruchomdci, na ktdrych zlokalizowano projektowsaimwestycg:
obreb 02 — Etk 2, dziatki nr ewid.: 1229/6, 1229/83221, 1234/17, 1234/18.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw niniejszego opracowania stanawi

- umowa nr 4/Z1/2012 z dnia 06.02.2012 r. z Miastehk) E

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dzr 89, poz. 414 z @a. zmianami),

- rozporzadzenie MSWIA z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie sz#ewego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133 mpa@mianami),

- rozporzdzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie w&dw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 48zp430)

- aktualna mapa obejmaga przedmiotowy teren,

- wizje lokalne w terenie,

- ustalenia z Inwestorem,

- warunki techniczne, opinie i uzgodnienia.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1 Zagospodarowanie terenu

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest w pasie dwpgn istnieacej ulicy Piwnika
~Ponurego” na osiedlu Konieczki w Etku. Jest tccaliokalna o szerokoi pasa drogowego 20m
oraz zmiennej szerokai jezdni (od 6,0 m do 7,0 m). W chwili obecnej msgowy ul. Piwnika
.Ponurego” sklada siz: jezdni o nawierzchni z prefabrykatow betonowytlylinka) oraz po
czesci z nawierzchni bitumicznej ograniczonej kkgamikami. Stan techniczny nawierzchni
swiadczy o nienénym i niejednolitym podtu. W skiad pasa drogowego wchadmwniez
zjazdy, chodniki i parkingi z prefabrykatow betonmi oraz zieléce. Poszczeg6lne elementy
pasa drogowego wykorzystywangzgodnie z ich przeznaczeniem.
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W pasie drogowym zlokalizowane jest uzbrojenie mécdine w postaci dwietlenia
ulicznego, sieci wodoggowej i gazowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowkanatu
cieptowniczego, linii energetycznej kablowej orami telekomunikacyjnej kablowe;j.

3.2 Warunki gruntowo - wodne

Projekt wykonano w oparciu o badania geotechnicopacowane do projektu
~Przebudowy ul. Piwnika ,Ponurego” na os. Koniecek Etku wraz z budow i przebudow
infrastruktury technicznej kolidagej z projektowam ulica”, w wyniku ktorych stwierdzono digq
réznorodnad¢ gruntow:

- goOrm warstwe podtaza stanowd: nasyp piaszczysto-gliniasty — otwor nr 14; naglpiasty —
otwor nr 18; nasyp gliniasto-ziemisty i humus — @twr 17'. Mazsza¢ tych warstw zawiera
si¢ w przedziale od 0,40 m do 1,00 m; w otworze nnagyp niekontrolowany gja gtboko-
$ci 2,6 m;

- ponizej do gebokasci odwiertow stwierdzono zaleganie gruntéw mineyaln rodzimych
w postaci: piasku drobnego z kamykaniniru — odwiert nr 14; pospoétka gliniastawir za-
gliniony — odwiert nr 18; piasek gliniasty, glirglina zwkzta i piasek drobny — odwiert nr 17",

- grunty spoiste wygpuja w stanie twardoplastycznym,;

Zwierciadta wody gruntowej do ghokasci wykonanych odwiertéw nie stwierdzono.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zagospodarowanie terenu w zakresie przedmiotowegstycji, zaprojektowano w oparciu
0 ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania sReamnego o0s. Konieczki, uzyskane
warunki techniczne oraz ustalenia z Inwestorem.

4.1 Elementy drogowe

Zaprojektowano zatak autobusow o zmienionej lokalizacji w stosunku do projektu
.Przebudowy ul. Piwnika ,Ponurego” na os. Koniecek Etku wraz z budow i przebudow
infrastruktury technicznej kolidage] z projektowam ulica”. Zatoka ta umiejscowiona zostata
naprzeciw Gimnazjum Nr 3. W miejscu poprzedniegookalizowania zatoki autobusowej
zaprojektowano dwie zatoki postojowe gcznej ilagsci miejsc postojowych réwnej 22 szt.
Wymiary miejsca postojowego to 2,5m x 5,0m. Poamg@epoprzeczne na zatoce autobusowej
oraz zatokach postojowych wynosi 2,0% i skierowjgsedo jezdni.

Pozostate elementy zagospodarowania terenu orazbymipwy obejmujce pozostaty
zakres budowy ul. Piwnika ,Ponurego”¢tg zostaly w projekcie zatwierdzonym deayzj
Nr 473/2011.

4.2 Energetyka

Przedmiotem opracowania jest przebudowa linii kakioSN oraz linii kablowej
oswietlenia ulicy Piwnika ,Ponurego” w Etku wraz zenmm lokalizacji stupéw éwietleniowych
kolidujacych z elementami projektowanej przebudowy tejyuli€onieczné¢ przebudowy w/w
linii kablowych wynika ze zmiany lokalizacji zatokiutobusowej oraz z pogkszeniem zatoki
parkingowej
Zakresem projektu otjo:

-zmiarg trasy projektowanej linii kablowejswietlenia ulicy Piwnika ,Ponurego” wraz ze zmian
lokalizacji projektowanych stupéwswietleniowych,
-zmiarg trasy projektowanej linii kablowej SN,
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5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | PARAMETROW ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- zatoka autobusowa - 1140

- zatoki postojowe - 2784 nm

- Zzjazd na parking - 34,3

- zieleace (w granicach pasa drogowego) - 0k.18127 m
- linia kablowa @wietleniowa - 160m

- linia kablowa SN - 59m

6. INFORMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ

Teren okrélony w zakresie inwestycji nie jest @bj ochrora Konserwatora Zabytkdw.

7. INFORMACJA O TERENACH GORNICZYCH

Teren, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja ey na obszarach eksploatacji
gorniczej.

8. INFORMACJA O ZAGRO ZENIACH DLA SRODOWISKA
- WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

8.1 Zielen

Realizacja projektowanych elementéw zagospodaravaerenu bdzie poprzedzona
usungciem zadrzewienia kolidagego z niniejsz  inwestych. Drzewo  kolidujce
z projektowanymi elementami zagospodarowania temosiato przeznaczone do przesadzenia.
Miejsce przesadzenia wsia Inwestor. Pozostate drzewa w zakresie inwestyigji kolidupce
z elementami zagospodarowania terenu,zyat@ czas robot zabezpiec¢zyrzed uszkodzeniem.

W ramach inwestycji przewidujeeszatazenie zielécéw w pasie drogowym w zakresie
wprowadzanych zmian.

8.2 Halas, spaliny i substancje ropopochodne

Inwestycja ,Przebudowy ul. Piwnika ,Ponurego” rea &onieczki w Etku wraz z budaw
i przebudow infrastruktury technicznej kolidagej z projektowas ulica”; do ktorej niniejsza
dokumentacja stanowi projekt zamienny; ma na cetejgzie i uporadkowanie ruchu pojazdow,
pieszych, zwgkszenie komfortu korzystania z pasa drogowego puzgtkownikow ruchu oraz,
poprzez zwikszenie ptynnéci ruchu pojazdoéw, ograniczenie poziomu emisji ispataz hatasu.

Wody deszczowe wraz z zanieczyszczeniami pocioydzi od pojazdow, zostarzebrane
poprzez wpusty uliczne z osadnikami i skierowanésttoepcej kanalizacji deszczowe.

8.3 Utylizacja odpadéw drogowych

Prefabrykaty betonowe odzyskane z rozbiorki z nesgieni ul. Piwnika ,Ponurego”,
w zalenosci od stanu, przeznaczone zogtado przewiezienia na bazwykonawcy robot
i pézniejszego przekruszenia lub wykorzystania jako netbudulcowy.

8.4 Strefa oddziatywania inwestycji

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji zamykk w granicach dziatek,
na ktérych inwestycja dolzie realizowana i nie ogranicza zagospodarowanmatak
sasiadupcych.
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8.5 Informacja o ustaleniach decyzji grodowiskowych uwarunkowaniach

Pismem z dnia 2.04.2009 r. Inwestor vapst z wnioskiem o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach na realizagrzedstwziecia pn. ,Budowa ulic Bahrkego,
Kolonia, Bora Komorowskiego i Piwnika Ponurego na. Konieczki w Elku wraz z
odwodnieniem, ¢wietleniem i przebudowuzbrojenia w zakresie kolichgym z projektowanym
uktadem drogowym. Zgodnie z art. 64 ww. ustawy,aorgprowadacy postpowanie, pismem z
dnia 28.04.2009 r., zwr6cit esido Starosty Efckiego oraz do mawowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Etku o wydanie opinii waspe obowizku przeprowadzenia oceny
oddziatywania narodowisko oraz ewentualnej potrzeby spodzenia raportu i okienia jego
zakresu, poniewaprzedmiotowa inwestycja, zgodnie z kwalifikaavg rozporadzenia RM z
dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie ofemia rodzajow przedsivziec mogicych znaczco
oddziatywa& na srodowisko, zalicza si do przedsiwzig¢ mogicych potencjalnie znageo
oddziatywa nasrodowisko. Starosta Etcki na podstawie przeditych materiatdw, w tym karty
informacyjnej przedsivziccia, nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia ocedgziatywania na
srodowisko ww. przedswzigcia. Pastwowy Inspektor Sanitarny w Etku w ustawowym teriai
nie wydat opinii co do obowrku przeprowadzenia oceny oddziatywania przagdskcia na
srodowisko, co w m§t ustawy traktuje sijako brak zastrzen.

W wyniku przeprowadzonego pgpbwania stwierdzono, co nagtije:

— przedsgwziccie bedzie realizowane w wkszasci w istniepcych pasach drogowych,

— przedsgwziccie nie jest powizane z innymi przedsivzigciami i nie zachodzi zjawisko
kumulowania sj oddziatywa z przedsjwzigciami na nieruchomigiach asiednich,

— przedsgwziccie nie whze Sk z wykorzystywaniem zasobow naturalnych,

— emisja substancji i energii dwodowiska kdzie krétkotrwata i wysfpowa: bedzie tylko w
czasie realizacji,

- W s3siedztwie przedsizigcia brak jest obszarow wodno-btotnych lub o ptytkaaleganiu
woOd podziemnych, wybrzg, gér lub obszaréw fmych,

- W sasiedztwie przedswziccia brak jest obszarow wymageych specjalnej ochrony ze
wzgledu na wysipowanie gatunkow #&hin i zwierzat oraz ich siedlisk oraz siedlisk
przyrodniczych olgtych ochrom, w tym obszarow sieci Natura 2000,

— przedsgwziccie nie jest potgone w strefie ochrony uzdrowiskowej,

- w wyniku realizacji przedsivziccia poprawione zostanie bezpieazgvo ruchu
samochodowego, rowerowego i pieszego, co przycymio zwikszenia ptynnéci ruchu,

— W czasie eksploatacji przedsaiziccie bedzie miato korzystny wptyw na stamodowiska, w
tym obnizenie poziomu hatasu, wibracji i dig@ochodzcych od pojazdéw, obiagnie emisji
spalin samochodowych, ograniczenie przedostawagiaubstancji ropo pochodnych z waod
deszczowych do gleby i wéd powierzchniowych.

W wyniku przeprowadzonej szczegoOtowe] analizy uwdowar oddziatywania
planowanego przedsiziccia nasrodowisko, mac na uwadze opigi Starosty Etckiego, dnia
22.06.2009 r. wydana zostata decyzjaradowiskowych uwarunkowaniach, w ktorej orzeka si
brak obowazku przeprowadzenia oceny oddziatywania przgdskcia nasrodowisko.
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VI. OPIS TECHNICZNY
branzy drogowej

Projekt budowlany zamienny do projektu przebudowyiwnika ,Ponurego” na osiedlu Konieczki w Etku 33



Przedsibiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Konmalnych INKOM sp. z 0. o.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa zatoki autokejsmraz zatok postojowych
przy ul. Piwnika ,Ponurego” na osiedlu KonieczkiBiku. Opracowanie to stanowi dokumentacj
zamienn do projektu ,Przebudowy ul. Piwnika ,Ponurego” as. Konieczki w Etku wraz z
budowy i przebudow infrastruktury technicznej kolidagej z projektowasm ulica”.

W zakres opracowania wchodzi:

- budowa zatoki autobusowej o nawierzchni z kostkbbewej,
- budowa zatok postojowych o nawierzchni z kostkohetvej,
- budowa zjazdu na parking o nawierzchni z kostkobetvej,
- budowa chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej,

- monta wiaty przystankowej PROFIT-4.

2. STAN ISTNIEJACY
2.1 Zagospodarowanie terenu

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest w pasie dvwopgn istnieacej ulicy Piwnika
~Ponurego” na osiedlu Konieczki w Etku. Jest tccaliokalna o szerokoi pasa drogowego 20m
oraz zmiennej szerokai jezdni (od 6,0 m do 7,0 m). W chwili obecnej mpaiegowy ul. Piwnika
.Ponurego” sktada siz: jezdni o nawierzchni z prefabrykatow betonowytlylinka) oraz po
czesci z nawierzchni bitumicznej ograniczonej kkgamikami. Stan techniczny nawierzchni
swiadczy o nienénym i niejednolitym podiu. W skiad pasa drogowego wchadmwniez
zjazdy, chodniki i parkingi z prefabrykatow betonmi oraz zieléce. Poszczegolne elementy
pasa drogowego wykorzystywangzgodnie z ich przeznaczeniem.

W pasie drogowym zlokalizowane jest uzbrojenie mécdine w postaci dwietlenia
ulicznego, sieci wodoggowej i gazowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowkanatu
cieptowniczego, linii energetycznej kablowej orami telekomunikacyjnej kablowej.

3.2 Warunki gruntowo - wodne

Dla celow projektowych na terenie @hym inwestycy wykonano badania geotechniczne
poditaza, ktorych wyniki przedstawiono w agtmym opracowaniu technicznym.

W wyniku bada stwierdzono dig roznorodngé gruntow:

- goOrm warstwe podtaza stanowd: nasyp piaszczysto-gliniasty — otwor nr 14; naglpiasty —
otwor nr 18; nasyp gliniasto-ziemisty i humus — @twr 17'. Mazsza¢ tych warstw zawiera
si¢ w przedziale od 0,40 m do 1,00 m; w otworze nn&gyp niekontrolowany gja gkboko-
§ci 2,6 m;

- ponizej do gkbokasci odwiertow stwierdzono zaleganie gruntdw mineyaln rodzimych
w postaci: piasku drobnego z kamykaniiniru — odwiert nr 14; pospotka gliniastawir za-
gliniony — odwiert nr 18; piasek gliniasty, glirglina zwkzta i piasek drobny — odwiert nr 17°;

- grunty spoiste wysgpuja w stanie twardoplastycznym,;

zwierciadta wody gruntowej dogdokasci wykonanych odwiertow nie stwierdzono.
3. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE
3.1 Podstawowe parametry projektowe

Zatoke autobusow oraz zatoki postojowe przy ul. Piwnika ,Ponureg@ os. Konieczki
w Etku opracowano z nagtujacymi parametrami:
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a) zatoka autobusowa:

- proj. dluga¢ zatoki: - 56,0 m;

- proj. dluga¢ krawedzi zatrzymania — 20,0 m;

- proj. szerokéc zatoki: - 3,0 m;

- wyokraglenie zalomow krawdzi jezdni — tukiem o promieniu 30,0 m;
- przekroj poprzeczny — spadek jednostronny w kienyekdni;

- pochylenia poprzeczne — 2%.

b) zatoka postojowa:

- proj. dluga¢ stanowiska postojowego: - 5,0 m;

- proj. szerokéc stanowiska postojowego: - 2,5 m;

- przekrdj poprzeczny — spadek jednostronny w kienyekdni;
- pochylenia poprzeczne — 2%.

3.2 Rozwpzania sytuacyjne i zagospodarowanie pasa drogowego

Zaprojektowane elementy zagospodarowania terenkalzzowano w istnigicym pasie
drogowym ul. Piwnika ,Ponurego” w Eiku. Zaprojektamo zatok autobusow o zmienionej
lokalizacji w stosunku do projektu ,Przebudowy w®iwnika ,Ponurego” wraz z budaw
I przebudow infrastruktury technicznej kolidagej z projektowas ulica”. Zatoke umiejscowiono
naprzeciw Gimnazjum Nr 3 przy zaprojektowanym (wecykji Nr 473/2011) parkingu dla
samochodéw osobowych. Przy zatoce autobusowej je&powano chodnik o szeroka 4,5 m,
ktory na dalszym odcinku za st do szerokéci 3,0 m. Zaprojektowano wiatprzystankow
PROFIT-4.

W miejscu poprzedniej lokalizacji zatoki autobuspwzaprojektowano dwie zatoki
postojowe 0 d4cznej ilasci miejsc postojowych réwnej 22 szt. Wymiary jedaegiejsca
postojowego to 2,5m x 5,0m.

3.3 Rozwhzania wysokdciowe

Projektowane elementy zagospodarowania terenu stmgtmo do uksztattowania terenu
oraz projektu zatwierdzonego decyzj Nr 473/2011. Zatok autobusow zaprojektowano
0 szerokéci 3,0 m, zatoki postojowe o szerdko 5,0 m. Zatoki zaprojektowano ze spadkiem
jednostronnym réwnym 2%, skierowanym do jezdni Biwnika ,Ponurego”. Pochylenia
poprzeczne chodnikéw wynas2% w kierunku jezdni.

3.4 Rozwhzania konstrukcyjne

Z uwagi na wysipujace w podiau piaski gliniaste (odwiert nr 17'), nasyp gliniast
(odwiert nr 18), nasyp piaszczysto gliniasty (odwier 14) do celdow projektowych na catym
projektowanym odcinku ul. Piwnika "Ponurego" pgyj grug nosnosci podiaza G3.
Konstrukcg nawierzchni przyto wedtug rozporzdzenia MTIGM z dnia 2 marca 1999 r., dla
zalazonego obecizenia ruchem KR3. Na odcinku tym najevzmocné podiaze przez wykonanie
pod konstrukej warstwy z gruntu stabilizowanego cementem,=R,5 MPa.

W przypadku stwierdzenia w terenie innych granitegania gruntow wysadzinowych,
zakres stosowania stabilizacji cementenmeenoy¢ zmieniony po uzyskaniu zgody Inwestora.

4. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Realizacja projektowanej inwestycji nie wymaga uecia z pasa drogowego drzew ani
krzewOw, jedynie zdgcia warstwy humusu oraz przesadzenia drzewa. Drzewazewy
przeznaczone do przesadzenia muby wykopane ze szczega@lnostranoscia w celu jak
najmniejszego uszkodzenia bryly korzeniowej.
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Przesadzenia drzew oraz roboty ogrodniczezggbeowadzé w oparciu o projekt zieleni
zawarty w opracowaniu podstawowym przebudowy ulvrida ,Ponurego” oraz wytyczne
Inwestora.

Pozostate drzewa w pasie drogowymebpn zakresem robét, nie kolidige z inwestygj,
nalezy na czas robot zabezpieézyrzed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez awiaidrzew
matami i obtaenie deskami. Odeskowanie powinno uwdgiac ksztalt pnia i by wykonane
w taki sposob, aby deski przylegaty siwie najwigksz powierzchm do pnia drzewa. Zalecaesi
mocowanie desek bezycia gwadzi. Podczas wykonywania rob6t ziemnych pgplewazac,
by nie uszkod#i systemu korzeniowego drzew.

5. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne obliczone zostaly za pomogrzekrojow poprzecznych, po zdju
warstwy humusu grutoi 10 cm.

Korekty do wprowadzenia w projekcie podstawowym:
- bilans robot ziemnych:  wykopy: +107°m
nasypy: 0

- powierzchnia terenéw zielonych do zagospodarowankia:280 m.

Zestawienie robot ziemnych dla budowy ul. Piwnigezé€budowa caltej ulicy ze zmianami):
- bilans robét ziemnych:  wykopy: 208%m
nasypy: 205 th

- powierzchnia terenéw zielonych do zagospodarowankai873 m
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VII. OPIS TECHNICZNY
branzy elektrycznej
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa linii kakjo SN oraz linii kablowe]
oswietlenia ulicy Piwnika ,Ponurego” w Etku wraz zenimm lokalizacji stupéw éwietleniowych
kolidujacych z elementami projektowanej przebudowy tejyuli€oniecznéé¢ przebudowy w/w
linii kablowych wynika ze zmiany lokalizacji zatokiutobusowej oraz z pogkszeniem zatoki
parkingowej
Zakresem projektu otjo:

-zmiarg trasy projektowanej linii kablowejswietlenia ulicy Piwnika ,Ponurego” wraz ze zmian
lokalizacji projektowanych stupowswietleniowych,
-zmiarg trasy projektowanej linii kablowej SN,

2. MATERIALY WYJ SCIOWE DO OPRACOWANIA

Do opracowania projektu budowlanego na przebwdbmi SN oraz dwietlenia ulicy
Piwnika ,Ponurego” postiyty n/w materiaty wy§ciowe:
-podkiady geodezyjne terenu etggo opracowaniem,
-warunki techniczne projektowanegénsetlenia ulic MK 5540/94/2009 z dnia 02.04.2009,
-warunki przebudowy ZS4-4/RPZ4/59P/11811/2009 wydareez PGE Dystrybucja Biatystok
Sp. z 0.0. Zaktad Sieci Efk.
-zgoda PGE Dystrybucja S.A. na realizagjzebudowy — pismo SZ4-4/3025/2012

3. OPIS OGOLNY PRZEDSIEWZI ECIA

Niniejszy zamienny projekt obejmuje przebudowasy projektowanej linii @wietleniowej
wraz ze zmias lokalizacji stupow éwietleniowych oraz linii kablowej SN na ul. Piwnika
"Ponurego” na os. Konieczki w Etku w rejonie pra@kanej lokalizacji zatoki autobusowej oraz
nowych stanowisk parkingowych. Projekt przebudowyejmuje zmian trasy projektowanej
zgodnie z ZUD 328/ 09 linii kablowegwietlenia ulic oraz zmiantrasy projektowanej zgodnie z
ZUD 47/11 linii kablowej SN.

Stan istnigjcych sieci energetycznych oraz projektowanych tnais kablowych opisano na
projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:508.-2/3.

4. PRZEBUDOWA LINII O SWIETLENIA ULICZNEGO UL. PIWNIKA "PONUREGOQO"

Projektowany obwod awietleniowy zasilany jest z szafkéwietleniowej S-633 z istniggego
obwodu dwietlenia ul. Grota Roweckiego i Dobrmkiego. Projekt zamienny dotyczy odcinka
linii kablowych oznaczonych na planie zagospodaroavéerenu jako Eol — Eo2 - Eo3 oraz Eo4 —
Eo5 - Eo06. Projektowany odwod wykdn&kablem YAKXS 4x35mm?2 plus drut Fedd
o diugaci trasowej 64m i mongmwej 76m — odcinek Eol — Eo2 — Eo3 oraz o déugtrasowej
96m i montaowej 108m — odcinek Eo4 — Eo5 — E06. Projektowasa zmiana lokalizacji stupa
oznaczonego w projekcie pierwotnym jako Nr 7, stufpdr 13 i Nr 14 oraz demoniastupa Nr 15.
Stup oznaczony w projekcie pierwotnym jako Nr l@ypmuje oznaczenie Nr 15, stup Nr 17
oznaczenie Nr 16. Stosowatupy i oprawy jak w projekcie pierwotnym tj. sugtalowe typu
-ORION” wys. 10 m. Wysigniki jak w projekcie pierwotnym: stupy Nr 13, N4 1 Nr 15
pojedyncze typu OCS 1/10°/1 — szt. 3, stupy Nr 67N Nr 8 - podwojne typu OCD 1/10°/2+2 -
szt. 3. Oprawy typu SGP340 SONT 150W II PC SP 48@prawy instalowane na stupach
stalowych nalgy zabezpieczawe wrekach stupdw wstawkWtns 6A. Zasilanie opraw wykotia
przewodem YDY 3x1,5 mf wciagnietym w rure wysiegnika lub w otwér stupa. Stupy stalowe
osmiokatne naley zamowé wraz z fundamentami prefabrykowanymi. Fundamenty
prefabrykowane stupow typu F120/43, montéwea wykopie z gruntem utwardzonym do 2-ch
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baréw i naley zabezpieczyprzed wilgoci z zewntrz przez 2 krotne natenie lepiku na gaco.
Kable typu YAKXS 4x35mm?2 plus drut Fe®8 uktadd w ziemi (rowie) na gdbokasci 0,7 m na
10 cm warstwie z piasku. Kable przykryvarstwy piasku o takiej samej grubm oraz folp
ostrzegawcz w kolorze niebieskim o grukoi min. 0,5 mm i szerokoi 0,25 m. Odlegi&t folii
od kabla powinna wynasimin. 0,25 m. Kable ukiadalinia falista. Kable krzygowa si¢ beda
z istniepcymi i projektowanymi mediami oraz z przejazdamkrzyzowanie projektowanego
kabla z w/w mediami i podjazdami wykanha przepustach z rur typu SRS75, SRS160, A75,
A110. Wyloty przepustéw ZEepi¢. Istniepca i projektowan trag linii kablowej, lokalizacg
stupow oraz szczegdty dotyge miejsca zalaenia przepustéw, typ rury ostonowej i ich diago
podano na rys. 2/3. Cdtorobdt kablowych wykonazgodnie z obowazujacymi przepisami i
normami PN-76 E-05125 oraz N SEP-E-004.

5. PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ SN W UL. PIWNIKA "PONU _REGQO"

W ulicy Piwnika ,Ponurego” na osiedlu Konieczkitpoona jest linia kablowa SN typu
3XYHAKXS120mm?2 wyprowadzona ze stacji transformaveej ST4-582 do ST4-839. Linia ta
zostanie przebudowana zgodnie z projektem przebydiowelektroenergetycznych kolidagych
z projektowanym przebiegiem drogi, realizowanymegrdirme TJAN ELECTRIC. Jednak z
uwagi na zmia@ lokalizacji zatoki autobusowej istnieje konieczéi@amiany trasy projektowanej
linii kablowej SN. Projektowana zmiana trasy dotycaodcinka linii kablowej SN
3X(XRUHAKXs 1x120mm?) o diugeei 59m. Niniejszy projekt przewiduje budewnii kablowej
po nowej trasie linii. Istnigca i projektowanm tras linii kablowej podano na rys2/3.
Projektowana trasa linii kablowej oznaczona jesplaaie sytuacyjnym symbolem — Es1 - Es2.

6. OCHRONA PRZECIWPORA ZENIOWA

Dodatkova ochrom od poraen pradem elektrycznym dmlzie samoczynne, szybkie
wytaczenie zasilania poprzez przepalengevgstawki topikowej w szafceswietleniowej S-633.
Ochrore od poraen wykona zgodnie z normp PN IEC 60 364-4-41.2000.

7. UWAGI KO NCOWE

—Opis stanowi integralnczesé¢ projektu,

—-Calai¢ robot elektrycznych naty wykona zgodnie z niniejszym projektem oraz
obowigzujacymi normami PN/E i przepisami BHP. Wszystkie pragena wykoné osoba lub
przedsgbiorstwo posiadage odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowexia robo6t w
zakresie elektrycznym.

-Prace na istniegych liniach energetycznycledacych wiasnécia PGE Dystrybucja S.A. natg
prowadzé¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem pracownika Rejonurggtgcznego.

—-Prace na istniegych liniach dwietleniowych ledacych wtasnécia Urzedu Miasta w Etku
nalezy prowadz¢é w uzgodnieniu i pod nadzorem pracownika ddiz Miasta.

Projektant:
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CZESC RYSUNKOWA
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