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1.0. WSTEP.

1.1. Nazwa zamdwienia.

Nazwa inwestycji: Budowa ul. Piwnika Ponurego na os. Konieczki w Etku w zakresie Zadania V
wraz z o$wietleniem ulicznym, odwodnieniem oraz przebudowa uzbrojenia kolidujacego

z projektowanym uktadem komunikacyjnym - Sieci sanitarne w ul. Piwnika Ponurego - zad. V
Adres inwestycji: Elk, ul. Piwnika Ponurego

Zamawiajacy: Miasto Elk

1.2.Przedmiot i zakres robot.

1.2.1. Przedmiot robot.

Przedmiotem robét jest wykonanie sieci sanitarnych w ul. Piwnika Ponurego w Elku — zad. V odnoszace;j si¢
do inwestycji :

Budowa ulicy Piwnika Ponurego na os. "Konieczki" w Etku w zakresie Zadania V, wraz z o§wietleniem
ulicznym, odwodnieniem oraz przebudowg uzbrojenia kolidujacego z projektowanym uktadem
komunikacyjnym

1.2.2. Zakres irodzaj robot budowlanych.

W zakres robdt budowlanych objetych Inwestycja wehodza:

- budowa kanatu deszczowego wraz z przykanalikami i wpustami ulicznym,

- budowa nowych studni deszczowych na istniejacych kanatach deszczowych,
- regulacja istniejacych studni rewizyjnych w pasie drogowym ulicy;

- przebudowa wodociagu w zakresie zmiany niwelety jezdni

- zabezpieczenie istniejacego gazociagu w zakresie nowego ukladu drogowego;

1.2..3. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymezasowych.

Do prac i robot towarzyszacych i tymczasowych naleza:

- wykonanie zaplecza wykonawcy,

- roboty pomiarowe i geodezyjne,

- zabezpieczenie na czas realizacji lub na stale istniejacego uzbrojenia podziemnego

- odwodnienie wykopow na czas realizacji poszczegolnych obiektow Inwestycji

- wymiana gruntu nie nadajacego si¢ do zasypki wykopow pod jezdniami

Wszystkie w/w roboty nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi Specyfikacjami Technicznymi i w zakresie podanym w
Specyfikacjach Technicznych poszczegolnych zadan i w Dokumentacji Projektowe;.

1.2.4. Zestawienie projektowanych obiektow.
W niniejszej Specyfikacji Technicznej podano zakres robdt wraz z podstawowymi wielko$ciami dla catosci Inwestycji.
Zakres robdt podano w nizej zamieszczonej tabeli.

Tabela: Zestawienie projektowanych obiektéw wraz z podstawowymi wielko§ciami.

L.P. |Rodzaj robét Srednica | Jednostka | Ilosé

1 |KANALY DESZCZOWE

Kanaly deszczowe z rur PVC 400 mb 4,0
Kanaty deszczowe z rur PVC 300 mb 43,5
Kanaly deszczowe z rur PVC — podtaczenia wpustow 300 mb 7,0
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L.P. |Rodzaj robét Srednica | Jednostka | Ilo§é
Kanaty deszczowe z rur PVC — podtaczenia wpustow 200 mb 117,0
Stu(.ln.le.z kregdéw betonowych @ 1200 z pierscieniem 3 1200 szt 7
odciazajacym
Wpusty deszczowe miejscowe 050 szt 21
Regulacja istniejacych studni na kanale deszczowym, wraz z

. NS - 0 1200 szt. 9
wymiang piers§cienia, ptyty przykrywkowej i wiazu
Regulacja istniejacych studni na kanale sanitarnym, wraz z
. NI S 0 1200 szt. 11
wymiang piers§cienia, ptyty przykrywkowej i wiazu
2 |PRZEWODY WODOCIAGOWE
Przewdd wodociagowy zeliwo sferoidalne 80 mb 3,0
3 |PRZEWODY GAZOWE
Zabezpieczenie istniejacego gazociagu DNI150 bloczkami 150 mb
betonowymi na dtugosci L=154,5m 154,5
Zabezpieczenie istniejacego gazociagu DN300 bloczkami 300 mb
betonowymi na dtugo$ci L=80,5m 80,5

1.3..0. Zakres dokumentacja projektowej.
1.3.1. Specyfikacje Techniczne.

Przedmiotem opracowania sa Specyfikacje Techniczne dla wykonania i odbioru robdt zwiazanych z budowa sieci
sanitarnych w Efku - w ul. Piwnika Ponurego, w zakresie zadania V, stanowiace zbior wymagan technicznych i

organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji ikontroli jako$ci robot.
Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania wspolne dla robdt objgtych nizej
wymienionymi specyfikacjami:
Tabela: Zestawienie szczegélowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

Poz.| Kodyfikacja Tres¢ specyfikacji
1 ST-00-00  Wymagania ogdlne
2 ST-01-01  [Zaplecze wykonawcy
3 ST-02-01  Roboty przygotowawcze — wytyczenie tras i punktow wysokosciowych
4 ST-03-01  |Roboty ziemne — wykopy i zasypy w gruntach kategorii [ do V
5 ST-04-01  |Wykonanie obiektu liniowego- kanalizacja deszczowa
6 ST-04-02  Wykonanie obiektu liniowego- wodociag
7 ST-04-04  |Regulacja pionowa studni rewizyjnych
8 ST-04-05  [Zabezpieczenie istniejacej sieci gazowej
9 ST-05-01  |[Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego
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Niezaleznie od postanowien warunkow szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
specyfikacjach beda stosowane przez wykonawce w jezyku polskim. Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé
w oparciu o aktualnie obowiazujace normy i przepisy, nawet jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaty przywotane.
1.3.2. Zawarto$¢ dokumentacji projektowe;j.
W dokumentacji projektowej dla sieci objetych opracowaniem zamieszczono: przedmiary robot , specyfikacje techniczne
dotyczace danego zadania zawierajace podstawowe dane o danym zadaniu i wykaz Specyfikacji Technicznych
dotyczacych danego zadania, a zamieszczonych w Specyfikacji Technicznej opracowanej dla catej inwestycji, opisy
techniczne i podstawowe rysunki. Dokumentacja projektowa zawierajaca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty
potrzebne do realizacji kontraktu bedzie udostgpniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania ofert w sposob
okreslony w warunkach przetargu.
Dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcy przez Inwestora przed przekazaniem jej na budowe powinna by¢
sprawdzona przez Wykonawce pod wzgledem technicznych mozliwosci wykonania zgodnie z obowiazujacymi normaimi,
przepisami bhp, rodzajem stosowanych materialéw i rozwiazan konstrukcyjnych.
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje w ramach ceny kontraktowej (bezptatnie) nastgpujaca
dokumentacjg:
- zaktualizuje w miare potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu na czas budowy
- zaktualizuje w miarg potrzeb i postepu robot projekt tymczasowych objazdéw na czas budowy
- projekt organizacji i harmonogram robot
- szczegOlowy program i dokumentacje technologiczng dla robot obejmujaca:

wybor materiatow,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

kolejno$¢ wykonania robot,

zakres 1 metodyke przeprowadzania prob i badan,

zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robot

zestawienie koniecznych badan powykonawczych
- projekt placu budowy wzglednie zaplecza technicznego budowy
- instrukcje eksploatacyjne.

1.3.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:
umowa, pismo akceptujace, oferta cenowa, warunki kontraktu, specyfikacje, dokumentacja projektowa, przedmiar robot,
wszelkie inne dokumenty wymienione w warunkach kontraktu jako stanowiace czg$¢ kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziahu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST, i wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji.
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Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od dokumentacji moga by¢ na nastgpujacych warunkach:
1- wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawcg powinny
by¢ uzgodnione obustronnie z Inzynierem w okresie zapewniajacym nieprzerwany cykl wykonawstwa

2- podjete decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy

3- w przypadkach uznanych przez Inspektora Nadzoru za niezbgdne potwierdzone zmiany i odstepstwa od
dokumentacji proponowane przez Wykonawcg powinny by¢ uzgodnione i potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy przez Projektanta

4- wszelkie zmiany i odstgpstwa od dokumentacji nie moga powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych
i uzytkowych realizowanej inwestycji

5- wszelkie zmiany i odstepstwa od materialow okreslonych w dokumentacji nie moga powodowac
pogorszenia warunkow eksploatacyjnych realizowanej inwestycji oraz zmniejszenia jej trwatosci
eksploatacyjnej

1.4. Informacje o terenie budowy.

Teren inwestycji ul. Kolonia w Etku - Zadania Il zlokalizowano w pasie drogowym ul. Kolonia
na odcinku od ul. Bahrkego (wg zadania I i IA) do skrzyzowania z ul. Bora Komorowskiego.
Uzytkownikiem ulic jest Urzad Miejski w Elku.

Na terenie objetym inwestycja w ul. Kolonia wystepuje nawierzchnia asfaltowa. Na niektorych odcinkach
wykonane sg chodniki z ptytek chodnikowych, polbruku oraz nawierzchnie asfaltowe.

Na terenie objetym inwestycja wystepuje nastepujace uzbrojenie ulic: kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa, wodociagi, gazociagi, kable energetyczne, kanalizacja telefoniczna, kable energetyczne
réznego napigcia, napowietrzne linie telekomunikacyjne, napowietrzne linie energetyczne komunalno-
o$wietleniowe.

Rodzaje wystepujacych nawierzchni i uzbrojenia w poszczegdlnych ulicach i rodzaje wystgpujacego w nich
uzbrojenia podano w Specyfikacjach Technicznych poszczegdlnych zadan.

1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy .

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami 1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg 1 wspotrzedne reperow, wspotrzedne
punktow gtownych oraz wszelkie dane niezbedne do ich zidentyfikowania w terenie, Dziennik Budowy oraz jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowe;j 1 jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej (chyba Ze kontrakt postanowi inaczej).
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone Iub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.6. Ochrona intereséw oséb trzecich.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciaghy bedzie informowaé Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable

itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych

mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktore maja
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy 1 powiadomi¢ Inzyniera i wiadze
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lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i wrzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska
Wykonawca ma obowiazek znac 1 stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosei dla osob lub wiasnosci
spolecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacjg¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych
- $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

1.8. Warunki bezpieczenstwa i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane Kierownik Budowy na podstawie ,,Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez Projektanta przed rozpoczeciem robdt zobowigzany
jest do sporzadzenia ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. W/w plan winien by¢ opracowany zgodnie z
rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury z dn. 23.06. 2003r. Dz. U. Nr 120 poz. 11261 z dn. 6.02.2003r. Dz.
U. Nr 47 poz. 401 oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09. 1997r. Dz. U. Nr 169 poz. 1650.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia robot zgodnie z opracowana organizacja ruchu drogowego na czas budowy. W
przypadku koniecznosci Wykonawca opracuje dodatkowe projekty organizacji ruchu, uzgodni z odpowiednim Zarzadem Drog i
przedstawi Inzynierowi.

1.10. Ogrodzenie placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do:

- przedstawienia Inzynierowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow plandw organizacji i ochrony placu budowy
iuzyskania jego akceptacji
- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy
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- whasciwego sktadowania materialow i elementéw budowlanych
- utrzymania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegonie w okresie wywozu ziemi z wykopow
- uzgodnienia z Wascicielami i Zarzadcami terendw organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy

1.11. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, zabezpieczenia dojsc¢
do budynkéw w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot i
odcinkow.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi 1 organem zarzadzajacym ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu Powinien on by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inzynierem
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre§lonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkéw i drog objazdowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
jest wlaczony w ceng kontraktowa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest on wlaczony w ceng kontraktowa.
Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
przejecia robot 1 odeinkow . Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w
tym: ogrodzenia, porecze, oSwicetlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow 1 wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robdt, wygody spotecznoscei i innych..

1.12. Nazwy i kody zaméwienia wg. Wspodlnego Slownika Zamoéwien.
Zgodnie z obowiazujacym Wspdlnym Stownikiem Zaméwien roboty objete inwestycja posiadaja nastepujace kody:

1.0. DZIAL, ROBOT—  45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

1.1. grupa robdt - 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
klasa robot - 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych ; roboty
ziemne

kategoria robot - 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

kategoria robot - 45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

kategoria robot - 45112210-0- Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

kategoria robot - 45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowow

1.2. grupa robdt - 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
i wodnej

klasarobot - 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych

1 elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrdwnanie terenu
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kategoria robot - 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie wodociagdéw i rurociagéw do
odprowadzenia $ciekow

kategoria robot - 45231200-7- Roboty budowlane w zakresie rurociagéw naftowych i gazociagdw

kategoria robot - 45233222-1- Roboty w zakresie chodnikow

kategoria robot - 45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

1.13. Okreslenia podstawowe
Kazda Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot zawiera zdefiniowane okreslenia podstawowe, ktore stuzy¢
maja ujednoliceniu interpretacji tego okreslenia przez uczestnikow procesu inwestycyjnego.
Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspolne dla wszystkich specyfikacji technicznych. Niezaleznie
od tego w kazdej ze szczegbtowych specyfikacji technicznych zdefiniowane sa inne dodatkowe okreslenia
charakterystyczne dla danej specyfikacji Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
- aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie wydana przez upowazniong do tego jednostke
- certyfikat zgodnoSci — dzialanie trzeciej osoby ( jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace , ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania , iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ushuga sa zgodne z okreslona
norma lub z wlasciwymi przepisami prawnymi
- chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio odsunigty
- deklaracja zgodnosci — oswiadczenie dostawcy stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces lub
ustuga sa zgodne z norma lub aprobata techniczna
- dlugos$¢ kolektora — odlegtos¢ migdzy studzienkami $ciekowymi mierzona w osi studzienek
- dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupeieniami
wyniktymi w trakcie realizacji inwestycji
- dokumentacja projektowa — dokumentacja shuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot
budowlanych sktadajaca si¢ z :projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robot i informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi wrzadze -
niami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
- droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie
budowlane na czas wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
- Dziennik Budowy — dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajacego prowadzony przez Wykonawce na
placu budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 polskiego Prawa Budowlanego
- eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wod lub sciekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu
- europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujaca oceng techniczng zdatnosci produktu do uzycia, dokonang w
oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunk6w jego zastosowania i uzycia
- geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbior danych przestrzennych i opisowych sieci
uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia
- hydrant — urzadzenie zamontowane na przewodach wodociagowych rozdzielczych stuzace do celow
przeciwpozarowych lub phukania sieci
- infiltracja — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego
- Inzynier, Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie 1 uprawnienia
reprezentujaca na budowie interesy Inwestora i uprawniona do biezacej kontroli jakosci i ilosci robot oraz bioraca udziat
w sprawdzianach i odbiorach rob6t
- istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspdlnego, jakie maja spetiac roboty budowlane
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- jezdnia - czgS¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

- kanalizacja deszczowa - kanal stanowiacy catos¢ techniczno —uzytkowa (kanalizacjg) albo jego cze$¢ stanowiaca
odrebny element shuzacy do $ciekow deszczowych 1 opadowych

- kanalizacja sanitarna - kanal stanowiacy cato$¢ techniczno —uzytkowa (kanalizacjg) albo jego czgS¢ stanowiaca odrebny
element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do Sciekéw sanitarnych (bytowych)

- kanal — liniowa budowla przeznaczona do odprowadzenia $ciekow

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej przeznaczone do kierunkowego przeptywu Sciekow

- kolektor boczny — kanat przeznaczony do odbioru $ciekow z gospodarstw domowych (co najmniej dwoch) i
doprowadzenia ich do kolektora glownego

- kolektor gléwny — kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatow bocznych oraz zbiorczych i odprowadzenia ich
do oczyszczalni lub odbiomika

- kolektor grawitacyjny — kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekow
- kolektor nieprzelazowy — kanal zamknigty o wysokosci wewngtrznej mniejszej niz 1 m
- kolektor przelazowy — kanat zamkniety o wysokosci wewngtrznej rownej lub wigkszej niz 1 m
- kolektor tloczny — kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu Scickow
- kolektor zbiorczy — kanal przeznaczony do zbierania Sciekow z co najmniej dwoch kanatow bocznych
- komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych
- Ksiegga Obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami shizacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot w formie wyliczen szkicow 1 ewentualnych
dodatkowych zatacznikow . Wpisy w Ksigdze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera
- ksztaltki — wszelkie Iaczniki shuzace do zmian kierunkow, srednic, rozgalezien, podiaczen kanatow i1 przewodow
wodociagowych
- laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakosci 1 prob zwiazanych z ocena jakosci materialdw oraz robot
- magistralne przewody wodociagowe — przewody wodociagowe stuzace do przesytu wody pitnej na znaczne odleglo$ci
- materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z dokumentacja projektowa 1 Specyfikacjami
Technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera
- nawiertka — urzadzenie stuzace do podlaczenia przytacza wodociagowego do przewodu wodociagowego rozdzielczego
bez koniecznosci wylaczania tego przewodu z eksploatacji
- nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
- niweleta — wysoko$ciowe 1 geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu, kanatu,
studzienki 1 innych elementéw inwestycji
- normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz  Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” Iub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogolnymi zasadami dzialania tych organizacji
- objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreznego ruchu
publicznego na okres budowy
- obmiar robdt — pomiar wykonywanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikaccji ich ilosci w przypadku
zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci robdt dodatkowych, nie objetych
przedmiarem
- odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.
- ogrodzenie —uklad stupkow, siatek, furtek i bram wjazdowych zabezpieczajacy teren pompowni przed ingerencja 0s6b

10
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nieupowaznionych

- pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew
1 kizewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chroniacych ludzi i srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

- plyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajaca komore robocza

- podioze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacja lub do glebokosci przemarzania

- polecenie InZyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

- pompownia sieciowa — obiekt budowlany wraz z wyposazeniem, instalacjami i urzadzeniami pomocniczymi, przeznaczony do
przetransportowania Sciekow lub wody z poziomu nizszego na wyzszy

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

- przedmiar robét (wykaz cen) — wykaz robdt z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci ich wykonania

- przejecie czesci robot (odbidr czeSciowy) — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a
takze dokonywanych prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i innych. Odbiorem czg$ciowym nazywa si¢
takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktdry jest traktowany jako ,,odbior koncowy”

- przejecie gotowego obiektu budowlanego ( odbidr gotowego obiektu budowlanego ) — formalna nazwa czynnosci,
zwianych tez ,, odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobg lub grupe 0soéb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez
Inwestora, ale nie pelniaca funkcji Inzyniera na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez Kierownika
Budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, lacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy,
wykorzystywanych placow oraz przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej

- przekroczenie podziemne — uktad konstrukcyjny shuzacy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami przenoszonymi z
powierzchni oraz stuzace wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania instalacji podziemnych i zachowania warunkéw
bezpieczenstwa

- przeszkoda sztuczna — dzielo ludzkie stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego , np. ogrodzenie,
budynek, kolej rurociag itp.

- przeszkoda — obiekty, urzadzenia , instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji

- przetargowa Dokumentacja Projektowa - czgS¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

- przewody wodociagowe rozdzielcze — zewngtrzna sie¢ ci$nieniowa wody pitnej shuzaca do zaopatrywania grupy
odbiorcow

- przykanalik ( przylacze kanalizacyjne) — kanal przeznaczony do potaczenia wewngtrznej instalacji kanalizacyjnej z
siecig zewngetrzng

- przylacze wodociggowe — zewnetrzne przewody cisnieniowe zaopatrujace w wode pitng pojedyncze gospodarstwo
domowe

- rejestr obmiaréw — oznacza ksiazke obmiardéw prowadzona przez Inzyniera, do ktorej wpisuje si¢ wszelkie potwierdzenia
ilo$ci niezwtocznie po ich dokonaniu

- rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowania i przywrocenia pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadnia budowlanego

- roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzglgdem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalania robot

- réw — urzadzenie shuzace odwodnieniu terenu w formie rowow otwartych

- rura ochronna — rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obciazen zewnetrznych i do
zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenowa

- rura ostlonowa — przewdd rurowy chroniacy przed oddzialywaniem czynnikow zewngtrznych wewnatrz ktorego
umieszczony jest przewdd instalacyjny

11



SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ST-00-00
Budowa ulic na os. "Konieczki" w Eltku w zakresie Zadania V, wraz z oswietleniem ulicznym, odwodnieniem oraz
przebudowq uzbrojenia kolidujqcego z projektowanym uktadem komunikacyjnym
Sieci sanitarne w ul. Piwnika Ponurego - zad. V

- rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego

przedmiotem Robot

- separator —urzadzenie przeznaczone do zredukowania zwiazkéw ropopochodnych w Sciekach opadowych,

- sie¢ kanalizacyjna sanitarna — uklad przewoddéw kanalizacyjnych znajdujacych si¢ poza budynkami stuzacy do
odprowadzenia $cickow do oczyszczalni $ciekow Iub innego odbiornika

- skrzyzowania — miejsce przecigcia si¢ rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego 1 istniejacego uzbrojenia

- spocznik — element dna studzienki tub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a $ciang komory roboczej

- studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanalow

- studzienka kaskadowa — studzienka rewizyjna faczaca kanaty dochodzace na r6znej wysokosci, w ktorej Scieki

padowe lub bytowe spadaja bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewnetrzny odciazajacy przewod pionowy

- studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do polaczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy

- studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zalamaniach

spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

- studzienka Sciekowa — urzadzenie do odbioru $cickow opadowych sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni

terenu

-studnia chlonna - studzienka z kregow, przeznaczona do odbioru wody powierzchniowej 1 wchianiania jej przez

podtoze gruntowe.

- szyb — element konstrukcyjny taczacy komorg robocza z powierzchnia trenu przeznaczony do zejscia obstugi do
komory roboczej

- Slepy Kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

- wlaz kanalowy — element Zeliwny do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komoér kanalizacyjnych ,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych

- wodocigg — przewdd stanowiacy calo$¢ techniczno — uzytkowa albo jego cze$¢ stanowiaca odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu wody pitnej

- Wspolny Slownik Zaméwien — jest to system klasyfikacji produktow, ushug i robdt budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamdwien publicznych.

- wylot kanalu — element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika,

- wyposaZenie pompowni — zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne przeznaczone do transportu
wody lub $ciekdw z poziomu nizszego na wyzszy

- wyr6b budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb (w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych) wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowiacym integralna calo$¢ uzytkowa

- zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrebna cato$¢ konstrukeyjna lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego spehienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli lub jej elementu.

- Zarzadzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej Zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie udzielonym pelnomocnictwem

- zasilanie pompowni w energi¢ elektryczng — zewngtizna i wewngtizna instalacja elektryczna wraz wbudowanymi
urzadzeniami pomiarowymi gwarantujaca przylaczenie i uzytkowanie urzadzen pompowni

- zasuwa —urzadzenie stuzace do zatrzymania lub uruchomienia przeptywu wody pitnej lub innego medium zamontowane
na sieciach

2.0. MATERIALY
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2.1.0. Wymagania ogélne.

2.1.1. Wymagania ogélne dotyczace wlaSciwosci materialéw i wyrobow.

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robot musza by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty musza
by¢ w gatunkach na biezaco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji
Technicznej oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Materialy 1 urzadzenia, ktdrych to dotyczy musza posiada¢ wymagane dla nich $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane Ustawa certyfikaty bezpieczenstwa. Na zyczenie Inzyniera takie $wiadectwa winny by¢ niezwlocznie przez
Wykonawcg przedstawione .

Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie,
certyfikat zgodnosci, deklaracje godnosci z Polska Norma, zezwolenia PZH dla materiatéw majacych kontakt z woda do
picia, inne prawnie okreslone dokumenty. Chociaz projekt oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje
otrzyma rowniez sprzet skonstruowany wedhug innych standardéw migdzynarodowych i spetniajacy kryteria konstrukcyjne
oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sa zobowiazani do
dostarczenia dowodow potwierdzajacych powyzsza zgodnos¢. Akceptacja takiego sprzetu nie zwalnia Wykonawcy z jego
zobowigzan wynikajacych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. Wykonawca jest
zobowiazany do dostarczenia angielskich i1 polskich thumaczen dokumentow zwiazanych z materiatami, a istniejacych w
innych jezykach

2.1.2. Zrodia uzyskania materialow.

Jezeli bedzie to wymagane przez Inwestora to w terminie sktadania oferty Wykonawca poda nazwe
producentéw, od ktérych proponuje zakupi¢ materiaty, surowce i urzadzenia.

Lista materiatow, elementéw wyposazenia, sprz¢tu i urzadzen dla ktorych konieczna jest identyfikacja
producenta zamieszczona jest w dokumentacji projektowe;.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym ztozeniem zamowienia materiatdw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi Inzynierowi nazwy firm producentéw pozostatych materiatow i wyposazenia, od ktorych
proponuje pozyska¢ materiaty, wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji prac. Wykonawca nie ztozy zamowien w
jakikolwiek firmie bez wezesniejszego uzyskania zgody Inzyniera na skorzystanie z takiej mozliwosci.

Zatwierdzenie partii (czgsci) materiatow z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta
w sposdb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.

2.1.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych whadz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zrodel miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatow do robot.

Nadklad czasowo zdjety z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy 1 wykorzystane
przy zasypcee 1 rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie
beda wykorzystane do robdt sktadowane na odktad lub odwiezione odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzié Zzadnych wykopow w obrebie
terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrédel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.
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2.1.4. Zmiany w listach materialowych.

Jezeli wykonawca bedzie zamierzat dokona¢ zmiany dostawcy materiatow w stosunku do listy dofaczonej do oferty, to winien
powiadomi¢ Inzyniera o sugerowanych zmianach, uzyskac jego akceptacjg oraz winien pokry¢ dodatkowy koszt takich zmian po
stronie Inzyniera w rezultacie ich wprowadzenia.

2.1.5. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwormnie materialtow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wilasciwosci.
Wiynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatléw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekecje wytwomi beda zachowane nastepujace warunki:

- Inzynier bedzie mial zapewniona wspOlpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w  czasie
przeprowadzania inspekcji,

- Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwomi, gdzie odbywa sig produkcja materialow
przeznaczonych do realizacji kontraktu

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwo$¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie,

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub
instalowane w trakcie realizacji robdt budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane
oraz w szczegodlowych Specyfikacjach.

Wykonawca uzgodni z Inzynierem sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialéw
oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontraktu wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materiatow, ktore w opinii
Inzyniera sa nieodpowiedniej jakosci, to Inzynier zazada od Wykonawcy uzyskania materialéw z innego, zatwierdzonego
zrédta. Wykonawca bedzie zobowiazany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztow zwiazanych z dostarczeniem
takich materialow.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdw do innych robot, niz te
dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sig¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na whasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
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Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke;,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatlow na §rodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgodg na uzycie tych materialow od whasciwych
organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze ST, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.7. Terminy dostaw.

Wykonawca zadba o to, aby dostawca calego sprzgtu i materialéw byta zharmonizowana z postgpem robot i zamowienia z
wyprzedzeniem gwarantujacym terminowe zakonczenie robot. Dostawcy sprzgtu 1 materiatow beda odpowiedzialni przed
wykonawca , aich dostawy maja spetnia¢ wszystkie wiasciwe wytyczne.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢
pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ poézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4.0. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére beda okreslone w projekcie organizacji
robot oraz jakie nie wpltyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materialow .

Srodki transportu winny odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w szczegdlowej Specyfikaciji Technicznej, jezeli gabaryty
lub masy elementéw konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprzetu transportowego.

4.2. Transport poziomy.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o§ przy transporcie materiatow/sprzetu na i z
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych fadunkow i w sposob
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Pojazdy 1 fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone do transportu a Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich uszkodzen wyniktych z tego faktu zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Transport pionowy .

Do transportu pionowego materiatow na terenie budowy nalezy uzywa¢ zurawi samochodowych o odpowiednim udzwigu
1 wysiegu podanych w Specyfikacjach Technicznych lub uzgodnionych przez Wykonawceg z Inzynierem.

Do zatadunku i wyladunku materiatow na $rodki transportu moga by¢ uzywane wozki widlowe.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych , projektem zapewnienia jakoS$ci, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami Inzyniera.

Roboty zostang przeprowadzone w sposob uczciwy z zaangazowaniem i fachowo przez wlasciwie
wykwalifikowanych robotnikow, a takze w petnej zgodno$ci z rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji
projektowej i Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu popeionego przez Wykonawceg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
za ich dokladnos¢.

Cechy materiatow i elementow budowli i wyposazenia musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami a rozrzuty ich cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkgji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w petni wyczerpujaca, gdyz nie moze obja¢ wszystkich szczegotow
projektow i Wykonawca winien to wzia¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac roboty czy
kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub
opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera ,
ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

5.2. Roboty rozbiérkowe.

Projektowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia robdt rozbiorkowych obiektéw wymagajacych
wydania decyzji przez wlasciwy organ.

Rozbiodrka istniejacych nawierzchni drogowych wg opracowania projektu drogowego

5.3. Ochrona i utrzymanie robaét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego przejecia robdt i odcinkéw. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego robot i odcinkow.

16



SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ST-00-00
Budowa ulic na os. "Konieczki" w Eltku w zakresie Zadania V, wraz z oswietleniem ulicznym, odwodnieniem oraz
przebudowq uzbrojenia kolidujqcego z projektowanym uktadem komunikacyjnym
Sieci sanitarne w ul. Piwnika Ponurego - zad. V

5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy.

Projektowana inwestycja jest inwestycja liniowa realizowana w pasie ulic. Wykonawca w miarg potrzeb i
postepu robot opracuje w formie szkicow projekt zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac
posiadany sprzet i zaplecze budowy.

W projekcie zagospodarowania placu budowy uwzgledniona zostanie rowniez opracowana organizacja
ruchu na czas realizacji inwestycji.

5.5. Projekt organizacji robét.

W miarg potrzeb Wykonawca dla wtasnych potrzeb, na zadanie Inwestora lub Inzyniera w celu
zapewnienia terminowego wykonania inwestycji objetej kontraktem opracuje projekt organizacji robot
uwzgledniajacy terminy wykonania poszczegdlnych robot i dostawy niezbgdnych materiatow.

5.6. Projekt technologii i organizacji montazu.
Realizowane elementy inwestycji nie wymagaja projektu technologii i montazu.

5.7. Czynnosci geodezyjne na budowie.
Wykonawca zapewni wykonanie czynnosci geodezyjnych na budowie przez uprawnionego geodetg oraz
jego wspotprace z Inzynierem.

5.8. Likwidacja placu budowy.

Po wykonaniu rob6t wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania
terenu wokot budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci,
w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogolng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych a takze wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

proponowany sposob i formg przekazywania tych informacji Inzynierowi;

- sposob i forme przekazywania informacji Inzynierowi

b)czes¢ szczegolowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w

mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne,

- wykaz urzadzen pomiarowo — kontrolnych,
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- rodzaje 1 ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw, lepiszezy, kruszyw
itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiazany do opracowania programu i planu
zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

6.2.1. Warunki ogélne kontroli jakosci robot.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢ robot.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie,
Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sa okreslone w Specyfikacjach Technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Jezeli Wykonawca dysponuje wiasnym laboratorium, dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawcezy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaga-
niom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeZeli niedociagnigcia te beda
tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

W przypadku zlecenia przez wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, Inzynier moze wymagac
dokumentoéw potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.2.2. Wymagania kontroli jakoSci dla materialow i wyrobow.

Podstawowym dokumentem normujacym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest :

Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994 r i jej p6zniejsze nowelizacje (DZ. U. nr 89 z 19994k, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami)

Materialy, instalacje 1 robocizna, i wykonawstwo dotyczace 1 zwiazane z wykonaniem prac bedzie godne z najnowszymi
wersjami polskich przepisow, o ile szczegblowe Wytyczne nie stanowia inaczej, a ich jako$¢ nie jest nizsza niz tam
okreslona.

Kazdy wyrdb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢ zgodny z
jednym z trzech nastgpujacych dokumentéw odniesienia:

- z kryteriami technicznymi —w odniesieniu do wyroboéw podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa

- zwlhasciwa przedmiotowo Polska Normg wyrobu

- z Aprobata Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu, ktorego
wiasciwosci uzytkowe (odnoszace si¢ od wymagan podstawowych) roznia si¢ istotnie od wiasciwosci okreslonych w
Polskiej Normie.

Zgodnos$¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzona nastepujacymi procedurami atestacyjnymi:
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- certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa — na wyrob wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa. Wykaz
wyrobow objetych certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajace Certyfikaty) okresla : Rozporzadzenie
Rady Ministrow z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do
Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo shuizacych ochronie lub ratowaniu Zycia i zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowiazkowo na Znak Bezpieczenstwa i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobéw
podlegajacych obowiazkowi wystawienia przez producenta deklaracji Zgodnosci (DZ.U. nr 5 z 2000. Poz.53.)

- certyfikacji zgodnoSci — na wyrdéb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polska Norma lub Certyfikat Zgodnosci z
Aprobata Techniczna

- deklaracja zgodno$ci producenta — producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polska Normma lub Deklaracjg
Zgodnosci z Aprobata Techniczna:. Zasady wydawania i wzor deklaracji okresla: Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systemdw zgodnosci, wzoru Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyroboéw budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (DZ. U. nr
113 2 1998r poz. 728)

Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace istotnego wplywu na
spelnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanej sztuki budowlanej.
Wiyroby te sa dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci
przeprowadzania oceny przydatnosci atestacji oraz ich znakowania,, Wykaz tych wyrobow okresla: Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 24.07.1998r w sprawie wykazu wyrobdw nie majacych istotnego
wplywu na spehienie wymagan podstawowych wyrobdw oraz wyrobow wytwarzanych wedhug uznanych zasad sztuki
budowlanej (DZ. U.nr 11321998 r poz. 637)

Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegaja procedurom okreSlonym w :
Rozporzadzeniu Ministra Spraw  Wewnetrznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679)

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiaty i surowce to beda one zgodne z podanymi danymi szczegdtowymi.
Materialy i surowce nie objete polskimi normami beda reprezentowaty najwyzsza jakos¢ w swojej klasie.

Normy przywolane.

Prawo Budowlane — Ustawa z 7 lipca 1994 r ( tekst jednolity : DZ. U. nr 106 z2000r poz. 1126) z pdzniejszymi
Zmianami

Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04. 1993 (Dz. U. Nr 5 poz250 z 1993 r) z p6zniejszymi zmianami

Ustawa o systemie zgodnosci oraz o zmianie niektorych ustaw z 28.04. 2000r (Dz. U. Nr 43 poz. 489 z 2000r)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce,

a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo shuzacych

ochronie lub ratowaniu zycia i zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowigzkowo na Znak

Bezpieczenstwa 1 oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawienia przez producenta

deklaracji Zgodnosci (DZ.U. nr 5 z 2000. Poz.53.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07. 1998r w sprawie wykazu wyrobow nie

majacych istotnego wptywu na spelnienie wymagan podstawowych wyrobdw oraz wyrobow wytwarzanych wedtug

uznanych zasad sztuki budowlanej

(DZ.U.nr 113z 1998 r poz. 637)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systemow zgodnosci,

wzoru Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie (DZ. U. nr 113 z 1998r poz. 728)

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriow

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu certyfikacji wyrobow

(Dz. U. Nr 17 poz. 219 z 2000r)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do

obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i1 $rodowiska 1

srodowiska wyprodukowanych w Polsce lub sprowadzone z krajow z ktorymi Polska zawarta porozumienie w sprawie
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uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta oraz rodzajow tych dokumentow
(Dz. U. poz. 58 z 2000r)

6.2.3. Zasady kontroli wymiaréw.

Sprawdzenie wykonanych robét pod wzgledem zgodnosci wymiardw nastapi wg obowiazujacych norm, a szczeg6lnosci
PN-1ISO 3443-8:1994

Normy przywolane

PN-ISO- 7737: 1994 — Tolerancje w budownictwie . Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci wymiarow.

PN- ISO — 3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie Ogolne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci
Wwymiarow z wymaganiami tolerancyjnymi i kontrola statyczna

PN-ISO —3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiaréw w budownictwie.

PN- ISO — 3443-5:1994 - Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do
wyznaczania tolerancji.

PN- ISO - 7976-2 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaréw budynkéw i elementow budowlanych. Usytuowanie
punktéw pomiarowych

PN-ISO —7976-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaréw budynkdw i elementéw budowlanych. Metody
iprzyrzady.

6.2.4. Warunki eksploatacyjne.

Wszelkie obiekty, instalacje i materialy beda zdolne do funkcjonowania w sposob okre§lony w warunkach
atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga wystgpowac na miejscu budowy. Wykonawca moze zaktadac, ze warunki
te beda sig miesci¢ w nastepujacych granicach:

- temperatura - od -30do +35°C

— wilgotnos$¢ - 0d0do 95%

- ci$nienie atmosferyczne - od 850 do 1200 Mbar

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte Iub ulepszone z whasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane,
W sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiego$ badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi InZyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych formach, przez niego zaaprobowanych.
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6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialow u zrodla ich wytwarzania, 1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

InZynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢
materialow 1 robdt z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materialéw, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawcg usunigte z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Probki dostarczone przez Wykonawcee do badan wykonywanych na zlecenie Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane w sposob przez niego zaakceptowany.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdmych lub dodatkowych badan albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow 1 robot z dokumentacja projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

- deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslong w
powyzszym punkcie(1) i ktére spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatdéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie

posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami

badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawcee Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. R6wnowazno$¢ norm i zbioréw przepisow.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ maja materiaty,
wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w
kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe i odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice
pomigdzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawcg i
przedtozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawcg zatwierdzenia ich przez
Inzyniera. W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone

data 1 podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow robot,
przejecia czesei robot i przejecia robot i odeinkow

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblinym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je

przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inzynierowi do ustosun-

kowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub

zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig. Projektant nie jest

jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jako$ci materialow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy 1 Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnione;
W programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.
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6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposob 1 oznaczone wg wskazan Inzyniera powinny by¢
przechowywane tak dlugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z
Inzynierem okresach czasu archiwizacji, rowniez na nos$nikach elektronicznych. Inzynier oraz zamawiajacy beda mieli
prawo dostgpu do wszystkich dokumentéw budowy

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacija projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie / wykazie cen lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich roboét. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Korekta ewentualnych bledow lub pominiecie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i
akceptacji Inzyniera po porozumieniu z Inwestorem, jezeli zawarta umowa nie stanowi inaczej.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub innym w czasie okre§lonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inzyniera.

7.2. Zasady okreS$lania ilo$ci robo6t i materialéw

Obmiar Robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robdt i zainstalowanego sprzetu w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Dlugoéci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej
podawane beda w [m], powierzchnie w [m?] a sprzet i urzadzenia w sztukach [szt.]. Jesli Specyfikacje Techniczne
wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w [m?*] jako dhugo$¢ pomnozona przez
sredni przekrd;.

Przy robotach ziemnych - [m*] wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, [m*] nasypu oznacza grunt mierzony
PO zaggszezeniu.

Tlosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach [kg] lub tonach [t] zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda prowadzone nie rzadziej niz raz w miesiacu i beda podstawa do wystawienia faktury za
roboty za dany miesiac chyba ze kontrakt stanowi inacze;j.
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Obmiary beda przeprowadzone przed przejeciem czesci robot lub przejeciem robdt i odeinkow, a takze w przypadku
wystepowania dhuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru
obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Rodzaje przejecia robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
- przejgcie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- przejecie instalacji i urzadzen technicznych.

- przejecie czgsei robot

- przejecie robdt i odcinkow

- przejecie koncowe Robot.

- przejecie robot po okresie rekojmi.

- przejecie ostateczne — pogwarancyjne.

- wystawienia Swiadectwa Wykonania.

8.2. Przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakosci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Przejecie robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonane w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Przejgcia robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdt do przejecia zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Przejecie bedzie przeprowadzone niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ 1 ilos¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i proby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczna i uprzednimi ustaleniami.

8..3. Przejecie instalacji i urzadzen technicznych.

Przejecie instalacji i urzadzen technicznych wymaga wykonania badan i prob poszczegolnych instalacji w polaczeniu z
urzadzeniami technicznymi wykonanymi zgodnie z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonaniai odbioru robot”

8.4. Przejecie czg¢Sci robét

Przejecie czgsci robot polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Przejecie czgsci robdt dokonuije si¢

wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Przejecia dokonuje Inzynier. Przejecie czesci robot ma na celu przejecie do eksploatacji przez Zamawiajacego czgsci

wybudowanej sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej bez oczekiwania na zakonczenie catego odcinka.

Przyjmuje sig, Ze do przejecia czesci robdt zglaszane moga by¢ calkowicie wykonane sieci:

- wykopy zostaly zasypane (z zaggszczeniem do rzednych posadowienia podtoza pod chodniki i jezdnie)

- pokrywy wiazow do studzienek i skrzynki do zasuw posadowione zostaty na projektowanych rzednych powierzchni
chodnikow 1 jezdni

- bez wykonanych chodnikéw i jezdni
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8.5. Przejecie Robot i Odcinkow

Przejeciu robot i odcinkow podlegaja catkowicie zakonczone poszczegodlne odcinki robot. Przejecie robot i
odcinkéw polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jakoSci i
warto$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do przejecia robdt i odcinkow bedzie stwierdzona przez Wykonawee wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Przejecie robot 1 odcinkéw nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktdrych mowa w punkcie 8.10.

Przejecie robdt i odcinkéw dokona Inzynier. Inzynier dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i
Specyfikacjami Technicznym.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupehiajacych lub robot wykonczeniowych
InZzynier przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin przejgcia robot i odeinkow.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera , ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i Specyfikacji Technicznych z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, Inzynier dokona potracen, oceniajac
pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.6. Przejecie koncowe Robot.

Przejecie koncowe Robot przeprowadza sig w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie rob6t budowlanych.

Przejecia koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja sporzadzi ,,Protokoét przejecia robot budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do
usunigeia przez Wykonawcg”

W czasie przejgcia koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjgtych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetiajacych i
poprawkowych a takze z wynikami odbioroéw i prob przewodow, instalacji i urzadzen technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub
uzupetniajacych, komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustali¢c nowy termin koncowego przejecia
robot.

W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako§¢ wykonanych robot w poszczegolnych asortymentach
odbiega nieznacznie od wymaganej Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna

(z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne i trwalos$¢, Komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w umowie lub kontrakcie.

8.7. Przejecie robét po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wlasciciel obiektu organizuje ,,przejgcie robdt po okresie

rekojmi”. Odbior taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

- umowy o wykonaniu robédt budowlanych

- protokotu koncowego przejgcia obiektu

- dokumentow potwierdzajacych usunigcie wad zgtoszonych w trakcie koncowego przejecia obiektu (jezeli
byty zgloszone wady)

- dokumentoéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie rekojmi potwierdzenia usunigcia tych wad

- innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci przejecia

8.8. Przejecie ostateczne — pogwarancyjne.

Przejgcie ostateczne pogwarancyjne polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym, przy odbiorze po okresie rgkojmi lub ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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8.9. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji

umozliwiajacych przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej obiektu budowlanego.

Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane w sktad Dokumentacji Powykonawczej obiektu budowlanego na

ktory uzyskano pozwolenie na budowe wchodza miedzy innymi:

- pozwolenie na budowg, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot,
pozwolenie na uzytkowanie, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

- wszelkie inne pozwolenia urzegdowe zwiazane z realizacja obiektu

- oryginat Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wlaczone w trakcie budowy

- dziennik montazu (rozbiorki ) - jezeli byl prowadzony

- protokoty odbiordw etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- protokoty odbioru czgsciowych i koncowych

- geodezyjna inwentaryzacjg powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.

- kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- dokumentacj¢ powykonawcza — tj, dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu uwiarygodniona przez Kierownika Budowy, Inzyniera a jesli
zachodzi potrzeba i Projektanta

- dokumentacje¢ powykonawcza — tj, dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu

- oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowg, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku temu budowy a takze terendw z ktorych
korzystal Wykonawca

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,.B” dla materiatow i urzadzen

- instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR)

- karty gwarancyjne urzadzen technicznych

- instrukcje eksploatacji obiektu i instalacji jezeli taka potrzeba istnieje

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz, opinii lub

dokumentow, to powinny by¢ wlaczone do dokumentacji powykonawcze;j.

8.10. Dokumenty do przejecia Robét i Odcinkéow

Podstawowym dokumentem do przejecia robdt i odcinkow jest protokét przejecia robdt i odcinkéw sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Do przejecia robot 1 odcinkow Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowg, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku temu budowy a takze terenéw z ktorych
korzystal Wykonawca

- dokumentacje powykonawcza — tj, dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,

jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu

- protokoty odbioréw czegsciowych, etapowych, robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupelniajace lub zamienne).

- recepty 1 ustalenia technologiczne.

- Dzienniki Budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i

ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i

ewentualnie Programem Zapewnienia JakoSci.

- opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow zataczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci.

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,

o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen.

- geodezyjna inwentaryzacjg powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu.
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- kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- instrukcje eksploatacyjne

W przypadku, gdy wg Inzyniera, roboty i odcinki pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
przejecia, Inzynier w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin przejgcia robot i odcinkdw.

Wszystkie zarzadzone przez Inzyniera roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy Inzynier.

8.11. Swiadectwo Wykonania.

Wystawienie Swiadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy przejeciu robot i odcinkow oraz zaistniatych w Okresie Zglaszania Wad.

Swiadectwo Wykonania zostanie wystawione na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.10. “Przejecie Robdt 1 Odeinkow”.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9 .1. Ustalenia ogélne.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej
pozycji przedmiaru

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnoscei jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania skiadajace sig¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- warto$¢ zuzytych materialtow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy.

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Sposob rozliczenia poszczegolnych robot zostat podany w szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Podstawa zaplaty czeSciowe] jest zakres robot wykonany w danym miesiacu, lecz takze o wartosci nie mnigjszej niz
ustalona w Kontrakcie.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw kontraktu i wymagan ogolnych zawartych w Specyfikacjach
Technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione w przedmiarze.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow / przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot.
- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
- oplaty/dzierzawy terenu — w tym oplaty za zajecie pasa drogowego
- przygotowanie terenu
- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.
- tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet
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- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
- usunigcie wbudowanych materiatow 1 oznakowania

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa.
10.1.1. Jednostka autorska dokumentacji projektowej
Jednostka autorska dokumentacji projektowe;j jest:
Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych ,, INKOM” w Bialymstoku.
Adres : 15- 014 Bialystok, ul. Sobieskiego 12
tel./ fax. - (085) 675 35 93 - Skrytka pocztowa 247
10.1.2. Zestawienie dokumentacji projektowej.
W niniejszej Specyfikacji Technicznej podano wykaz dokumentacji projektowej Sieci sanitarnych w ul.
Piwnika Ponurego w Etku — zad. V odnoszacej si¢ do inwestycji :
Budowa ulicy Piwnika Ponurego na os. "Konieczki" w Elku w zakresie Zadania V, wraz
z oSwietleniem ulicznym, odwodnieniem oraz przebudowa uzbrojenia kolidujacego z
projektowanym ukladem komunikacyjnym

Tabela: Wykaz dokumentacji projektowej odnoszacej si¢ do inwestycji — branza sanitarna

Lp Nazwa dokumentacji

Budowa ul. Piwnika Ponurego na os. Konieczki w Etku w zakresie Zadania V
wraz z o$wietleniem ulicznym, odwodnieniem oraz przebudowa uzbrojenia
kolidujacego z projektowanym uktadem komunikacyjnym Kanalizacja deszczowa
1 w ul. Piwnika Ponurego - zad. V

Budowa ul. Piwnika Ponurego na os. Konieczki w Etku w zakresie Zadania V
wraz z o$wietleniem ulicznym, odwodnieniem oraz przebudowa uzbrojenia
kolidujacego z projektowanym uktadem komunikacyjnym. Przedmiar robét

2 budowy kanalizacji deszczowej w ul. Piwnika Ponurego - zad. V

Budowa ul. Piwnika Ponurego na os. Konieczki w Etku w zakresie Zadania V
wraz z o$wietleniem ulicznym, odwodnieniem oraz przebudowa uzbrojenia
kolidujacego z projektowanym uktadem komunikacyjnym. Kosztorys §lepy budowy
3 kanalizacji deszczowej w ul. Piwnika Ponurego - zad. V

Budowa ul. Piwnika Ponurego na os. Konieczki w Etku w zakresie Zadania V
wraz z o$wietleniem ulicznym, odwodnieniem oraz przebudowa uzbrojenia
kolidujacego z projektowanym uktadem komunikacyjnym. Przebudowa sieci
4 wodociagowej w ul. Piwnika Ponurego - zad. V

Budowa ul. Piwnika Ponurego na os. Konieczki w Etku w zakresie Zadania V
wraz z o$wietleniem ulicznym, odwodnieniem oraz przebudowa uzbrojenia
kolidujacego z projektowanym uktadem komunikacyjnym. Przedmiar robét

5 przebudowy sieci wodociagowej w ul. Piwnika Ponurego - zad. V

Budowa ul. Piwnika Ponurego na os. Konieczki w Etku w zakresie Zadania V
wraz z o$wietleniem ulicznym, odwodnieniem oraz przebudowa uzbrojenia
kolidujacego z projektowanym uktadem komunikacyjnym. Kosztorys $lepy

6 przebudowy sieci wodociagowej w ul. Piwnika Ponurego - zad. V
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Sieci sanitarne w ul. Piwnika Ponurego - zad. V

Budowa ul. Piwnika Ponurego na os. Konieczki w Etku w zakresie Zadania V
wraz z oswietleniem ulicznym, odwodnieniem oraz przebudowa uzbrojenia
kolidujacego z projektowanym uktadem komunikacyjnym. Zabezpieczenie sieci
gazowej w ul. Piwnika Ponurego - zad. V

Budowa ul. Piwnika Ponurego na os. Konieczki w Etku w zakresie Zadania V
wraz z o$wietleniem ulicznym, odwodnieniem oraz przebudowa uzbrojenia
kolidujacego z projektowanym uktadem komunikacyjnym. Przedmiar robot
Zabezpieczenie sieci gazowej w ul. Piwnika Ponurego - zad. V

Budowa ul. Piwnika Ponurego na os. Konieczki w Etku w zakresie Zadania V
wraz z o$wietleniem ulicznym, odwodnieniem oraz przebudowa uzbrojenia
kolidujacego z projektowanym uktadem komunikacyjnym. Kosztorys $lepy
Zabezpieczenie sieci gazowej w ul. Piwnika Ponurego - zad. V

10

Budowa ul. Piwnika Ponurego na os. Konieczki w Etku w zakresie Zadania V
wraz z o$wietleniem ulicznym, odwodnieniem oraz przebudowa uzbrojenia
kolidujacego z projektowanym uktadem komunikacyjnym. Kosztorys inwestorski
wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztow budowy sieci sanitarnych w ul. Piwnika
Ponurego - zad. V

11

Budowa ul. Piwnika Ponurego na os. Konieczki w Etku w zakresie Zadania V
wraz z o$wietleniem ulicznym, odwodnieniem oraz przebudowa uzbrojenia
kolidujacego z projektowanym uktadem komunikacyjnym. Specyfikacje techniczne
budowy sieci sanitarnych w ul. Piwnika Ponurego - zad. V

10.1.3. Jednostka autorska Specyfikacji Technicznych.
Jednostka autorska Specyfikacji Technicznych jest jednostka autorska dokumentacji projektowe;j
wymieniona w punkcie 10.1.1.

10.1.4. Zestawienie Specyfikacji technicznych.

Ze wzgledu na zakres inwestycji opracowano Specyfikacje Techniczne odnoszace si¢ do catosci inwestycji
oraz Specyfikacje Techniczne odnoszace si¢ do poszczegolnych zadan. Zastawienie Specyfikacji
Technicznych zamieszczono w nizej podane;j tabeli.

Tabela: Wykaz Specyfikacji Technicznych odnoszacych si¢ do zadania V

Poz.| Kodyfikacja Tres¢ specyfikacji
1 ST-00-00  Wymagania ogdlne
2 ST-01-01  [Zaplecze wykonawcy
3 ST-02-01  |Roboty przygotowawcze — wytyczenie tras i punktow wysokosciowych
4 ST-03-01  Roboty ziemne —wykopy i zasypy w gruntach kategorii [ do V
5 ST-04-01  |Wykonanie obiektu liniowego- kanalizacja deszczowa
6 ST-04-02  |Wykonanie obiektu liniowego- wodociag
7 ST-04-04  |Regulacja pionowa studni rewizyjnych
8 ST-04-05  [Zabezpieczenie istniejacej sieci gazowej
9 ST-05-01  Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

Autorem wszystkich wymienionych w tabeli Specyfikacji Technicznych jest:
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Projektant — mgr inz. Waldemar Jasielczuk

10.2. Normy i akty prawne.
1.- Prawo Budowlane — Ustawa z 7 lipca 1994 r ( tekst jednolity : DZ. U. nr 106 z2000r poz. 1126) z pozniejszymi
Zmianami

2.- Rozporzadzenie MGPiB z dnia 19 .12.1994r. (Dz. .U Nr 10)

3. - Rozporzadzenie MGPiB z dnia 21 .02.1995r (Dz. .U Nr 25,. poz. 133 z 13.03. 19951).

4. — Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z
pozniejszymi zmianami)

5.- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r.,poz. 29).

6. - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pozme]szyml zmlanaml)

7- Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04. 1993 (Dz. U. Nr 5 poz250 z 1993 1) z pdZniejszymi zmianami

8.- Ustawa o systemie zgodnoSci oraz o zmianie niektorych ustaw z 28.04. 2000r (Dz. U. Nr 43 poz. 489 z 2000r)

9.- Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce,

a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo shuzacych
ochronie lub ratowaniu zycia i zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowiazkowo na Znak
Bezpieczenstwa 1oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawienia przez
producenta deklaracji Zgodnosci (DZ.U. nr 5 z 2000. Poz.53.)

10.- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07. 1998r w sprawie wykazu wyrobow nie
majacych istotnego wplywu na spelnienie wymagan podstawowych wyrobow oraz wyrobow wytwarzanych wedilug
uznanych zasad sztuki budowlanej (DZ. U.nr 113 2 1998 r poz. 637)

11.- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systemow zgodnosci,
wzoru Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do, obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (DZ. U. nr 113 z 1998r poz. 728)

12.- Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679)

13.- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu certyfikacji wyrobow
(Dz. U. Nr 17 poz. 219 z 2000r)

14.- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych
do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i §rodowiska 1
srodowiska wyprodukowanych w Polsce lub sprowadzone z krajow z ktorymi Polska zawarla porozumienie w
sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej prze z producenta oraz rodzajow tych
dokumentow (Dz. U. poz. 58 z 2000r)

15.- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Autor:
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