
 Ełk, dnia  31.05.2012 r.

URZĄD MIASTA EŁKU
Nr sprawy: O-ZP.271.20.2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI

I MODYFIKACJA SIWZ

dotyczy: PRZEBUDOWA  ULICY  PIWNIKA  PONUREGO NA  OSIEDLU  KONIECZKI  W  EŁKU

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 25.05.2012 r. udzielamy następującej odpowiedzi:  

Pytanie nr 1

Zwracamy się o uzupełnienie SIWZ o dokumentację geotechniczną.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Wyciąg z dokumentacji geotechnicznej w załączeniu.

Pytanie nr 2

Zwracamy się o uzupełnienie SIWZ o decyzję na wycinkę i przesadzenie drzew.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Decyzja na wycinkę drzew w załączeniu, decyzja na przesadzenie drzew w tracie procedury administracyjnej.

Pytanie nr 3

Zwracamy się o uzupełnienie SIWZ o decyzje na budowę lub inne dokumenty zatwierdzające projekty budowlane i zezwalające 

na realizację przedmiotowej inwestycji.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Decyzja pozwolenia na budowę w załączeniu.

Pytanie nr 4

Zwracamy się o uzupełnienie SIWZ o zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający posiada zatwierdzony proj. stałej organizacji w wersji papierowej, wersja elektroniczna projektu zamiennego – 

projekt stałej organizacji ruchu jest wiernym odzwierciedleniem wersji papierowej.

Pytanie nr 5

W przedstawionych przez Zamawiającego dokumentacjach projektowych w wersji elektronicznej brak jest pieczęci i opisów 

wskazujących, że projekty te stanowią załączniki do odpowiednich decyzji zezwalających na realizacje robót. W związku z 

powyższym  zwracamy  się  o  potwierdzenie,  że  przedstawione  wersje  elektroniczne  ściśle  odzwierciedlają  oryginalne, 

zatwierdzone projekty będące załącznikami odpowiednich decyzji.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Wersja elektroniczna odzwierciedla zatwierdzone projekty.

Pytanie nr 6

Zwracamy  się  o  uzupełnienie  Szczegółowych  Specyfikacji  Technicznych  o  specyfikacje  techniczne  dotyczące 

wykonania poniższych robót:

- ścinania drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni,

- przesadzenia drzew i krzewów,



- oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych,

- wykonania podbudowy z betonu B20, załączana SST D.04.06.01b opisuje podbudowę z betonu B15,

- wykonania podbudowy z betonu asfaltowego,

- wykonania warstwy wiążącej z betonu asfaltowego,

- wykonania warstwy ścieralnej z SMA,

- regulacji pionowej studni rewizyjnych i zaworów wodociągowych lub gazowych,

- przestawienia wiaty przystankowej,

- wykonania robót wchodzących w zakres remontu placu przy Szkole Podstawowej nr 9 w Ełku.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Uzupełnione Szczegółowe Specyfikacje Techniczne w załączeniu. Remont placu przy Szkole Podstawowej nr 9 wykonać 

zgodnie z odpowiednimi działami SST dotyczących budowy ulicy Piwnika Ponurego.

Pytanie nr 7

Według dokumentacji projektowej nasypy mają zostać wykonane z gruntów z wykopów. Jak zostaną rozliczone roboty jeżeli 

grunty pochodzące z wykopów będą nieprzydatne do budowy nasypów?

Odpowiedź na pytanie nr 7

Jeżeli grunty z wykopu będą nieprzydatne do budowy nasypów wykonawca zobowiązany jest wykonać nasyp z gruntu z dokopu 

(koszty gruntu z dokopu należy skalkulować w cenie wykonania zadania).

Pytanie nr 8

Jak zostaną rozliczone roboty polegające na wykonaniu wzmocnienia podłoża przez wykonanie pod konstrukcją warstwy o 

grubości 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa w przypadku stwierdzenia w terenie innych granic 

zalegania gruntów wysadzinowych niż określono w dokumentacji projektowej?

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zgodnie z dokumentacją projektową grunt stabilizowany cementem stanowi element konstrukcyjny. Do kalkulacji ceny oferty 

należy przyjąć, iż na całej powierzchni jezdni, zjazdów, zatok postojowych, parkingów, jezdni manewrowych na parkingach oraz 

zatok autobusowych należy wykonać grunt stabilizowany cementem o odpowiedniej grubości 15 cm i 10 cm.

Pytanie nr 9

Czy  zamawiający  dopuszcza  montaż  wiat  przystankowych  innych  niż  wskazane  w  dokumentacji  projektowej  wiaty 

przystankowe PROFIT-4?

Odpowiedź na pytanie nr 9

Należy zastosować wiaty przystankowe zgodnie z dokumentacją projektową lub równoważne.

Pytanie nr 10

Zwracamy się o potwierdzenie, że należy ustawić 1 (jedną) nową wiatę przystankową.

Odpowiedź na pytanie nr 10

Tak jedną.

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 29.05.2012 r. udzielamy następującej odpowiedzi:  

Pytanie nr 11

Projekt wykonawczy telekomunikacja, przewiduje budowę kanalizacji kablowej 4 otworowej o długości 31 m, natomiast 

w przedmiarze policzono przecisk 1-otworowy oraz budowę kanalizacji 1otworowej. Prosimy o korektę przedmiaru na 



przecisk z krot. x4 oraz kanalizację 4 otw.

Odpowiedź na pytanie nr 11

Do wyceny należy przyjąć przecisk z krotnością x 4 oraz kanalizację 4 otworową.

Pytanie nr 12

W  projekcie  przebudowy  i  zabezpieczenia  urządzeń  teletechnicznych  Projektant  przewiduje  po  przełączeniu  kabli 

miedzianych  ich  demontaż,  przedmiar  przewiduje  likwidację  kanalizacji  4-otworowej,  nie  przewiduje  natomiast 

wyciągania 2 odcinków kabla 400 parowego i 1 odcinka kabla 10 parowego o łącznej długości około 100m 

Odpowiedź na pytanie nr 12

Do wyceny należy przyjąć wciągnięcie kabla 400 parowego i 1 odcinka kabla 10 parowego o łącznej długości 100 m.

Pytanie nr 13

W zestawieniu materiałów przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych występuje Pigtail MM S.C./APC 5 m w ilości 4 

szt. Projekt opisuje przebudowę kabla poprzez wstawkę z wykorzystaniem istniejących muf. Czy w związku z tym jedna 

strona kabla ma być zakończona na przełącznicy?

Odpowiedź na pytanie nr 13

Przebudowę kabla należy wykonać zgodnie warunkami MULTIMEDIA (w załączeniu kserokopia).

Pytanie nr 14

Prosimy  o  potwierdzenie,  iż  kolizja  nr  1-  Przebudowa  urządzeń  teletechnicznych  Multimedia  Polska  S.A.  z 

wykorzystaniem kabla 16J wymaga jedynie przełączenia 4 włókien i pozostawienie 12- wł.  bez montażu na mufie?

Odpowiedź na pytanie nr 14

Przebudowę kabla należy wykonać zgodnie warunkami MULTIMEDIA (w załączeniu kserokopia warunków).

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 29.05.2012 r. udzielamy następującej odpowiedzi:  

Pytanie nr 15

Przedmiar robót poz.34 Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej odwołuje się do 

SST D-04.07.01. Brak takiej specyfikacji w załączonej dokumentacji. Zwracamy się o uzupełnienie.

Odpowiedź na pytanie nr 15

Uzupełniono Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.

Pytanie nr 16

Przedmiar robó tpoz.35 Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) odwołuje się do SST D-

05.03.13. Brak takiej specyfikacji w załączonej dokumentacji. Zwracamy się o uzupełnienie.

Odpowiedź na pytanie nr 16

Uzupełniono Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.

Pytanie nr 17

Przedmiar robótpoz.36 Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej odwołuje się 

do SST D-05.03.05. Brak takiej specyfikacji w załączonej dokumentacji. Zwracamy się o uzupełnienie.

Odpowiedź na pytanie nr 17

Uzupełniono Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.

Pytanie nr 18



Przedmiar robót poz. 27 i 28 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego. Zwracamy się o potwierdzenie, iż do 

wykonania ww podbudowy należy zastosować kruszywo naturalne bez dodatku kruszywa łamanego.

Odpowiedź na pytanie nr 18

Należy zastosować kruszywo zgodne z dokumentacją projektową i SST.

Pytanie nr 19

Poz. przedmiarowe 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Kto jest właścicielem materiału pochodzącego z rozbiórki?

Odpowiedź na pytanie nr 19

Materiał  nie  nadający  się  do  ponownego  wbudowania  należy  zutylizować,  materiał  nadający  się  do  ponownego 

wbudowania  należy  odwieść  w  miejsce  wskazane  przez  Inwestora.  Przewiduje  się  odzysk  płyt  betonowych 

sześciokątnych (trylinki) w ilości około 30%.

Modyfikacja SIWZ

Miasto  Ełk działając  w trybie  art.  38 ust.  4  ustawy z  dnia  29 stycznia  2004 r.  –  Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków  

Zamówienia, następującym zakresie:

1). odpowiedzi na pytania stanowią jednocześnie modyfikację SIWZ.

2). Zmienia termin składania ofert i wyznacza go do dnia 11.06.2012 r. do godz. 09:00 oraz zmienia termin otwarcia 

ofert i wyznacza go na dzień 11.06.2012 r. na godz. 10:00.

Podpis

Z up. PREZYDENTA

Z-ca Prezydenta Miasta

/-/

Artur Urbański

Załączniki:

1. Badania geotechniczne;

2. Decyzja na wycinkę drzew;

3. Decyzja pozwolenie na budowę;

4. zmieniona Decyzja pozwolenie na budowę;

5. zmienione SST drogowe;

6. SST Piwnika Ponurego (przed zmianą).

7. warunki MULTIMEDIA

Uwaga:  Zamawiający  informuje,  iż  wszystkie  załączniki  są  dostępne  na  stronie  internetowej  podanej  w specyfikacji  

istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu, pod pozycją dla przedmiotowego postępowania.


