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Czes€ ogolna

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa kanalizacji telekomunikacyjne;j,
kabli magistralnych, rozdzielczych oraz kabli §wiattowodowych w zwiazku z przebudowa
ul. Wojska Polskiego/Kilinskiego/Targowa w Etku

1.2. Zakres opracowania.

Lp. Rodzaj budowli Zakres rzeczowy Tos¢

Sie¢ rozdzielcza w kanalizacji

1. ziemna kilometr/pary kilometr/kabla -
2. | w kanalizacji kilometr/pary kilometr/kabla 11,9-0,284
3. napowietrzna kilometr/pary kilometr/kabla -
4. inne kilometr/pary kilometr/kabla -
Lp. Rodzaj kanalizacji Dlugos¢ kanalizacji w m. Zakres rzeczowy
km/o
montazowa trasowa
1.  Kanalizacja:
1-otworowa 76,0 73,0 0,076
Ogolem 76,0 73,0 0,076

1.3. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora

1.4. Inwestor i wykonawca.
Inwestorem przebudowy infrastruktury TP jest : Miasto Etk, ul. Pitsudskiego 4, 19-300 Etk.

Wykonawca robot powinna by¢ firma wyspecjalizowana w dziedzinie telekomunikacyjnych

robot sieciowych, posiadajaca znak jakosci ISO 9001.

1.5. Ustalenia koncowe.

1.5.1. Dla obiektow budowlanych beda przeprowadzone nastepujace rodzaje odbiorow:

2.

odbiory czg$ciowe — dla robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktore przeprowadza
inspektor nadzoru i potwierdza wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca zobowiazany jest
zglasza¢ roboty do odbioru czg$ciowego Zamawiajacemu na 3 dni robocze przed planowanym
terminem zakrycia;

odbiory koncowe — potwierdzajace wykonanie robot bgdacych przedmiotem poszczegdlnych
zamowien jednostkowych dokonywane przez powolana przez Zamawiajacego Komisj¢ Odbioru.



+DROTECH”

1.5.2. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

g)

h)

3
k)

protokolarne przejecie terenu budowy przez kierownika budowy,

ujawnienie i wstrzymanie si¢ z prowadzeniem prac na czas usunigcia wad uniemozliwiajacych
kontynuowanie robot,

zglaszanie Zamawiajacemu ewentualnych wad dokumentacji projektowej oraz wszelkich od niej
odstepstw, wynikajacych ze zmiany warunkoéw realizacji robot,

biezace nanoszenie na dokumentacj¢ projektowa wszelkich zmian wykonawczych oraz
wykonanie dokumentacji powykonawczej i jej protokolarne przekazanie Zamawiajacemu,
stosowanie przy wykonywaniu robot materiatéw dopuszczonych do stosowania

w budownictwie, z wymaganymi atestami, certyfikatami i potwierdzeniami jakosci,
utrzymywanie terenu budowy i jego otoczenia w nalezytym porzadku, bez gromadzenia odpadow
powstalych w toku realizacji robdt objetych zaméwieniem jednostkowym. Po ukonczeniu robot
Wykonawca pozostawi teren budowy czysty 1 uporzadkowany oraz usunie zen wszelkie odpady,
materiaty, narzedzia i urzadzenia budowlane, zwiazane z prowadzonymi przez niego robotami.
odkrycia robot lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania jako$ci robdt na koszt wlasny,
jezeli przed ich zakryciem nie poinformowat inspektora nadzoru

o koniecznos$ci odbioru czg§ciowego i nie uzyskat stosownego zapisu w Dzienniku Budowy,

a takze wykonania na koszt wlasny prac zwiazanych z przywrdceniem do stanu poprzedniego,
naprawienia i doprowadzenia do stanu wyjsciowego istniejacej infrastruktury

w wypadku uszkodzenia lub jej zniszczenia w toku realizacji robdt na koszt wilasny, jezeli
Zamawiajacy na etapie przekazania terenu budowy przekazat dokumenty zawierajace informacjg
dotyczaca wystgpowania obiektow tej infrastruktury, wzglednie fakt ich istnienia mozna bylo
stwierdzi¢ naocznie,

doprowadzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw oraz zieleni i innych urzadzen terenowych do
stanu pierwotnego lub wymaganego przez wlascicieli na etapie pozyskiwania pozwolen i zgod.
Wykonanie tych czynno$ci powinno zosta¢ potwierdzone dokumentami stwierdzajacymi odbior
tych robot przez witascicieli terenu,

uporzadkowania terenu budowy 1 usunigcia wszelkich odpaddéw pozostatych po realizacji robot
dodatkowych objetych zamowieniem jednostkowym,

przekazania okreslonych przez Zamawiajacego certyfikatéw, atestow 1 potwierdzen jakoSci
dostarczonych przez Wykonawce materiatow dopuszczajacych ich uzycie w budownictwie na
terenie Polski.
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Czes¢ techniczna.

2.1. Ogoélna charakterystyka inwestycji.

Projekt obejmuje: przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej kolidujacej z
przebudowa ul. Wojska Polskiego/Kilinskiego/Targowa w Etku.

2.2. Budowa i montaz telefonicznych kabli kanalowych,

Projekt przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej pokazano na rysunku 1+2. W zakres prac
wchodzi budowa kanalizacji, przebudowa istniejacej sieci kabli rozdzielczych. Kanalizacjg
nalezy budowaé stosujac studnie telekomunikacyjne typu SKR-2. Przelaczenie kabli
rozdzielczych wykona¢ metoda bezprzerwowa, nie powodujac przerw w pracy laczy
telefonicznych. Do montazu kabli stosowa¢ taczniki modutowe do ztaczy wieloparowych,
ostony zlaczy typu Raychem. Do budowy stosowaé kable typu XzTKMXpw o odpowiedniej
srednicy zyt. Kable rozdzielcze przebudowa¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez TPS.A.
oraz uwagami zawartymi w notatce stuzbowej z dnia 06.07.2009. Szczegoty dotyczace
przebudowy kabli nalezy uzgodni¢ przed przystapieniem do prac z odpowiednimi stuzbami
technicznymi TPS.A..

Zestawienie kabli miedzianych kanatowych:

Lp- Rodzaj kabla B'Lus%:j: mlzlllltlfgjfva glaus%:ss:: mlf?lllltlfgj\c:va
- - (m) (m) (kmp) (kmp)
2. XzTKMXpw 10x4x0,5 110 114 2,2 2,28
3. XzTKMXpw 25x4x0,5 110 114 5,5 5,7
5. XzTKMXpw 35x4x0,5 54 56 3,78 3,92

Przy budowie kierowa¢ si¢ normami ZN-96/TP S.A.-027/T,-028/T, -029/T, -030/T, -031/T, -
032/T, -033/T, -034/T, -036/T.
Po zakonczeniu rob6t nalezy wykonaé pomiary elektryczne wybudowanych kabli.

2.3. Uwagi koncowe.

Projektowane prace zwiazane z budowa kabli telekomunikacyjnych nalezy wykonac
zgodnie z obowiazujacymi normami zaktadowymi TP S.A.
Przy wykonywaniu prac zwiazanych z budowa sieci telekomunikacyjnej nalezy przestrzegaé
przepisow BHP oraz przepisow bezpieczenstwa w ruchu kolowym na ulicach i drogach
publicznych.
Po zakonczeniu robo6t nalezy dokona¢ ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy
przedstawi¢ aktualng dokumentacje powykonawcza wraz z wynikami pomiaréw kabli.



2.4. Zestawienie materialow.

2.4.1. Wyszczegolnienie kabli.

Lp. Wyszczegdlnienie

kabli
A Kable miedziane
1. XzZTKMXpw 10 X 4 x
2. XzZTKMXpw 25 X 4 x
3 XzTKMXpw 35 x 4 X

2.4.2. Zestawienie kabli.

1. XzZTKMXpw 10 x 4 X
2. XZTKMXpw 25 X 4 X
3. XzZTKMXpw 35 % 4 x

0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5

Dhugos¢ kabli [mb]
trasowa montazowa

110 114
110 114
54 56

mb 114
mb 114
mb 56

2.4.4. Zestawienie wazniejszych materialow.

1 Laczniki zyl modutowe odgatezne

2 Osadniki betonowe

szt 42
szt 1

3 Oslona termokurczliwa XAGA-500 43/8-  kpl 4

300 Raychem

4  Ostona termokurczliwa XAGA-500 55/12-  kpl 6

300 Raychem
5 Przywieszka identyfikacyjna szt 3
6 Rura PVC kanalizacji zewngtrznej

kielichowa 110/3,2 mm m 76
7  Rura wspornikowa ze $ruba rzymska szt 2
8 Studnia kablowa zelbetowa SKR-2 kpl 1
9  Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej szt 3
10 Wspornik 2-kablowy szt 22

Ilos¢
kmp
2,28

5,7
3,92

Sporzadzit:

Jerzy Niedzielko
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HI. Czes¢ kosztorysowa.

3.1. Zestawienia materialow do zakupu przez Inwestora

Specyfikacja materialow do zakupu w rozbiciu na: kanalizacjg; sie¢ miedziana; sie¢ optyczna - bez materiatow

drobnych
Lp. Nazwa materiatu Indeks Materiat do Material do zakupu
materialowy  wbudowania
jm. ilo§¢ jm. cenajedn. ilo$¢ wartos¢
1 XzZTKMXpw 10x4x0,5 m 114
2 XzTKMXpw 25x4x0,5 m 114
3 XzTKMXpw 35x4x0,5 m 56
4 Laczniki zyt modutowe odgatezne szt 42
5 Osadniki betonowe szt 1
6 Ostona termokurczliwa XAGA-500 kpl 4
43/8-300 Raychem
7 Ostona termokurczliwa XAGA-500 kpl 6
55/12-300 Raychem
8 Przywieszka identyfikacyjna szt 3
9 Rura PVC kanalizacji zewngtrznej
kielichowa 110/3,2 mm m 76
10 Rura wspornikowa ze $ruba rzymska szt 2
11 Studnia kablowa zelbetowa SKR-2 kpl 1
12 Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej szt 3
13 Wspornik 2-kablowy szt 22

3.2. Przedmiar robdt, zestawienie robocizny, sprzetu i materialow.

IV. Cze¢$¢ rysunkowa.



+DROTECH”

Specyfikacja techniczna

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej kolidujacej
z przebudowg ulicy Wojska Polskiego/Kilinskiego/Targowa w Elku
ETAP-II

Egz.1 Sporzadzit:



+DROTECH”

Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot budowlanych

1.Cze¢s¢ ogolna
1.1.Nazwa zadania:
Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej przy ul. Wojska Polskiego w Etku.

Zamawiajacy — Urzad Miasta w Etku, 19-300 Eik, ul. Pitsudskiego 4

1.2.Przedmiot i1 zakres robot.

Przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej oraz kabli magistralnych, rozdzielczych
1 $wiattowodowych zlokalizowanych w kanalizacji.

1.3.Wyszczegdlnienie i1 opis prac.
- roboty przygotowawcze polegajace na odkryciu istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych
- roboty pomiarowe
Zamawiajacy w terminie okreslonym umowa przekaze wykonawcy teren budowy,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze projektu budowlano-wykonawczego.
Prowadzacy roboty zobowiazany jest wytyczy¢ trasg robot liniowych zgodnie z dokumentacja
techniczng oraz wykona¢ niwelacjg terenu i okresli¢ rzedne posadowienia przebudowanych
urzadzen tj. studni kablowych do projektowanych ciagéw pieszych.

1.4.0rganizacja robot, przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach 1 w terminie okreslonym
W umowie.

Zamawiajacy wskaze oznaczone na planie syt-wys instalacje i urzadzenia podziemne oraz repery
geodezyjne.

1.5.Zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrong wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca zobowiazany jest do szczegdtowego oznaczenia urzadzen podziemnych,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora
nadzoru 1 wlasciciela urzadzen, jezeli zostana przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji
robot.

1.6.Wymagania dotyczace ochrony §rodowiska.
Wykonawca winien unika¢ szkodliwych dziatan, szczeg6lnie w zakresie zanieczyszczen wod

gruntowych i powierzchniowych oraz nadmiernego hatasu. Innych wymagan w tym zakresie nie
przewiduje sig.
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1.7.Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca winien przestrzegac przy realizacji robot warunkow bezpieczenstwa i1 higieny pracy.
Wykonawca dostarczy na budowg i1 bgdzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa.

1.8.Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Przed rozpoczgciem prac zwiazanych z przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie
drogowym, nalezy uzyskaé¢ zezwolenie na zajecie pasa drogowego i umieszczenie urzadzen

w pasie drogowym oraz opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu w czasie
wykonywania ww. robot.

1.9.0grodzenie placu budowy.
Roboty liniowe — nie przewiduje si¢ specjalnych zabezpieczen.
2.Materialy.

Przy przebudowie infrastruktury telekomunikacyjnej przewiduje si¢ uzycie nast¢pujacych
materialow:

- Laczniki zyl modutowe odgatezne

- Kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5

- Kabel XzZTKMXpw 25x4x0,5

- Kabel XzZTKMXpw 35x4x0,5

- Osadniki betonowe

- Ostona termokurczliwa 43/8-300 Raychem
- Ostona termokurczliwa 55/12-300 Raychem
- Przywieszka identyfikacyjna

- Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 110/3,2 mm
- Studnia kablowa zelbetowa SKR-2

- Uszczelki koncow rur HDPE

- Uszczelki rur kanalizacji pierwotne]

- Wspornik 2-kablowy

Wykonawca winien posiada¢ na zastosowane materialy $wiadectwa jako$cii odpowiednie
materiaty
Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materialdéw na budowg.

3.Sprzet.

Wykonaweca jest zobowiazany do uzycia jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw 1 ilosci wskazaniom
w dokumentacji projektowe;.
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4.Transport.

Liczba $rodkéw transportu winna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umowa.

5.Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robot ,za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa.

6.Kontrola jakosSci robot.

Kontrolg jakosci robdt przeprowadza inspektor nadzoru. Sprawdzenie polega na wizualnej
ocenie jakosci wykonanych robot oraz na sprawdzeniu pomiarowym

Do uzytku beda dopuszczone przez inspektora tyko te materiaty, ktdre posiadaja:

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobata techniczna

- spetniaja wymogi materiatow wskazanych w dokumentacji projektowe;j

7.0dbior robaét.

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikowych 1 ulegajacych zakryciu
- odbiorowi czg$ciowemu
- odbiorowi koncowemu(ostatecznemu)
- odbiorowi pogwarancyjnemu

Wykonawca zobowiazany jest podczas odbioru koncowego dostarczy¢:

- dokumentacjg projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami

- dziennik budowy

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot wraz ze jej zgloszeniem do Powiatowego
Osrodka dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

8.Przepisy zwigzane.
Prace zwiazane z budowa kabli telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie
z obowiazujacymi normami zakladowymi TP S.A.
Przy budowie kierowa¢ si¢ normami ZN-96/TP S.A.-027/T,-028/T, -029/T, -030/T, -031/T,
-032/T, -033/T, -034/T, -036/T.

Sporzadzit:

Jerzy Niedzielko



NOTATKA SLUZBOWA

Spisana w Mragowie dnia 2009-07-27 w sprawie warunkéw technicznych przebudowy infrastruktury
telekomunikacyjnej przy ul. Wojska Polskiego w Elku.

Obecni:

Iis

2t

Zdzistaw Rudnicki — T P S.A. Pion Sieci Platform Ustugowych Grupy TP
Departament Zasobow Sieciowych
Wydzial Zarzadzania Zasobami w Olsztynie
Dzial Gospodarki Zasobami w Olsztynie

Jerzy Niedzielko — Zaklad Ustugowy UNITEL

Ustalenia:

1.

2%

3.

Przebudowa¢ odcinek kanalizacji 12-otworowej, od studni A37 do studni A38 oraz od studni A39 do
studni A42 z ustawieniem studni typu SKMP-4, poza obrys przebudowywanej ulicy Wojska Polskiego.
Przebudowa¢ odcinek kanalizacji 1-otworowej u zbiegu ulic Wojska Polskiego/Kilinskiego/Targowej,
poza obrys przebudowywanej ulicy Targowe;.

Przebudowa¢ kable swiattowodowe-OKD 391,0KA 39119,0KA 3913 1;magistralne- M(88-97), M(98-
102), M(121-122), M103,M(01-10) typu XzTKMXpw, rozdziclcze-w obszarze szafy 4A, 4A/R0-5,
4A/RO(0-4) typu XzTKMXpw, lacznikowy 118/p(50-99) typu XzTKMXpw, rozdzielcze w obszarze
szafy SA, SA/R4(1-7), 5A/R4(8-9), SA/R5(3-7), 5A/R3(0-1), SA/R5(2-6) typu XzZTKMXpw.
Przelaczenie kabli wykona¢ w sposob nie powodujacy przerw w pracy taczy telefonicznych.

. Przebudowg kabli $wiattowodowych prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami:

- OKD 391 - otworzy¢ istniejace zlacze przelotowe w studni A50, rozmontowaé zlacze,
wyciagnac z istniejacego rurociggu kablowego na odcinku od studni A36 do studni
AS50, nastepnie wciagnaé do wybudowanego rurociggu, wykonaé zlacze przelotowe w
studni kablowej A50.

- OKA 39119 - otworzy¢ istniejace zlacze przelotowe w studni A50, rozmontowad
zlacze, wyciagnad z istniejacego rurociagu kablowego od studni A36 do studni

A50, nastepnie weiagna¢ do wybudowanego rurociagu, wykonaé zlacze przelotowe w
studni kablowej A50.

- OKA 39131 - otworzy¢ istniejace zlacze przelotowe w studni A47, rozmontowaé
zlacze, wyciagnac z istniejacego rurociagu kablowego od studni A36 do studni

A47, nastgpnie weiggna¢ do wybudowanego rurociagu, wykona¢ zlacze przelotowe w
studni kablowej A47.

. Przebudowac kabel $wiatlowodowy Multimedia Polska S.A zgodnie z ponizszymi

zaleceniami:

- rozmontowac kabel w punkcie ZK przy ul. Kosciuszki 6, wyciagnaé z istniejacego
rurociagu kablowego od studni A36 do studni A42, nastepnie weiagnaé do
wybudowanego rurociagu, wykona¢ zlacze w punkcie ZK przy ul. Kosciuszki 6.

. Przebudowa¢ kabel koncentryczny QR 540 na odcinku od studni A39 do studni A42.
. Przed przystapieniem do prac szczeg6ly zwiazane z przebudowa uzgodnié z odpowiednimi shizbami

technicznymi TPS.A. i Multimedia Polska S.A.

Telekomunikacja Poiska S.A.
Pion Sieci i Platform Uslugowych Grupy TP
Departament Zasobéw Sieciowych
Wydziat Zarzgdzania Zasobami w Olsztynie
Al M. J. Pitsudskiego 63a, 10-449 Olsztyn




NOTATKA SLUZBOWA

Spisana w Elku dnia 2009-07-06 w sprawie warunkow technicznych przebudowy infrastruktury
telekomunikacyjnej przy ul. Wojska Polskiego w Etku.

Obecni:

1k

i

3.

Zbigniew Jenczelewski — T P S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta
Rozwdj i Gospodarka Zasobami
Region Péinocny
Dzial Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci

Jerzy Niedzielko — Zaktad Ustugowy UNITEL

Ryszard Syrowiec — Multimedia Polska S.A. Kierownik ds. Eksploatacji

Ustalenia:

1.

2

H&

Przebudowac odcinek kanalizacji 12-otworowej, od studni A37 do studni A38 oraz od studni A39 do
studni A42 z ustawieniem studni typu SKMP-4, poza obrys przebudowywanej ulicy Wojska Polskiego.
Przebudowac odcinek kanalizacji 1-otworowej u zbiegu ulic Wojska Polskiego/Kilinskiego/Targowej,
poza obrys przebudowywanej ulicy Targowe;.

Przebudowac kable $wiatlowodowe-OKD 391,0KA 39119,0KA 3913 1;magistralne- M(88-97), M(98-
102), M(121-122), M103,M(01-10) typu XzTKMXpw, rozdzielcze-w obszarze szafy 4A, 4A/R0-5,
4A/RO(0-4) typu XzZTKMXpw, lacznikowy 118/p(50-99) typu XzZTKMXpw, rozdzielcze w obszarze
szafy 5A, 5A/R4(1-7), SA/R4(8-9), SA/R5(3-7), 5A/R3(0-1), 5A/R5(2-6) typu XzTKMXpw.
Przelaczenie kabli wykona¢ w sposob nie powodujacy przerw w pracy laczy telefonicznych.
Przebudowe kabli $wiattowodowych prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami:

- OKD 391 - otworzy¢ istniejace zlacze przelotowe w studni A50, rozmontowaé zlacze,

wyciagna¢ z istniejacego rurociagu kablowego na odcinku od studni A36 do studni

AS50, nastepnie weiagna¢ do wybudowanego rurociagu, wykonaé zlacze przelotowe w

studni kablowej AS0.

- OKA 39119 - otworzy¢ istniejace ztacze przelotowe w studni A50, rozmontowaé

zlacze, wyciagnac z istniejacego rurociagu kablowego od studni A36 do studni

A50, nast¢pnie wciagna¢ do wybudowanego rurociagu, wykonaé zlacze przelotowe w

studni kablowej A50.

- OKA 39131 - otworzy¢ istniejace zlacze przelotowe w studni A47, rozmontowac

zlacze, wyciagnag z istniejacego rurociagu kablowego od studni A36 do studni

A47, nast¢pnie weiagna¢ do wybudowanego rurociagu, wykonaé zlacze przelotowe w

studni kablowej A47.

Przebudowa¢ kabel $wiatlowodowy Multimedia Polska S.A zgodnie z ponizszymi

zaleceniami:

- rozmontowa¢ kabel w punkcie ZK przy ul. Kosciuszki 6, wyciagnaé z istniejacego

rurociagu kablowego od studni A36 do studni A42, nast¢pnie wciagnaé do

wybudowanego rurociagu, wykonac zlacze w punkcie ZK przy ul. Kosciuszki 6.

Przebudowac¢ kabel koncentryczny QR 540 na odcinku od studni A39 do studni A42.

Przed przystapieniem do prac szczegoly zwiazane z przebudowa uzgodni¢ z odpowiednimi stuzbami
technicznymi TPS.A. i Multimedia Polska S.A.

Telekomunikacjabs‘l:;‘)‘l&l: S.A.

Pion Technicznej Obstugi Kiie

Rozwdj | Gospodarka Zasobami Region Pdinocny
Dziat Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci

ul. Pienieznego 21A, 10-004 Olsztyn

FIMED KA S.A.
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Zespot Inwestyeji
przy Urzedzie Misjsldm
19-300 Tk, ul. Pilsudskiego 4

Dotyczy: warunkdw techricznyeh do projekiowaniz na przebudewe kelidujacej siect
zlekalizowane] w pasie drogowym anlicy Wojsks Polsldezs w Elku
{na cdcinku miedzy ul. Mickiewicze do ul. Targowe])

W odpowiedz: na pismo dnia 04.06.2009 podaje warunki techniczne przebudowy:

I. Przebudowa¢ istniejaca infrastrukture nalezgca do Multimedia Polska S.A. w kanalizacii TP
8.A. z istnieiacymi kablami koncentrycenyms 1 $wiattowodowymi na odeinkach kolizyinych
przez wykonawce wskazanego przez Multimedia Polska S.A. polegajacs na:

a) Ulozeniu rury widme; 632 mm w nowobudowsne kanalizacy ieletechnicznel na
odeinku ZK przy ul. Kosciuszki 6 do mostu na ul. W. Polskiego (punkt styku ze stara
kanalizacja.)

Fhaczenin kablas OTK w mube orev ul Kofciusrks 3 mrrakadonin A
} R@ﬁ&»mmu kabla OTK w mufic TIEZY . BOSCINSZAK & i przeloZeniu G

witbrnej na powyzszym odcinku.

¢} Przywrdcenia potaczen kabla OTK w mufie przy ul. Kodciuszki 6

d) Przelozeniu kabla koncentrycznego 19,8 mm relacii W. Polskiego 6 — Pigkna 7 ze stargj
do nowej kanalizacji teletechnicznel na odcinku kolizyinym.

e

2. O terminie wykonania powyzszych prac poinformowad pisemmnie lokalng eksploatacie
Multimedia Polska S.A. w Eiku ul. Armii Krajowe] 9 na co najmnie] 14 dni kalendarzowych
przed planowanym terminem wykonania prac.

Lo}

Przelozenie kabla OTK wykonaé w ,,oknie serwisowym”™ ti. w godz. od 00:01 do do 6:00 we
wspoipracy 1 pod nadzorem lokalnej eksploatacii Multimedia Polska S.A

4. ZamieSci¢ w lokalnych mediach informacje o przerwie w dostawie usiug Multimedia Polska
S.A. dla mieszkancdw os. Kilinskiego, Bogdanowicza i Jeziorna.

Niniejsze warunki tracg wazno$é po uplywie 12 miesigcy od daty wystawienia i nie rodza
zobowigzan wobec Multimedia Polska S A,

Z powaZaniem

MULTIMEDIA/BOASKA S.A.
Klerownik d% Eksploatacji

N
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Muilfimedia Polsla SA
ul. Tadeusza Wendy 7/8, 81-341 Gdwnia, tel. +458 58 586 0 300, fax +48 52 688 [ 308, NIP 586-10-44-881, www.nulimedizot

ADRES DO KORESFONDENCJ! Reglon Poinoene-Wschodni ul. Armit Krajows] 9, 13-300 2, tel. B801.708-885, fan, +48 37 8215871 iy

REGON 120007345, Grgan rejestrowy: Sad Rejonowy Gdansk-Félnoc, Wi Wydzig! Gospodarczy KRS, 7 KRS (000238531
KORTG: Bark Pekao 5.4, 30 1240 5400 1111 0000 4818 0518, kaplal zakledowy | lgozna suma uiszczonyeh wikdaotw: 343 188883 PLM  wrisee



Telekomunikacia Polsia
Pion Technicznei Obstugi Klienta
Rozwd] | Gospodarka Zasobami Region Pénocny

ul. Nowolipie 30, 80-172 Gdarnsk
el (0 58) 320 20 20
fax: (0 58) 320 33 22
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Zespdt inwestyeli
przy Urzedzie Miasta
L. Pitsudskiego 4
18-300 Eik
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STTNREEW 71 /09
Temat: wylyczne techniczne na przebudowe infrastrukiury TP kolidujace] = planowang budowsa ulic Woiska
Polskiego w Etku wraz z przebudows mostu na rzece Elik.

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.02.2009 r. TELEKOMUNIKACJA POLSKA Pion Techniczne] Obstugi
Kiienta informuje, ze na obszarze przedmiotowych dziafek posiadamy infrastrukiure telekomunikacying,
kidrg w miejscach kolizji nalezy przebudowaé zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury 2 dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz wiedza techniczng { sziukg

budowlana.

Na przebudowy nalezy opracowaé dokumentacje projekiows zgodng z wymogami obowigzujgcej ustawy

,Prawo budowlane”.

Szezegdly techniczne dotyczace kolidujgeej infrastruktury Telekomunikacji Poiskie] S.A. niezbedne do

opracowania dokumentacji projekiowe] branzy telekomunikacyinej, mozliwe sg do Lgy__swggﬂgz_a: przez

_mm‘“—n_
projektania dziafajacegc w imieniu inwestora, w trybie roboczym w Dziale Zarzadzania Zasobami

Fizycznymi Sieci w Etku (ul. Wawelska 25 pokoj 307) tel. 0 87 621 34 30.

Dokumentacja projektowa czeéci telekomunikacyjne] powinna zostac sporzgdzona przez osobe
posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania infrastruktury telekomunikacyinej, oraz podlega
uzgodnieniu z TP S.A., w Pionie Technicznej Obstugi Klienia Region Péinoc Dziat Zarzgdzania

Zasobami Fizycznymi Sieci w Olsztynie.

Koszty opracowania dokumentacji projekiowej oraz przebudowy ponosi Inwestor. Jednoczesnie
Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne straty wynikle z tyiulu awarii zwigzanych z

przebudowa.

Rozpoczecie prac przy i na urzgdzeniach telekomunikacyjnych bedacych wiasnoscig TP S.A. musi byc
poprzedzone podpisaniem protokotu przejecia placu budowy, w kidrym TP S.A. m.in. wyznacza
upowaznionych przedstawicieli TP, celem koordynowania prowadzonych prac budowlanych

(sprawowanie nadzoru wiascicielskiego).

Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecic wylgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach

teletechnicznych, kiéra posiada:

» certyfikat jakosci, z serii ISO 9000, w zakresie budowy i utrzymania sieci i linii telekomunikacyjnych,

Telekamunikacia Polska Spoba Akcying 2 siedziba i adresem w Warszawie {00-105) pizy Ulicy Twarde) 18, wpisana do Rejesiry Przedsiebioredw prowadzonego preez Sad
Aejonowy dia m.st. Warszawy Xil Wydziat Gospodarczy Krajowsge Rejestru Sadowage ped numersm 0000010681; REGON 512100784, NIP 526-02-50-595; = pokrytym w
calodai kapitalem zakladewym wynoszacym 4 108 3153723 zt



= udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym,
= referencje za okres ostatniego roku, Telekomunikacji Polskiej S.A. lub Partnera Technicznego TP

utrzymujgcego i eksploatujgeego infrastrukiure TP na danym terenie — strefie utrzymaniows.

W przypadku odkrycia, w trakcie robét ziemnych, urzadzen telekomunikacyinych nie naniesionych na

planie, nale?y je zabezpieczy¢ | powiadomié przedstawiciela TP S.A. nadzorujacego prace.

C terminie rozpoczgcia robdt, co najmnigj na 5 dni przed ich planowanym rozpoczeciem, nalezy
powiadomi¢ TP Pion Technicznej Obstugi Kiienta Rozwdj i Gospodarka Zasobami Reion Poinoc Bzigl

Ewidencji Zasobow Fizycznych Sieci w Olsztynie (ul. Pienieznego 21a)

inwestor zobowigzany jest do pisemnegc zgloszenia robét budowlanych ulegajacych zakryciu badZ
zanikajgcych celem ich sprawdzenia fub odbioru w obecnosci przedstawicieli Inwestora i Wykonawey

oraz przedstawicieli TP Pion Technicznei Obstugi Klienta.

Warunkiem rozpoczecia prac dotyczgcych odbioru, bedzie dostarczenie do TP Pion Technicznel
Obstugi Klienta w Olsztynie, na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia,
oryginainego egzemplarza geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, sporzadzonej zgodnie z

obowigzujgeymi w te] materii przepisami oraz branzowe] dokumentacji powykonawczsj.

Niniejsze wytyczne techniczne wazne sg jeden rok od dnia wydania.
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Kierownik Piziatu Ewidencji
ZasoWFizycznych Sieci

I
B

Telekomunikacia Polska Spolka Akoyina z siedziba | adresem w Warszawie (00-105} przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebicrcdw prowadzonego przez Sad
Aejonowy dia m.st.Warszawy Xil Wydziat Gospodarezy Krajowengo Rejestru Sadowsge pod numerem 00000710681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-985- 7 pokrytym w
caiosc kapitalem zakladowym wynoszacym 4 106 319 725 zt
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