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I. Część ogólna 
 
 
       1.1.   Przedmiot opracowania. 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej, 
            kabli magistralnych, rozdzielczych oraz kabli światłowodowych w związku z przebudową 
            ul. Wojska Polskiego/Kilińskiego/Targowa w Ełku 
 

1.2.   Zakres opracowania. 

 

Lp. Rodzaj budowli Zakres rzeczowy Ilość 

Sieć rozdzielcza w kanalizacji 

1. ziemna kilometr/pary kilometr/kabla - 

2. w kanalizacji kilometr/pary kilometr/kabla 11,9-0,284 

3. napowietrzna kilometr/pary kilometr/kabla - 

4. inne kilometr/pary kilometr/kabla - 

 

 
 

Długość kanalizacji w m. Lp. Rodzaj kanalizacji 

montaŜowa trasowa 

Zakres rzeczowy 
km/o 

1. Kanalizacja: 
1-otworowa 

 
76,0 

 
73,0 

 
0,076 

 
 
Ogółem 

 
76,0 

 
73,0 

 
0,076 

 
 

 

 
 

 

       1.3.    Podstawa opracowania. 

                Zlecenie Inwestora 
  

1.4.    Inwestor i wykonawca. 

 Inwestorem przebudowy infrastruktury TP jest :  Miasto Ełk, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk.                                                 

 Wykonawcą robót powinna być firma wyspecjalizowana w dziedzinie telekomunikacyjnych 
robót sieciowych, posiadająca znak jakości ISO 9001. 

1.5.    Ustalenia końcowe. 

1.5.1. Dla obiektów budowlanych będą przeprowadzone następujące rodzaje odbiorów: 
2. odbiory częściowe – dla robót zanikających i ulegających zakryciu, które przeprowadza 

inspektor nadzoru i potwierdza wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca zobowiązany jest 
zgłaszać roboty do odbioru częściowego Zamawiającemu na 3 dni robocze przed planowanym 
terminem zakrycia; 

3. odbiory końcowe – potwierdzające wykonanie robót będących przedmiotem poszczególnych 
zamówień jednostkowych dokonywane przez powołaną przez Zamawiającego Komisję Odbioru. 
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1.5.2. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy: 
a) protokolarne przejęcie terenu budowy przez kierownika budowy, 
b) ujawnienie i wstrzymanie się z prowadzeniem prac na czas usunięcia wad uniemoŜliwiających 

kontynuowanie robót, 
c) zgłaszanie Zamawiającemu ewentualnych wad dokumentacji projektowej oraz wszelkich od niej 

odstępstw, wynikających ze zmiany warunków realizacji robót, 
d) bieŜące nanoszenie na dokumentację projektową wszelkich zmian wykonawczych oraz 

wykonanie dokumentacji powykonawczej i jej protokolarne przekazanie Zamawiającemu, 
e) stosowanie przy wykonywaniu robót materiałów dopuszczonych do stosowania  

w budownictwie, z wymaganymi atestami, certyfikatami i potwierdzeniami jakości, 
f) utrzymywanie terenu budowy i jego otoczenia w naleŜytym porządku, bez gromadzenia odpadów 

powstałych w toku realizacji robót objętych zamówieniem jednostkowym. Po ukończeniu robót 
Wykonawca pozostawi teren budowy czysty i uporządkowany oraz usunie zeń wszelkie odpady, 
materiały, narzędzia i urządzenia budowlane, związane z prowadzonymi przez niego robotami. 

g) odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania jakości robót na koszt własny, 
jeŜeli przed ich zakryciem nie poinformował inspektora nadzoru  
o konieczności odbioru częściowego i nie uzyskał stosownego zapisu w Dzienniku Budowy,  
a takŜe wykonania na koszt własny prac związanych z przywróceniem do stanu poprzedniego, 

h) naprawienia i doprowadzenia do stanu wyjściowego istniejącej infrastruktury  
w wypadku uszkodzenia lub jej zniszczenia w toku realizacji robót na koszt własny, jeŜeli 
Zamawiający na etapie przekazania terenu budowy przekazał dokumenty zawierające informację 
dotyczącą występowania obiektów tej infrastruktury, względnie fakt ich istnienia moŜna było 
stwierdzić naocznie, 

i) doprowadzenia nawierzchni jezdni i chodników oraz zieleni i innych urządzeń terenowych do 
stanu pierwotnego lub wymaganego przez właścicieli na etapie pozyskiwania pozwoleń i zgód. 
Wykonanie tych czynności powinno zostać potwierdzone dokumentami stwierdzającymi odbiór 
tych robót przez właścicieli terenu, 

j) uporządkowania terenu budowy i usunięcia wszelkich odpadów pozostałych po realizacji robót 
dodatkowych objętych zamówieniem jednostkowym, 

k) przekazania określonych przez Zamawiającego certyfikatów, atestów i potwierdzeń jakości 
dostarczonych przez Wykonawcę materiałów dopuszczających ich uŜycie w budownictwie na 
terenie Polski. 
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II.     Część techniczna. 

 

       2.1.     Ogólna charakterystyka inwestycji. 

 Projekt obejmuje: przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej kolidującej z  
przebudową ul. Wojska Polskiego/Kilińskiego/Targowa w Ełku. 
 

       2.2.     Budowa i montaŜ telefonicznych kabli kanałowych. 

Projekt przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej pokazano na rysunku 1÷2. W zakres prac 
wchodzi budowa kanalizacji, przebudowa istniejącej sieci kabli rozdzielczych. Kanalizację 
naleŜy budować stosując studnie telekomunikacyjne typu SKR-2. Przełączenie kabli 
rozdzielczych wykonać metodą bezprzerwową, nie powodując przerw w pracy łączy 
telefonicznych. Do montaŜu kabli stosować łączniki modułowe do złączy wieloparowych, 
osłony złączy typu Raychem. Do budowy stosować kable typu XzTKMXpw o odpowiedniej 
średnicy Ŝył. Kable rozdzielcze przebudować zgodnie z warunkami wydanymi przez TPS.A. 
oraz uwagami zawartymi w notatce słuŜbowej z dnia 06.07.2009. Szczegóły dotyczące 
przebudowy kabli naleŜy uzgodnić przed przystąpieniem do prac z odpowiednimi słuŜbami 
technicznymi TPS.A..  
 
 
Zestawienie kabli miedzianych kanałowych: 
 

Lp. Rodzaj kabla 
Długość 
trasowa 

Długość 
montaŜowa 

Długość 
trasowa 

Długość 
montaŜowa 

- - (m) (m) (kmp) (kmp) 

2. XzTKMXpw 10x4x0,5 110 114 2,2 2,28 

3. XzTKMXpw 25x4x0,5 110 114 5,5 5,7 

5. XzTKMXpw 35x4x0,5 54 56 3,78 3,92 

 
 

 

Przy budowie kierować się normami ZN-96/TP S.A.-027/T,-028/T, -029/T, -030/T, -031/T, -
032/T, -033/T, -034/T, -036/T. 
Po zakończeniu robót naleŜy wykonać pomiary elektryczne wybudowanych kabli. 

 
2.3.   Uwagi końcowe. 
 Projektowane prace związane z budową kabli telekomunikacyjnych naleŜy wykonać 
zgodnie z obowiązującymi normami zakładowymi TP S.A. 
 Przy wykonywaniu prac związanych z budową sieci telekomunikacyjnej naleŜy przestrzegać 
przepisów BHP oraz przepisów bezpieczeństwa w ruchu kołowym na ulicach i drogach 
publicznych.  
 Po zakończeniu robót naleŜy dokonać ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru naleŜy 
przedstawić aktualną dokumentację powykonawczą wraz z wynikami pomiarów kabli. 
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      2.4.     Zestawienie materiałów. 

 
2.4.1. Wyszczególnienie kabli. 
 
Lp. Wyszczególnienie 

kabli 
    Długość kabli [mb] Ilość 

       trasowa montaŜowa kmp 

A Kable miedziane    

1. XzTKMXpw 10 × 4 × 0,5 110 114 2,28 

2. XzTKMXpw 25 × 4 × 0,5 110 114 5,7 

3 XzTKMXpw 35 × 4 × 0,5 54 56 3,92 
 
 

2.4.2.  Zestawienie kabli. 
 

1. XzTKMXpw 10 × 4 × 0,5 mb 114 
2. XzTKMXpw 25 × 4 × 0,5 mb 114 
3. XzTKMXpw 35 × 4 × 0,5 mb 56 
 
 
 
 
 

2.4.4.  Zestawienie waŜniejszych materiałów. 
 
1 Łączniki Ŝył modułowe odgałęźne szt 42 

2 Osadniki betonowe szt 1 

3 Osłona termokurczliwa XAGA-500 43/8-
300 Raychem  

kpl 4 

4 Osłona termokurczliwa XAGA-500 55/12-
300 Raychem  

kpl 6 

5 Przywieszka identyfikacyjna szt 3 
6 Rura PVC kanalizacji zewnętrznej 

kielichowa 110/3,2 mm m 76 
7 Rura wspornikowa ze śrubą rzymską szt  2 

8 Studnia kablowa Ŝelbetowa SKR-2 kpl 1 

9 Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej szt 3 

10 Wspornik 2-kablowy szt 22 
 

 
         Sporządził: 
 
                                                                                                      Jerzy Niedzielko 
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      III.      Część kosztorysowa. 
 
3.1. Zestawienia materiałów do zakupu przez Inwestora 
 

 Specyfikacja materiałów do zakupu w rozbiciu na: kanalizację; sieć miedzianą; sieć optyczną - bez materiałów 
drobnych 

Lp. Nazwa materiału Indeks 
materiałowy 

Materiał do 
wbudowania 

Materiał do zakupu  

   jm. ilość  jm. cena jedn. ilość wartość 
 

1 XzTKMXpw 10x4x0,5  m 114         
2 XzTKMXpw 25x4x0,5  m 114     
3 XzTKMXpw 35x4x0,5  m 56     
4 Łączniki Ŝył modułowe odgałęźne  szt 42         
5 Osadniki betonowe  szt 1     
6 Osłona termokurczliwa XAGA-500 

43/8-300 Raychem  
 kpl 4     

7 Osłona termokurczliwa XAGA-500 
55/12-300 Raychem  

 kpl 6         

8 Przywieszka identyfikacyjna  szt 3         
9 Rura PVC kanalizacji zewnętrznej 

kielichowa 110/3,2 mm 
 

m 76 
        

10 Rura wspornikowa ze śrubą rzymską  szt  2         
11 Studnia kablowa Ŝelbetowa SKR-2  kpl 1         
12 Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej  szt 3         
13 Wspornik 2-kablowy  szt 22         

 

 
3.2. Przedmiar robót, zestawienie robocizny, sprzętu i materiałów. 
 

IV. Część rysunkowa. 
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Specyfikacja techniczna  
 

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej kolidującej 
z przebudową ulicy Wojska Polskiego/Kilińskiego/Targowa w Ełku 

ETAP-II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egz.1                                                                Sporządził: 
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Specyfikacja techniczna  
wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
 
1.Część ogólna 
 
1.1.Nazwa zadania: 
      
      Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej przy ul. Wojska Polskiego w Ełku. 
 
      Zamawiający – Urząd Miasta w Ełku, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4 
 

1.2.Przedmiot i zakres robót. 
 
      Przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej oraz kabli magistralnych, rozdzielczych 
      i światłowodowych zlokalizowanych w kanalizacji. 
       
1.3.Wyszczególnienie i opis prac. 

- roboty przygotowawcze polegające na odkryciu istniejących urządzeń telekomunikacyjnych 
- roboty pomiarowe 

      Zamawiający w terminie określonym umową przekaŜe wykonawcy teren budowy, 
      dziennik  budowy oraz dwa egzemplarze projektu budowlano-wykonawczego. 
      Prowadzący roboty zobowiązany jest wytyczyć trasę robót liniowych zgodnie z dokumentacją 
      techniczną oraz wykonać niwelację terenu i określić rzędne posadowienia przebudowanych 
      urządzeń tj. studni kablowych do projektowanych ciągów pieszych. 
 
1.4.Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 
 
      Zamawiający przekaŜe Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym 
      w umowie. 
      
      Zamawiający wskaŜe oznaczone na planie syt-wys instalacje i urządzenia podziemne oraz repery  
      geodezyjne. 
 
1.5.Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
 
      Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien  
      zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
      Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego oznaczenia urządzeń podziemnych, 
      zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takŜe do natychmiastowego powiadomienia inspektora 
      nadzoru i właściciela urządzeń, jeŜeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji 
      robót. 
      
1.6.Wymagania dotyczące ochrony środowiska. 
 
      Wykonawca winien unikać szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń wód 
      gruntowych i powierzchniowych oraz nadmiernego hałasu. Innych wymagań w tym zakresie nie 
      przewiduje się. 
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1.7.Warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
      Wykonawca winien przestrzegać przy realizacji robót warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 
      Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia 
       bezpieczeństwa. 
 
1.8.Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
 
       Przed rozpoczęciem prac związanych z przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie  
       drogowym, naleŜy uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń  
       w pasie drogowym oraz opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu w czasie 
       wykonywania ww. robót.  
        
1.9.Ogrodzenie placu budowy. 
 
       Roboty liniowe – nie przewiduje się specjalnych zabezpieczeń. 
 
2.Materiały. 
 
       Przy przebudowie infrastruktury telekomunikacyjnej przewiduje się uŜycie następujących 
materiałów: 
 

- Łączniki Ŝył modułowe odgałęźne 

- Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 

- Kabel XzTKMXpw 25x4x0,5 

- Kabel XzTKMXpw 35x4x0,5 

- Osadniki betonowe 

- Osłona termokurczliwa 43/8-300 Raychem  

- Osłona termokurczliwa 55/12-300 Raychem 

- Przywieszka identyfikacyjna 

- Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 110/3,2 mm 

- Studnia kablowa Ŝelbetowa SKR-2 

- Uszczelki końców rur HDPE  

- Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej 

- Wspornik 2-kablowy 
       
       Wykonawca winien posiadać na zastosowane materiały świadectwa jakości i  odpowiednie 
       materiały 
       Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów na budowę. 
 
3.Sprzęt. 
 
       Wykonawca jest zobowiązany do uŜycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
       niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
       zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
       w dokumentacji projektowej. 
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4.Transport. 
 
       Liczba środków transportu winna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
       w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umową. 
 
5.Wykonanie robót. 
 
       Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
       zastosowanych materiałów i wykonywanych robót ,za ich zgodność z dokumentacją  
       projektową. 
 
6.Kontrola jakości robót. 
 
       Kontrolę jakości robót przeprowadza inspektor nadzoru. Sprawdzenie polega na wizualnej 
       ocenie jakości wykonanych robót oraz na sprawdzeniu pomiarowym 
       Do uŜytku będą dopuszczone przez inspektora tyko te materiały, które posiadają: 

- deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną 
- spełniają wymogi materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej 
 

7.Odbiór robót. 
 
      Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
− odbiorowi robót zanikowych i ulegających zakryciu 
− odbiorowi częściowemu 
− odbiorowi końcowemu(ostatecznemu) 
− odbiorowi pogwarancyjnemu 
 
 
 

Wykonawca zobowiązany jest podczas odbioru końcowego dostarczyć: 
 

− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami 
− dziennik budowy 
− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót wraz ze jej zgłoszeniem do Powiatowego 

Ośrodka dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 
 
8.Przepisy związane. 
     Prace związane z budową kabli telekomunikacyjnych naleŜy wykonać zgodnie 
     z obowiązującymi normami zakładowymi TP S.A. 
     Przy budowie kierować się normami ZN-96/TP S.A.-027/T,-028/T, -029/T, -030/T, -031/T, 
     -032/T, -033/T, -034/T, -036/T. 
     
      
 
                                                                                   Sporządził: 
 

                                                                                                                              Jerzy Niedzielko 



NOTATKA SLUZBOWA
Spisana w Mr4gowie dnia 2009-07-27 w sprawie warunk6w technicznych przebudowy infrast3ktgry
telekomunikacyjnej przy ul. Wojska Polskiego w Elku.

Obecni:

l. zdzislaw Rudnicki - T P s.A. Pion Sieci Plaform ustugowych Grupy Tp
Departament Zasob6w Sieci owych
Wydzial Zaru4dzania Zasobami w Olsztynie
Dzial Gospodarki Zasobami w Olsztynie

2. Jerzy Niedzielko - ZakJad Ustugowy UNITEL

Ustalenia:

1. Przebudowai odcinek kanalizacji l2-otworowej, od studni A37 do studni A38 oraz od studni A39 do
studni 442 zustawieniem studni typu SKMP-4,pozaobrys przebudowywanej uticy Wojska Polskiego.

2. Przebudowa6 odcinek kanalizacji l-otworowej u zbiegtulic Wojska Polskiego/I(liriskiegoflatgore],
poza obrys przebudowywanej ulicy Targowej.

3. Przebudowad kable Swiatlowodowe-OKD 391,OKA 39l19,OKA 3913l;magistralne- M(SS-97), M(99-
102),M(121-122),M103,M(01-10) typu XzTKND(pw,rozdzielcze-w obszarze szaty 4A, 4AlIi0-5,
4AlIf0(0-4) t)'pu XzTKI\D(pw, l4canikowy I l8/p(50-99) typu XzTKITD(pw , rozdzielcze w obszarze
szafy 5,{, 5A/R4(I-7),5A/R4(S-9), 5AlR5(3-7), 5A/R3(0-l), 5A/R5(2-6Itypu XzTKIID(pw.
Przel4czenrekabli wykonad w spos6b nie powoduj4cy przerw w pracy l4czy telefonicznyih.

4. Przebudowe kabli Swiatlowodowych prowadzid zgodnie z poni2szymi zaleieniami:
- OKD 391 - otworzy(, istniej4ce zlqcze przelotowe w studni A50, rozmontowac zlqcze,
wyci4gn46 z istniej4cego ruroci4gu kablowego na odcinku od studni 436 do studni
A50, nastgpnie wci4gn46 do wybudowanego ruroci4gu, wykona6 zlqczeprzelotowe w
studni kablowej A50.
- OKA 39119 - otworzyd istniej4ce zl4cze przelotowe w studni A50, rozrnontowa6
zlqcze, wyci4gn46 z istniej4cego ruroci4gu kablowego od studni 436 do studni
A50, nastEpnie wci4gn46 do wybudowanego ruroci4gq wykonai zl4czeprzelotowe w
studni kablowej A50.
- OKA 39131 - otworryd istniej4ce zlqcze przelotowe w studni A47, ronnontowad
zl4cze, wyci4gn46 z istniej4cego ruroci4gu kablowego od studni 436 do studni
y'.47, nastppnie wci4gn46 do wybudowanego ruroci4grl urykonad zlqczeprzelotowe w
studni kablowej A47.

5. Przebudowad kabel Swiatlowodowy Multimedia Polska S.A zgodnie z ponizszymi
zaleceniami:
- rozrnontowa6 kabel w punkcie ZKprzy ul. Ko6ciuszki 6, wyci4gn4i z isfiriej4cego
ruroci4gu kablowego od studni 436 do studni A42, nastgpnie wci4gn46 do
wybudowanego ruroci4grl wykonad zlqcze w punkcie ZKprzy ul. KoSciuszki 6.

6. Przebudowa6 kabel koncenbyczny QR 540 na odcinku od studni A39 do studni A42.
7. Przed przyst4pieniem do prac szczeg(fty rvtipane zprzebudow4 uzgodnif z odpowiednimi sh2bami

technicznymi TPS.A. i Multimedia Polska S.A.
'felekomunikacia 

Polska S.A.
Pion Siecii Platform tJsfugowyctr Grryy TP

Depadam ent Zasob6w Sieciowyctr
Wydzial Tan4dzaria Zasobam i w O-lsztynie
Al. M. J. Pitsudskiego 63a, 1&449 Olvtyn
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NOTATKA SLUZBOWA
Spisana w Elku dnia 2009-07-06 w sprawie warunk6w technicznych przebudowy infrastnrktury
telekomunikaryjnej przy ut. Wojska Polskiego w Elku.

Obecni:

l. Zbignrew Jenczelewski - T P S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta
Rozwoj i Gospodarka Zasobami
Region Polnocny
Dzial Zarzqdzania Zasobami Fizycznymi Sieci

2. Ierzy Niedzielko - ZakJad Uslugowy UMTEL

3. Ryszard Syrowiec - Multimedia Polska S.A. Kierownik ds. Eksploatacji

Ustalenia:

1. Przebudowa6 odcinek kanalizacji l2-otworowej, od studni A37 do studni A38 oraz od studni A39 do
studni 442 z ustawieniem studni typu SKMP-4, Wnobrys przebudowywanej ulicy Wojska Polskiego.

2. Przebudowad odcinek kanalizacji l-otworowej u zbiegu ulic Wojska PolskiegoAfiliriskiego/IargoweJ,
poza obrys przebudowywanej uliry Targowej.

3. Przebudowad kable Swiatlowodowe-OKD 391,OKA 391I9,OKA 3913l;magistralne- M(88-97), M(98-
I02), M(12l-122), Ml03,M(01-10) typu XzTKI\D(pw,rozdzielcze:-w obszarze szaty 44, 4AlR0-5,
4AlR0(0-4) typu XzTKIID(pw, l4cznikowy I l8/p(50-99) typu XzTKI\'D(pw , rozdielcze w obszarze
szafy 5A, 5AlR4(1-7), 5A/R4(8-9), 5A/R5(3-7), 5A/R3(0-1), 5A/R5(2-6) typu XzTKND(pw.
Przelqcznme kabli wykonad w spos6b nie powodujqcy przenil w pracy lqczy telefonicznych.

4. Przebudowp kabli Swiatlowodowych prowadzid zgodnie zpornaszymi zaleceniami:
- OKD 391 - otworzy6 istniej4ce zlqcze przelotowe w studni A50, rozmontowai zl4cze,
wyci4gn46 z isftiej4cego ruroci4gu kablowego na odcinku od studni 436 do studni
A50, nastgpnie wci4gn46 do wybudowanego ruroci4gu, wykona6 zl4cze przelotowe w
studni kablowej A50.
- OKA 39119 - otworry6 istniej4ce zlqcze przelotowe w studni A50, rozmontowa6
zl4cze, wyci4gn4i z isfrriej4cego ruroci4gu kablowego od studni 436 do studni
A50, nastQpnie wci4gn46 do wybudowanego ruroci4grl wykonad zl4cze przelotowe w
studni kablowej A50.
- OKA 39131 - otworzyi istniej4ce zl4cze przelotowe w studni A4T,rozmontowaf
zlqcze, wyci4gn46 z istniej4cego ruroci4gu kablowego od studni 436 do studni
447, nastepnie wci4gn46 do wybudowanego ruroci4grl wykona6 zlqcze przelotowe w
studni kablowej A47.

5. Przebudowa6 kabel Swiatlowodowy Multimedia Polska S.A zgodni e z ponr2srymi
zaleceniami:
- rozrnontowa6 kabel w punkcie ZKprzy ul. Ko6ciuszki 6, wyci4gn46 z istniej4cego
ruroci4gu kablowego od studni A36 do studni A42,nastQpnie wci4gn4i do
wybudowanego ruroci4gu" wykona6 zl4cze w punkcie ZKprzy ul. KoSciuszki 6.

6. Przebudowad kabel koncentyczny QR 540 na odcinku od studni A39 do studni A42.
7 . Przed przyst4pieniem do prac szczes&ly zuripane zprzebudow4 uzgodni6 z odpowiednimi sfuzbami

technicznymi TPS.A. i Multimedia Polska S.A.

Telekomunikacia Polgka S.A' Na tym notatkp
Pirn TsfnirzrBi Ohlugi lfierg
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