
Zestawienie szczegółowych specyfikacji technicznych: 

SST 01 – Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej systemu telewizji 

dozorowej, systemu nagłośnienia 

SST 02 – Instalowanie systemu telewizji dozorowej, systemu nagłośnienia wewnętrznego 

i zewnętrznego, systemu nagłośnienia mobilnego 

 

I. Część ogólna 

 

1. Nazwa zadania 

1. Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenu cmentarza i obiektów 

kubaturowych z możliwością rozbudowy o etap II i III 

2. Wykonanie systemu nagłośnienia wewnętrznego i zewnętrznego budynku domu 

przedpogrzebowego 

3. Wykonanie systemu nagłośnienia mobilnego terenu cmentarza. 

Miejsce wykonania zadania: Cmentarz Komunalny Nr 3 w Bartoszach k/Ełku. 

 

2. Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem: systemu monitoringu wizyjnego terenu cmentarza i 

obiektów kubaturowych z możliwością rozbudowy o etap II i III, systemu nagłośnienia 

wewnętrznego i zewnętrznego budynku domu przedpogrzebowego, systemu nagłośnienia 

mobilnego terenu cmentarza. 

Miejsce wykonania zadania: Cmentarz Komunalny Nr 3 w Bartoszach k/Ełku. 

 

Zakres robót objętych specyfikacją: 

• Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenu cmentarza i obiektów 

kubaturowych z możliwością rozbudowy o etap II i III 

• Wykonanie systemu nagłośnienia wewnętrznego i zewnętrznego budynku domu 

przedpogrzebowego 

• Wykonanie systemu nagłośnienia mobilnego terenu cmentarza 

 

 

 

 



3. Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień 

• Roboty instalacyjne w budynkach – CPV 45300000-0 

• Roboty instalacyjne elektryczne – CPV 45310000-3 

• Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych – CPV 45311000-0 

• Roboty w zakresie okablowania elektrycznego – CPV 45311100-1 

• Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych – CPV  45312200-9 

• Urządzenia do nadzoru wideo – CPV 32323500-8 

• Mikrofony i zestawy głośnikowe – 32342300-5 

• Sprzęt nagłaśniający – 32342400-6 

 

4. Określenia podstawowe 

4.1 – roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

4.2 – dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć dziennik budowy, protokoły 

odbiorów i książkę obmiarów, certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty oraz protokoły narad i 

ustaleń 

4.3 – aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie 

4.4 – dziennik budowy – należy przez to rozumieć opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt 

z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 

wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w czasie wykonywania robót pomiędzy przedstawicielem zamawiającego, a 

kierownikiem budowy 

4.5 – księga obmiaru – akceptowany przez zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi 

stronami służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 

wyliczeń. Wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez przedstawiciela 

zamawiającego 

4.6 – normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy 

europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogólnymi zasadami 

działania tych organizacji 



4.7 – grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 roku, które 

zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 15 marca 2008 

roku. Patrz hasło: Nowy Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

4.8 – inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu oraz odbiorze pogwarancyjnym 

4.9 – przedmiar robót – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004 roku należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 

technologicznej kolejności ich wykonania wraz ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 

jednostkach przedmiarowych 

4.10 – obmiar robót  - pomiar wykonywanych robót budowlanych dokonywanych w celu 

weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót lub 

obliczenie wartości robót dodatkowych nie objętych przedmiarem 

4.11 – odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót 

ulegających zakryciu i zanikających 

4.12 – odbiór końcowy – polega na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy 

wykonanych robót przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 

wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej 

budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia 

robót budowlanych, łącznie z uporządkowaniem terenu budowy 

4.13 – roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 

scalenia robót 

4.14 – ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych 



4.15 – certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 

certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze 

zharmonizowaną specyfikacją techniczną 

4.16 – deklaracji zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 

przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny  ze 

zharmonizowaną specyfikacją techniczną     

 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 

specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 

poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. 

 

5.1 Organizacja i koordynacja robót 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany 

sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 

zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 

instrukcjami  przedstawiciela Zamawiającego oraz harmonogramem robót. 

Powinien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

• projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 

 

5.2 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 

określonych w ogólnych warunkach umowy. Przekaże również dziennik budowy, jeden 

egzemplarz ST oraz zapewni nadzór inwestorski. 

 



5.3 Zgodność robót z ST 

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

przedstawiciela Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby były zawarte 

w całej dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub 

opuszczeń w dokumentach umowy, a po ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić 

przedstawiciela Zamawiającego, który dokona odpowiednich ustaleń. Wszystkie wykonane 

roboty i dostarczone urządzenia i materiały mają być zgodne z dokumentacja przedmiarową i 

ST. Wielkości określone w przedmiarze i ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Parametry 

techniczne urządzeń i materiałów muszą być zgodne, porównywalne lub lepsze z 

urządzeniami i materiałami wymienionymi w dokumentacji przedmiarowej i ST. W 

przypadku, gdy użyte urządzenia i materiały będą posiadały parametry techniczne gorsze od 

wskazanych w przedmiarze i ST lub nie otrzymały pisemnego potwierdzenia przez 

przedstawiciela Zamawiającego, a możliwość ich użycia ma wpływ na niezadowalającą 

jakość robót, to takie urządzenia i materiały zostaną zastąpione innymi i wykonane ponownie 

na koszt Wykonawcy. 

 

5.4 Zabezpieczenia terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 

elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 

odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 

satysfakcjonujący przedstawiciela Zamawiającego. Może on wstrzymać realizację robót jeśli 

w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 

tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 

drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie 

znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 

przedstawiciela Zamawiającego. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 

wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie 

ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 

użytkowników terenu w sposób ustalony z przedstawicielem Zamawiającego. Wykonawca 



umieści, w miejscach i ilościach określonych przez przedstawiciela Zamawiającego, tablice 

podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 

wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

 

5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 

realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 

kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 

środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 

jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych 

czynników powodowanych jego działalnością. 

 

5.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 

oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 

przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 

miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

 

5.7 Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i 

będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni 

wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla 

ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 

zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia są wliczone w cenę umowną. 



Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane jest zobowiązany sporządzić 

lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy) planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia zwanego planem Bioz. Plan Bioz należy opracować zgodnie z rozporządzeniem: 

• Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. nr 120 poz. 1126) uwzględniając wymagania określone w rozporządzeniach 

• Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401) 

• Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 poz. 1650) 

 

5.8 Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable 

etc. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 

właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 

dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia 

zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 

granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować przedstawiciela 

Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy.  Wykonawca natychmiast poinformuje 

przedstawiciela Zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub 

instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która 

może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i 

podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 

Zamawiającego. 

 

5.9 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 

elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 

odbioru robót. 

 

 



5.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 

jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  

Najważniejsze z nich to: 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz 

z późniejszymi zmianami 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 

(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 

1157) 

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 

poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych 

materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 

10/1995, poz. 48) 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 

r. Nr 130, poz. 1389) 

7. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 

odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował  przedstawiciela Zamawiającego o 

swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych 

świadectw. 

 



II. Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

 

1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 

przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca przedłoży szczegółową informację 

o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 

odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji przez przedstawiciela 

Zamawiającego. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja przedstawiciela 

Zamawiającego udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że 

wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca 

jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z 

zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one 

wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 

2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 

składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 

jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 

Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez przedstawiciela 

Zamawiającego, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do 

składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 

uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach 

zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie 

materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 

3. Materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały wbudowane w trakcie realizacji 

robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo 

budowlane oraz w szczegółowej specyfikacji technicznej. Wykonawca uzgodni z 

przedstawicielem Zamawiającego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym 



użyciu podstawowych materiałów do wykonania robót, a także aprobatach technicznych lub 

certyfikatach zgodności. 

 

4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały uznane przez przedstawiciela Zamawiającego za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu 

budowy. Jeśli przedstawiciel Zamawiającego pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały 

do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów 

może być odpowiednio skorygowana przez przedstawiciela Zamawiającego. Każdy rodzaj 

robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane 

przez przedstawiciela Zamawiającego, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. 

Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako 

wadliwe i  niezapłacone. 

 

III. Wymagania dotyczące sprzętu i narzędzi 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 

robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

przedstawiciela Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 

prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 

wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiającego kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli projekt 

wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 

akceptacji przez przedstawiciela Zamawiającego. Nie może on być później zmieniany bez 

jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy zostaną przez przedstawiciela Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 

do robót. 



IV. Wymagania dotyczące środków transportu 

 

Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone 

materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane 

zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 

do terenu budowy.   

 

V. Wymagania dotyczące wykonania robót 

 

1. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za wykonanie robót 

zgodnie z dokumentacją projektowa, specyfikacją techniczną i obowiązującymi przepisami 

prawa i normami. Technologia budowy uzależniona jest od warunków technicznych 

określonych w dokumentacji projektowej. Roboty budowlane i instalacyjne powinny być 

wykonane przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, w 

oparciu o projekt, przepisy oraz odpowiednie wpisy w dzienniku budowy dokonywane przez 

projektanta lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowiązek stosować 

wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie, zgodnie z 

przepisami, a także urządzenia posiadające certyfikaty. Powyższe dokumenty wraz z 

instrukcjami obsługi urządzeń zastosowanych, wykonawca ma obowiązek przekazać 

przedstawicielowi Zamawiającego w trakcie odbioru. Wszelkie roboty należy wykonywać 

zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

2. Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 

W trakcie wykonywania instalacji należy: 

• stosować zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych 

równoległych do krawędzi ścian i stropów 

• przewody i kable należy prowadzić w sposób umożliwiający ich wymianę bez 

potrzeby naruszania konstrukcji budynku 

• po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne, należy sprawdzić zgodność tras z 

dokumentacją projektową 



• stosować przewody i kable z żyłami wykonanymi wyłącznie z miedzi oraz izolacji o 

klasie odporności ogniowej określonej w dokumentacji technicznej 

• prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń w budynku powinno zapewniać 

bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości ich wzajemnego 

usytuowania 

 

2.1  Układanie przewodów w uchwytach na tynku 

Przy układaniu przewodów na tynku w uchwytach należy zachować odległości pomiędzy 

uchwytami nie większe niż 0,30 m. 

2.2  Układanie przewodów w listwach instalacyjnych, korytkach kablowych, rurach PCV. 

Stosować należy listwy, korytka lub rury wykonane z twardego i niepalnego polichlorku 

winylu wraz z akcesoriami (kształtki, złączki, uchwyty). 

Wymagania: 

• mocowanie do podłoża w odległościach nie większych niż 0,50 m 

• przy zmianie kierunku tras kat załamania nie może być mniejszy od 90 stopni 

 

2.3  Przewody i kable 

Do budowy linii kablowych należy używać materiałów zgodnie ze specyfikacją projektową. 

Sposób układania przewodów w instalacji musi być dostosowany do charakteru budynku, 

przepustu, kanału oraz przeznaczenia pomieszczeń w celu ograniczenia wzajemnego wpływu 

innych instalacji elektrycznych. Kable i przewody z czasem podtrzymania funkcji w 

warunkach pożaru mocować należy tak, aby cała linia łącznie z osprzętem i mocowaniami 

zachowała swoje funkcje przez minimum 30 minut. Przejście kabli i przewodów przez ściany, 

stropy i granice stref pożarowych należy zabezpieczyć za pomocą powłok lub mas o klasie 

odporności ogniowej minimum El 90. 

Przewody kabelkowe wielożyłowe: 

• przewody wielożyłowe z parami żył miedzianych jednodrutowych o izolacji i powłoce 

polwinitowej na napięcie robocze 500V, przeznaczone do instalacji elektrycznych, do 

układania w tynku, na tynku i w ziemi 

• przewody wielożyłowe z parami żył miedzianych jednodrutowych o izolacji i powłoce 

polwinitowej na napięcie robocze 100V przeznaczone do instalacji alarmowych, 

telefonicznych, sterujących, komputerowych itp. Do układania w i na tynku. 



Przewody z zapora przeciwwilgociową w postaci żelu przeznaczone są do układania w 

kanalizacji teletechnicznej, rurociągach i bezpośrednio w ziemi 

• kable FTP żelowane wielożyłowe z parami żył miedzianych jednodrutowych o izolacji 

polietylenowej i powłoce polwinitowej PCV o podwyższonym indeksie tlenowym 

(FR-PVC) przeznaczone do instalacji alarmowych, wizyjnych, sterujących, 

komputerowych itp. Tory kabli kategorii 5e przewidziane są do pracy przy 

częstotliwościach do 100 MHz, z przepływnością binarną do 1 Gb/s. Kable mogą 

pracować w temperaturze od -20°C do +60°. 

 

2.4  Układanie przewodów. Czynności 

2.4.1  Układanie przewodów w listwach, korytach kablowych i rurach PCV 

Wykonanie czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz danymi zawartymi w SST. 

2.4.2  Układanie przewodów i kabli pod tynkiem 

Wykonanie czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz danymi zawartymi w SST. 

2.4.3  Układanie kabli w kanalizacji teletechnicznej 

Wykonanie czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz danymi zawartymi w SST. 

2.4.4  Przewody wciągane do rur 

Wykonanie czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz danymi zawartymi w SST. 

 

3.  Instalowanie systemu monitoringu wizyjnego terenu cmentarza i obiektów kubaturowych 

Systemem zaliczanym do tej grupy, i będącym w zakresie robót jest system telewizji 

dozorowej zwany CCTV (closed-circuit television). Zostanie zamontowany na terenie 

kompleksu (kamery) i wewnątrz budynku administracyjno-socjalnego (urządzenie rejestrujące 

i stanowisko obserwacyjne). 

3.1  Montaż jednostki głównej systemu CCTV 

Rolę jednostki głównej w tym systemie pełnić będzie rejestrator cyfrowy. Usytuowanie – w 

szafie rack w budynku administracyjno-socjalnym. Nie wymaga się rejestratora 

dedykowanego do rack. Dopuszcza się możliwość umieszczenia urządzenia na półce 

ruchomej w szafie. 

3.2  Montaż kamer obrotowych 

Kamery obrotowe są podstawowymi urządzeniami służącymi do prowadzenia obserwacji 

terenu obiektu. Zostaną zamontowane na istniejących słupach oświetleniowych oraz celowo 

do tego posadowionych słupach. 

 



3.3  Montaż kamer kompaktowych i obudów zewnętrznych (z grzałkami) 

Zadaniem kamer kompaktowych w tym systemie jest obserwacja terenu obejmującego obszar 

pomiędzy budynkiem administracji, wartowni, a ogrodzeniem zewnętrznym, a także 

obserwacja obszaru przed bramą wjazdową na teren obiektu. Zostaną zamontowane na 

elewacji budynku przedpogrzebowego, budynku administracyjno-socjalnego, budynku 

usługowo-gospodarczego i budynku gospodarczego. 

3.4  Montaż stanowiska obserwacyjnego (monitor) 

Monitor to urządzenie wyjściowe, podłączone do urządzenia będące źródłem światła, 

wyświetlające na własnym ekranie obraz oglądany z drugiej strony przez oglądającego. 

Podstawowa jednostka do odbioru przekazu z rejestratora cyfrowego. Usytuowanie – pokój 

kierownika w budynku administracyjno-socjalnym. 

3.5  Montaż pulpitu sterującego 

Pulpit sterujący jest urządzeniem za pomocą którego operator może sterować wszystkimi 

elementami systemu. Dedykuje się go generalnie do ręcznej obsługi kamer obrotowych. 

Usytuowanie – pokój kierownika w budynku administracyjno-socjalnym. 

3.6 Montaż zasilaczy buforowych 

Zasilacze buforowe o mocy 3A służą do zasilenia kamer kompaktowych. Umiejscowienie 

zasilaczy: 

• w budynku domu przedpogrzebowego – 2 sztuki 

• w budynku administracyjno-socjalnym – 1 sztuka 

• w budynku usługowo-gospodarczym – 2 sztuki 

Zasilacze należy usytuować jak najbliżej punktów dystrybucyjnych (szaf rack) z uwagi na 

zaprojektowane zasilanie z zasilacza awaryjnego. Nie dotyczy to zasilaczy w budynku 

usługowo-gospodarczym. 

3.7 Montaż szafy rack 

Szafa rack – stojąca 19`` 24U 600*800 (ZPAS). Montaż – wg instrukcji producenta. 

Urządzenie przeznaczone  do zamontowania rejestratora cyfrowego oraz zasilacza 

awaryjnego, a w przyszłości dodatkowego rejestratora i krosownicy wizyjnej. Usytuowanie –  

w budynku administracyjno-socjalnym, zgodnie z projektem. 

3.8 Montaż zasilacza awaryjnego 

Wymaga się zastosowania zasilacza w wersji rack. Moc zasilacza 1600 VA. Dodatkowo 

wymaga się zastosowania dodatkowych modułów baterii wraz z systemem ładowania, które 

rozszerzą czas pracy zasilacza. Maksymalna wielkość zasilacza i modułów – 9U. Montaż – 

wg instrukcji producenta. Kierunek montażu od - dołu szafy: moduł, moduł, zasilacz. 



3.8  Uruchomienie. Wykonanie prób i testowanie systemu CCTV 

Czynności podstawowe: 

• uruchomienie systemu: rejestratora, pulpitu, monitora, kamer 

• włączenie zapisu 

• sprawdzenie poprawności zapisu na twardym dysku poprzez odtworzenie nagrań 

• eksport i archiwizacja zapisanych danych na nośnik zewnętrzny (płyta CD, USB) 

• formatowanie dysków 

• sprawdzenie pracy zasilania awaryjnego 

 

4. Instalowanie systemu nagłośnienia wewnętrznego i zewnętrznego w domu 

przedpogrzebowym 

4.1 Montaż i podłączenie głośników tubowych, głośników wewnętrznych i kolumn   

głośnikowych 

Urządzenia odbiorcze audio zamontować na ścianach wewnątrz domu przedpogrzebowego 

oraz na jego elewacji. Montaż wykonywać zgodnie z instrukcją dostarczoną przez 

dystrybutora urządzeń. 

4.2  Montaż szafy rack z osprzętem 

Szafa rack – stojąca 19`` 24U 600*800 (ZPAS). Montaż – wg instrukcji producenta. 

Urządzenie przeznaczone  do zamontowania zasilacza awaryjnego wraz z modułem, 

wzmacniacza mocy, źródła dźwięku, matrycy audio.. Usytuowanie –  dom przedpogrzebowy. 

4.3  Montaż i uruchomienie zasilacza awaryjnego w szafie rack wraz z dodatkowym modułem 

Wymaga się zastosowania zasilacza w wersji rack. Moc zasilacza 1600 VA. Dodatkowo 

wymaga się zastosowania dodatkowego modułu baterii wraz z systemem ładowania, który 

rozszerzy czas pracy zasilacza. Maksymalna wielkość zasilacza i modułu – 6U. Montaż – wg 

instrukcji producenta. Kierunek montażu – od podłoża szafy: moduł, zasilacz. 

4.4  Montaż i podłączenie zestawów mikrofonowych 

Zamontować i podłączyć bezprzewodowe i przewodowe zestawy mikrofonowe. Nadajnik i 

odbiornik zestawu bezprzewodowego umieścić na dodatkowej półce w szafie rack jako 

najwyżej usytuowany element wyposażenia szafy liczony od dołu. 

4.5  Montaż i podłączenie wzmacniaczy mocy 

Wzmacniacze mocy zamontować i podłączyć zgodnie z załączoną instrukcją. Usytuowanie w 

szafie – nad zasilaczem awaryjnym. 

4.6  Montaż i podłączenie matrycy audio 



Matrycę zamontować i podłączyć zgodnie z załączoną instrukcją. Usytuowanie w szafie – nad 

wzmacniaczem mocy. 

4.7  Montaż i podłączenie źródła dźwięku 

Urządzenie zamontować i podłączyć zgodnie z załączoną instrukcją. Usytuowanie w szafie – 

nad matrycą audio. 

4.8  Montaż i podłączenie paneli naściennych 

Panele zamontować i podłączyć zgodnie z załączoną instrukcją. Należy pamiętać, aby 

połączenie z matrycą audio wykonać za pomocą skrętki komputerowej FTP kat. 5. Jeśli 

długość połączenia pomiędzy panelem i matrycą będzie większa niż 50m, należy zastosować 

odrębne zasilanie panela (24V DC). 

4.9  Zaprogramowanie i uruchomienie systemu, wykonanie testów i prób 

Czynności podstawowe: 

• zamontować i podłączyć wszystkie części składowe systemu zgodnie z załączonymi 

instrukcjami 

• usytuować urządzenia zgodnie ze wskazówkami użytkowników 

• podłączyć urządzenia 

• przeprowadzić próby muzyczne i głosowe 

• przeprowadzić szkolenie użytkowników  

• sporządzić protokół z podpisami użytkowników 

 

5.   Instalowanie systemu nagłośnienia mobilnego terenu cmentarza 

Zamontować urządzenie we wskazanym środku transportowym. Uruchomić mikrofony,. 

Przeprowadzić testy. Wykonać testy w czasie jazdy. 

 

VI. Kontrola i badania robót 

 

1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 

jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, 

badań materiałów oraz robót. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 

badań i pomiarów ponosi Wykonawca. 



2. Dokumentacja budowy 

Do podstawowej dokumentacji należą: 

• dziennik budowy 

• protokoły odbioru robót (częściowe, końcowy) 

• książka obmiaru robót 

• certyfikaty, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne urządzeń i materiałów 

Do pozostałej dokumentacji budowy należą: 

• protokoły przekazania terenu budowy 

• umowy cywilno-prawne 

• protokoły z narad i ustaleń 

• korespondencja pisemna na budowie 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 

zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 

dostępne do wglądu dla przedstawiciela Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde 

żądanie. 

 

3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 

zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 

badań, Wykonawca powiadomi przedstawiciela Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie 

ich wyniki, do akceptacji przedstawicielowi Zamawiającego . Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

VII. Przedmiar i obmiar robót 

Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 

technologicznej kolejności ich wykonania wraz ze szczegółowym opisem oraz wskazaniem 

właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, z obliczeniem i podaniem 

ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 



Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 

jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 

przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego  o zakresie i terminie obmiaru. 

Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są 

wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 

lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej 

instrukcji przedstawiciela Zamawiającego. 

 

VIII. Odbiór robót 

1. Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

b) odbiorowi końcowemu 

 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

przedstawiciela Zamawiającego.  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela 

Zamawiającego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia przedstawiciel Zamawiającego na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

 



3. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 

wykonanie robót. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie przedstawiciela Zamawiającego. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 

przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. 

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą 

• protokoły pomiarów i badań 

• certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne 

• instrukcje montażowe i obsługi w języku polskim 

• karty gwarancyjne 

Spełnienie powyższych warunków jest podstawą do rozpoczęcia odbioru. Odbiór końcowy 

nastąpi w terminie wyznaczonym w umowie. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektową i ST . 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 

robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustala 

nowy termin odbioru końcowego 

W czasie przekazywania systemów: SSW, CCTV, RPW do eksploatacji należy sprawdzić 

działanie urządzeń oraz przeszkolić obsługę. Na okoliczność przeszkolenia Wykonawca 

sporządzi odpowiedni protokół, w którym osoby przeszkolone potwierdzą podpisem fakt 

udziału w szkoleniu. 

4. Odbiór po okresie gwarancji 

Pod koniec okresu gwarancji Zamawiający lub właściciel obiektu, na którym zostały 

zamontowane przedmiotowe systemy organizuje odbiór  „po okresie gwarancji”. Odbiór taki 

wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

• umowy wykonania robót 



• protokołu odbioru końcowego 

• dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 

(jeśli zgłoszono wady) 

• dokumenty potwierdzające zgłoszenie wad w okresie gwarancji oraz potwierdzenie 

ich usunięcia 

Odbiór po okresie gwarancji jest odbiorem ostatecznym. 

 

IX. Rozliczenie robót. Podstawa płatności. 

Rozliczenie robót nastąpi po podpisaniu protokołu końcowego odbioru. Podstawą płatności 

jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustalona dla 

danej pozycji przedmiaru robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone dla tej roboty w 

dokumentacji przetargowej i ST. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

• robociznę bezpośrednią 

• wartość zużytych materiałów wraz z  kosztami ich zakupu 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 

budowy, koszty dotyczące wykonania robót, ubezpieczenia 

• koszty związane z gwarancją i ubezpieczeniem 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

• inne koszty nie wymienione wyżej, a związane z zadaniem 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 

przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

Podane ceny powinny zawierać wszystkie koszty robót przypisane określonym pozycjom 

przedmiaru robót, łącznie ze wszystkimi kosztami i wydatkami, które mogą być potrzebne na 

pokrycie sumptów związanych z wykonaniem robót pomocniczych i uzupełniających, wraz z 

kosztami tymczasowymi i zobowiązaniami wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe, na 



podstawie których sformułowano ofertę. Przyjmuje się, że poniesione narzuty z racji 

ustanowienia robót, zysku i wynagrodzeń za wszystkie zobowiązania są rozdzielone na 

wszystkie stawki jednostkowe. 

 

X. Dokumenty odniesienia i przepisy związane 

Przepisy prawne: 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 

późniejszymi zmianami 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 

(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia         

19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych 

materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, 

poz. 48) 

4.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 

1389) 

5. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 

użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) 

Normy: 

PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego 

PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Cz. 1: Specyfikacja 

i zapewnienie jakości 

PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Cz. 2: Planowanie i 

wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków 

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Cz. 3: Planowanie i 

wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków 

PN-EN 50131-6:2000 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania. Zasilacze 

PN-EN 50132-2-1:2007 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w 

zabezpieczeniach. Cz.  2-1: Kamery telewizji czarno-białej 



PN-EN 50132-4-1:2002Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w 

zabezpieczeniach. Cz. 4-1: Monitory czarno-białe 

PN-EN 50132-5:2002 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w 

zabezpieczeniach. Cz. 5: Teletransmisja 

PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w 

zabezpieczeniach. Cz. 7: Wytyczne stosowania 

PN-90/T-06256.04 Urządzenia i systemy elektroakustyczne wysokiej wierności odtwarzania -

- Minimalne wymagania techniczne -- Urządzenia do magnetycznego zapisywania i 

odczytywania 

PN-92/T-04499.01 Urządzenia i systemy elektroakustyczne -- Postanowienia ogólne 

PN-92/T-04499.02 Urządzenia i systemy elektroakustyczne -- Określenia podstawowe i 

metody obliczeń 

PN-93/T-06256.08 Urządzenia i systemy elektroakustyczne wysokiej wierności odtwarzania -

- Minimalne wymagania techniczne -- Zestawy urządzeń 

PN-IEC 60364-4-73:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa 

PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 

Przewody jednożyłowe o instalacji polwinitowej 

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 

BN-89/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. 

Ogólne wymagania 

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i 

badania 

BN-89/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe przewodowe. Linie kablowe. 

Ogólne wymagania i badania. Wytyczne stosowania 

ZN-96/TP. S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach 

metalowych 

ZN-96/TP. S.A.-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i 

międzycentralowe 

ZN-96/TP. S.A.-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable 

miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione 

ZN-96/TP. S.A.-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi 

urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania 

 



Niniejsza specyfikacja została sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. z dnia 16 września 2004.) 

 
Sporządził:  Sporządził:  


