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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1 Informacje ogdlne
1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie ogdlnych warunkéw wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem instalacji sanitarnych dla budowy wewnetrznych instalacji
sanitarnych dla budynkéw na cmentarzu komunalnym nr 3 w Bartoszach k/ Etku.

2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentacji przetargowej, ktéra okresla
przedmiot zamowienia i stanowi podstawe realizacji robdt. Specyfikacje nalezy
rozpatrywac tacznie z:

«  Specyfikacjami szczegétowymi,
e Projektami wykonawczymi i branzowymi,
»  Przedmiarami robot.

3. Zakres robot objetych specyfikacja

Montaz sieci i instalacji wigze sie z wykonaniem nastepujgcych robét budowlanych wedtug
podziatu na grupy, klasy i kategorie:

Instalacje wewnetrzne

« Roboty w zakresie instalacji budowlanych: CPV: 45300000-0
o Roboty izolacyjne: CPV: 45320000-6
o Izolacja cieplna: CPV: 45321000-3
o  Hydraulika i roboty sanitarne: CPV: 45330000-9
o Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza: CPV:
45331000-6
o Instalowanie centralnego ogrzewania: CPV: 45331100-7
o Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza: CPV:
45331200-8
o Instalowanie wentylacji: CPV: 45331210-1
o Instalowanie sprzetu chtodzacego: CPV: 45331230-7
o  Ktadzenie upustéw hydraulicznych: CPV: 45332000-3
o Hydraulika: CPV: 45332200-5
o  Kfadzenie upustow: CPV: 45332300-6
o Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego: CPV: 45332400-7

Roboty wynikajgce z instalacji technologicznej oraz konstrukcyjno-budowlane oraz
elektryczne obejmuja odrebne opracowania specyfikacji technicznych.

3 0godine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt, zapewnie odpowiedniej jakosci wykonania robét
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.1 Teren budowy

Teren budowy bedzie stanowi¢ wydzielona cze$¢ terenu i budynku na ktorej beda
prowadzone prace zwigzane z wykonaniem sieci zewnetrznych i montazem instalacji
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sanitarnych wewnetrznych wraz z robotami zwigzanymi. Inwestor zgodnie z umowag
przekaze Wykonawcy teren budowy ze wszystkimi wymaganiami prawnymi
i administracyjnymi. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i ostatecznego odbioru robét.

3.2 Zabezpieczenie interesdéw 0sdb trzecich

Dla kazdego zakresu prowadzonych prac, Wykonawca jest obowigzany do uzgodnienia z
Inwestorem sposobu poruszania sie po terenie i budynku i ustalenia zakresu
odpowiedzialno$ci za wyposazenie w poszczegdlnych pomieszczeniach na czas montazu
urzadzen. Ponadto Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen
zlokalizowanych w obrebie montazu urzadzen.

W sytuacji przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen, Wykonawca jest
zobowigzany do bezzwlocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru oraz bedzie z nimi
wspOtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw.

3.3 Ochrona Srodowiska

Zakres i rodzaj wykonywanych prac pozostaje bez statego wptywu na Srodowisko. W
czasie prac mogg wystgpi¢ krotkotrwate emisje hatasu przy pracy elektronarzedzi oraz
nieznaczna emisja pytdow chemicznie obojetnych na srodowisko.

3.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow przeciwpozarowych na terenie
zakfadu. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami oraz zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

3.5 BHP i ochrona pracy przy wykonywaniu robdt

Przy wykonywaniu robdt budowlanych moze by¢ zatrudniony tylko pracownik, ktory
posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska oraz
uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okresSlonej pracy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
w cenie kontraktowej.

3.6 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob cigglty bedzie informowaé Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne dokumenty.

4 Materialy

Do wykonania robot Wykonawca dostarczy urzadzenia i materiaty zgodnie z dokumentacja
projektowg, specyfikacjg istotnych warunkdw zamdwienia i jej zatgcznikow oraz
Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
jakosciowym nie zostang dopuszczone do montazu.

Jesli dokumentacja projektowa lub Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna przewidujg

mozliwos¢  zastosowania réznych rodzajow materiatdw do wykonania poszczegolnych
elementdw robot Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym te zmiane przed przystgpieniem
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do robdt. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniamy
bez zgody Inspektora Nadzoru.

W przypadku urzadzen nie objetych dostawg inwestorska, jakiekolwiek odstepstwa od
urzadzen z wykazéw elementdw wyposazenia zawartych w dokumentacji projektowej
muszg by¢ uzgadniane z projektantem i biurem projektowym.

5 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet wykorzystywany do robot
powinien  gwarantowa¢ jakosS¢ wykonania robot na kazdym etapie. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt powinien byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

6 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych
materiatow. Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy beda spetniaC wymagania
dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do stanu technicznego i
dopuszczenia do ruchu.

7 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg i wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na witasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

8 Kontrola jakosci robot
8.1 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robdt i stosowanych
materiatow. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub
metod badawczych. JeZeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty
Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi Wykonawca.

8.2Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze prowadzenia pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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8.3Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore posiadaja:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okresSlonymi na podstawie Polskich Norm,

« aprobaty techniczne oraz wiasciwe przepisy i informacje o ich istnieniu

» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczng w
przypadku wyrobdw dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w punkcie pierwszym i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajgce w sposdb
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

9 Dokumentacja budowy
9.1 Dziennik budowy

Dziennik Budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia”.

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy, prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy.
W okresie od formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy az do zakonczenia
robot, Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i
winny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika
budowy winien zawiera¢ date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby upowaznionej do
wpisu. Wszystkie zapisy winny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym.

9.2 Obmiary robot

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca na wniosek/polecenie
Inspektora Nadzoru. Wyniki obmiaru sg wpisywane do protokotu i wprowadzone do
dokumentacji budowy.

9.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprdcz dziennika budowy dokumenty budowy zawierajg ponadto:
e pozwolenie na budowe,
e protokoly przekazania placu budowy,
¢ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne,
» instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkan na budowie,
+  protokoty odbioru robdt,
« opinie ekspertéw i konsultantow.

9.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wilasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedag natychmiast odtworzone
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu Inspektora Nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
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10 Dokumenty przygotowane przez wykonawce w trakcie trwania budowy
10.1  Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatdw, urzadzen oraz lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy
rejestrowac w komplecie rysunkdw, wytgcznie na to przeznaczonych.

Wykonawca winien przedktadac¢ Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na biezgco rysunki
powykonawcze, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot,
kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru.

10.2  Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt kompletng instrukcje w zakresie
eksploatacji i konserwacji kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. Wszelkie braki stwierdzone przez Inspektora Nadzoru
w dostarczonych instrukcjach, zostang uzupetnione przez Wykonawce.

11 Odbiory robot

Odbiorowi podlegajg wszystkie roboty wg podziatu branzowego. Zakres odbioru dla
poszczegdlnych robot na danym etapie okreslajg specyfikacje szczegétowe. Podstawowym
dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego, Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac:
e dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami,
dokonanymi w toku wykonywania robot,
«  protokoty z przeprowadzonych prob oraz pomiarow,
« szczegbtowe specyfikacje techniczne urzadzen,
» dzienniki budowy i protokot obmiardw,
« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z SST,
» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
« rysunki na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
gazowej, o$wietlenia) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego (koncowego). Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robdot  poprawkowych i robdt uzupetniajgcych,
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

12 Piatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce iprzyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej, lub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, w dokumentagji
projektowej, specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia i jej zalgcznikach. Ceny
jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:
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robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

13 Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z
pézniejszymi zmianami),

Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U z
2003r. Nr 121, poz. 1139),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczestwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U z 2001r. Nr 118, poz.
1263),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz.
401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z
pézniejszymi zmianami),

PN-B-10725:1997 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania,
PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

PN-B-09700:1986 — Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
zewnetrznych,

PN-B-02421/2000 — Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen,

PN-83/B-03430 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000,

PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi,
PN-B/01411:1999 — Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

PN-68/B-01411 — Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych.
PN-67/B-03410 — Wentylacja . Wymiary poprzeczne przewoddéw wentylacyjnych.
PN-78/B-10440 — Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — COBRTI INSTAL,
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych — COBRTI INSTAL,
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — COBRTI INSTAL,
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — COBRTI INSTAL,
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieplnych z rur preizolowanych — COBRTI
INSTAL,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — COBRTI INSTAL,
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — COBRTI INSTAL,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.II —
Instalacje sanitarne i przemystowe.
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I1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wstep

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie ogdlnych warunkéw wykonania i odbioru robét

zwigzanych z montazem instalacji sanitarnych dla budynkéw na cmentarzu komunalnym

nr 3 w Bartoszach k/ Etku

Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktdrych dotyczy niniejsza specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie nastepujgcych robét:

Instalacja centralnego ogrzewania,

Instalacja wodociggowa,

Instalacja kanalizacji sanitarnej,

Instalacja klimatyzacyjna i wentylacji niskoci$nieniowe;j.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez Inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci
pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp,
rodzaju stosowanych materiatow.

Zmiany i odstepstwa od dokumentacji

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny
by¢ uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa,

Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, w przypadkach uznanych przez niego
za konieczne réwniez potwierdzone przez autora projektu,

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych, a jezeli dotyczg zmiany materiatdw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowal obnizenia
trwatosci eksploatacyjnej.

W przypadku urzadzen nie objetych dostawg inwestorska, jakiekolwiek odstepstwa od
urzadzen z wykazow elementdw wyposazenia instalacji muszg by¢ uzgadniane z
projektantem i biurem projektowym.
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15.00.01 Instalacja centralnego ogrzewania

CPV: 45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania
CPV: 45320000-6 — Roboty izolacyjne

Materialy

Materialy mogg by¢ stosowane producentdw krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

1.1 Grzejniki

e Grzejniki elektryczne marmurowe z naturalnego kamienia,
» Grzejniki elektryczne konwekcyjne stalowe lub aluminiowe

Skiadowanie materiatow

Grzejniki, armature i ksztattki, osprzet, sktadowa¢ w zamknietym magazynie,
zabezpieczonym przed dostepem osob obcych.

Sprzet do wykonania instalacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu i narzedzi do:

«  Zamocowania grzejnikow
Transport materiatow

Ksztattki, armature, materiaty pomocnicze itp. mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu w sposéb zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

Wykonanie robot

5.1 Montaz grzejnikéw

Montaz grzejnika wykonywany jest najczesciej pod oknem, ale mozliwy jest takze w
innych czesciach pokoju. Wazne jest, aby grzejnik zainstalowany byt jak najblizej centrum
pomieszczenia, a nie np. w narozniku gdzie czeS¢ wypromieniowywanego ciepta
ogrzewataby niepotrzebnie $ciane. Grzejnik mozna powiesi¢ jak obraz na wiekszej
wysokoséci, cho¢ w pewnym stopniu pogarsza to ekonomike pracy grzejnika.
Najkorzystniejszy sposob montazu grzejnika - to umiejscowienie poziome (dtuzsza
krawedzig réwnolegle do podtoza) na wysokosci 2,5 - 30 cm od podtogi i 5 - 30 cm od
parapetu.

Grzejnik mozna zamontowac réwniez pionowo. Nie jest to jednak polecane - szczegdlnie
w wysokich, stabo izolowanych pomieszczeniach, poniewaz wzmaga sie wowczas tzw.
"efekt kominowy", ktdry moze powodowac ciemnienie S$ciany nad grzejnikiem. W
potozeniu pionowym grzejnika nieznacznie pogorszona jest ekonomika pracy grzejnika. W
przypadku, gdy nie ma innej mozliwosci niz montaz pionowy, korzystne jest
zainstalowanie za grzejnikiem dtawic powietrza, ktdre zmniejszajg cyrkulacje powietrza
(dostarczane na zamoéwienie), mozna takze zamontowa¢ nad grzejnikiem pdtke np.
marmurowg. Grzejnik moze by¢ montowany w pomieszczeniach wilgotnych (np. fazienki)-
IP 54, ale nie w miejscach narazonych na bezposredni strumien wody.
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Termostat, aby nie fatszowac temperatury pomieszczenia, powinien by¢ zainstalowany w
odlegtosci 1,5 m od grzejnika i 1,5 m nad podtogg. Jezeli instalacja elektryczna nie daje
innej mozliwosci, dopuszczalne jest zamontowanie termostatu minimum 40 cm od
grzejnika i na dowolnej wysokosci nad podtoga. Trzeba jednak uwzgledni¢, ze wskazania
termostatu mogg by¢ rézne od rzeczywistej temperatury pomieszczenia. Nalezy wowczas
"przektamac" termostat, czyli tak ustawi¢ pokretto termostatu, aby nastawa odpowiadata
temperaturze, jakg chcemy utrzymywac. Na przyktad trzeba nastawi¢ na termostacie
temp. 22 °C, aby w pomieszczeniu bylo 20°C. Istotne jest takze, aby termostat nie
znajdowat sie w punkcie gdzie moze gromadzi¢ sie i zalegac ciepte lub zimne powietrze,
np. w narozniku pokoju za szafg. Nalezy pamieta¢, ze wskazania termostatu odnoszg sie
do punktu gdzie sie on znajduje i temperatura pomieszczenia moze sie w pewien sposob
rozni¢ od odczytywanej z termostatu.

Za grzejnikiem marmurowym montowany jest standardowo ekran zagrzejnikowy,
odbijajacy ciepto. Mozliwe jest zatozenie bezposrednio na grzejniku ptyty izolacyjnej. To
rozwigzanie stosuje sie przede wszystkim w sytuacjach, gdy grzejnik instalowany jest w
tazience, albo w miejscu gdzie nascienny ekran zagrzejnikowy bytby widoczny.

sciana

Otwory na kotki rozporowe
znajduja sie 3,5 cm wyiej od
otworbw przelotowych w grzejniku

Kotek rozporowy, | \ I Sruba mocujaca
kotwa lub inny rodzaj -ozdobna:
mocowania I
zlota lub
dopasowany ‘."‘N- | chromo-hiklowana
do materiatu sciany & \ ] Grzejnik w czasie zawieszania
ekran zagrzejnikowy it 4 |]g|e;y‘ opuscic tak aby na.k.rgtk_a
jezeli na grzejniku jes B
plyta izolacyjna) /'/ grzejnikawym
nakretka
na srubie mocujacej

wieszaki
grzejnikow

=

grzejnik kamienny
5.2 Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej
armatury regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych),
nastawy regulatoréw réznicy ci$nienia, nastawy montazowe zaworéw grzejnikowych i
nastawy eksploatacyjne termostatycznych zawordw grzejnikowych, powinny byé
przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w
stanie zimnym. Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonac
zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. Nominalny
skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zawordéw grzejnikowych powinien by¢
ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynno$é
ustawienia nalezy dokonac zgodnie z instrukcjg producenta zawordéw.

6 Badania i odbior robot

Podczas odbioru robdt nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg
techniczna.

7 Kontrola i jakos¢ robot
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Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie oraz z czestotliwoscig okre$long przez Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola
powinna obejmowac:

+ mocowania grzejnikow.

8 Odbior robot

8.1 Odbidr czesciowy
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,

» Dziennik Budowy,

« dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

8.2 Odbidr robot korcowy

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne. Przy odbiorze koncowym
nalezy

przedtozy¢ protokoty odbioréw czeSciowych, badan szczelnosci. Ponadto nalezy
skontrolowac:

« uzycie whasciwych materiatow,

+  prawidtowos¢ wykonania podtgczen,

+ prawidtowos$¢ zainstalowania grzejnikdw i zaworow,

+ prawidtowos¢ wykonania podpor i zamocowan przewodow,
« jako$¢ wykonania izolacji cieplnej.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:

+ zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

« protokoty z odbioréw czesciowych realizacje postanowien dotyczacg usunieé,

» aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszelkie zmiany i uzupetnienia.

9 Obmiar robot

1

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji
ogrzewczej. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami
przyjetymi w kosztorysowaniu.

15.00.02 Instalacja wodociggowa wody zimnej i ciepiej

CPV: 45332200-5 — Hydraulika
CPV: 45332400-7 — Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
CPV: 45320000-6 — Roboty izolacyjne

Materiaty
Materialy mogg by¢ stosowane producentdw krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

1.1 Rurociagi
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e Rury do wykonania instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej — z rur
wielowarstwowych z wktadka aluminiowg tgczone za pomocg ztgczek zaciskowych,

»  Wszystkie elementy instalacji wodociggowej, stykajace sie bezposrednio z wodg pitng
powinny by¢ wykonane z materiatéw nie wptywajgcych ujemnie na jakos¢ wody i mieé
opinie higieniczna.

1.2 Armatura

« Baterie umywalkowe stojgce z czasowymi zaworami mechanicznymi,

e Baterie umywalkowe stojgce jednouchwytowe z zaworem mieszajgcym,
«  Zawory sptukujgce do pisuaréw,

e Kurki kulowe odcinajace do ptuczki ustepowej,

e Zawory termostatyczne na przewodach cyrkulacyjnych,

»  Pojemnos$ciowe elektryczne podgrzewacze cieptej wody,

e Przeptywowe elektryczne podgrzewacze cieptej wody.

2 Skiadowanie materiatow
2.1 Rury polietylenowe

Nalezy je chroni¢ przed uszkodzeniami. Rury w prostych odcinkach sktadowac na réwnym
podtozu na podkfadach drewnianych o szerokosci co najmniej 0,1m i w odstepach do 2m.
Nie przekraczaé wysokosci skltadowania 2m. Rury w zwojach sktadaé na ptasko na
rownym podiozu, na podkiadach drewnianych, pokrywajacych co najmniej 50%
powierzchni sktadowania. Wysokos¢ sktadowania max. 2m, Rury o roznych $rednicach
powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Jedli to jest niemozliwe to rury o wiekszych
$rednicach i grubszych Sciankach powinny by¢ na spodzie.

2.2 Armatura

Armature i ksztaltki, baterie, osprzet, sktadowa¢ w zamknietym magazynie,
zabezpieczonym przed dostepem osob obcych.

3 Sprzet do wykonania instalacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu i narzedzi do:

« wykonywania potgczen PE na zlgczki zaciskowe,
« sprzetu do wykonania proby hydrauliczne;j.

4 Transport materiatlow
4.1 Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur W pozycji
poziomej wzdtuz $rodka transportu i zabezpieczy wyroby przewozone przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.
Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka
transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdine warstwy w miejscach stykania sie
wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym.

4.2 Transport ksztattek oraz armatury

Ksztattki , armature, materiaty pomocnicze itp. moga by¢ przewozone dowolnymi
$rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

5 Wykonanie robot
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Rozpoczecie robét instalacyjnych moze nastgpi¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlano-
konstrukcyjne obiektu, majace wptyw na montaz instalacji i urzadzen, odpowiadaja
zatozeniom projektowym.

5.1 Montaz i prowadzenie rur

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej zaprojektowano z rur wielowarstwowych z
tworzyw sztucznych montowanych na potaczenia zaciskowe i zaprasowywane z
wykorzystaniem ksztattek.

Rurociaggi nalezy prowadzi¢ w kierunku kurkéw odwadniajgcych lub armatury czerpalnej ze
spadkiem inn=3%. Montaz baterii nalezy wykonac poprzez wezyki elastyczne. Instalacje
wodociggowg poddac probie szczelnosci, ptukaniu i dezynfekcji.

Przy uktadaniu rur nalezy unika¢ miejsc narazonych na ewentualne kucie lub wiercenie
wynikajace z aranzacji pomieszczen Po wykonaniu instalacji zaleca sie wykonanie szkicdw
tras przewoddw (inwentaryzacji) i przekazania ich uzytkownikowi w celu fatwej lokalizacji
rur. Zakrycie bruzdy lub zalanie przewodu szlichta moze nastgpi¢ po dokonaniu odbioru
czesciowego przewodu instalacji wodociggowej. W miejscach przejs¢ przewoddw przez
przegrody budowlane nalezy stosowac rury ochronne, przy czym, w migjscach tych nie
moze by¢ pofgczen rur. Przestrzen miedzy rurg a tulejg ochronng nalezy wypetnic
szczeliwem elastycznym, obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa z ktdrego
wykonana jest rura.

Odgatezienia i trojniki w rurociggach z tworzyw sztucznych nalezy wykonywac z uzyciem
ksztattek mosieznych pokrytych warstwg niklu. Piony oraz podejscia pod przybory
czerpalne przewidziano prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Podejscia pod urzadzenia
technologiczne znajdujgce sie na $rodku pomieszczenia przewidziano prowadzic w
szlichcie podtogowe;j.

Rurociggi nalezy mocowa¢ za pomocg uchwytdw producenta rur. Punkty state nalezy
koniecznie stosowac¢ przy punktach czerpalnych oraz przed i za instalowang na
przewodach armaturg. Punkty state dla pionéw nalezy lokalizowa¢ pod odgatezieniami do
poszczegblnych weztdw sanitarnych. Jako punkty state nalezy wykorzystaé dobrze
skrecone uchwyty metalowe z wktadkg gumowa. Odlegtosci pomiedzy podporami
przesuwnymi podano w tabelach.

Odlegtosci pomiedzy podporami przesuwnymi dla rur PEX w cm

srednica Woda ciepta
zewnetrzna Woda zimna . .
i cyrkulacyjna
[mm]
20 135 110
25 145 125
32 170 145
40 185 160
50 210 180
63 235 200

5.2 Montaz armatury
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armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w
ktdrej jest zainstalowana,

przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaSlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia,

armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byfa dostepna do obstugi i konserwaciji,

na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub cieptg do
mieszkania lub lokalu uzytkowego, w miejscu tatwo dostepnym, powinna byc
zainstalowana armatura odcinajgca zgodnie z dokumentacja,

armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze,

armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrédd lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innych trwatych
podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz
na podejsciach piondw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajacej (od
strony

pionu), dla umozliwienia oprdzniania poszczegdlnych piondw z wody, po ich odcieciu.
armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i
zaopatrzona

w ztgczke do weza w sposdb umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji,

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony
z lewej strony,

podgrzewacze elektryczne odciete zaworami kulowymi. Podtgczy¢ do sieci wodociggowej
0 ci$nieniu wody min. 0,2 max. 6 bar. Ogrzewacz poditaczy¢ tylko do baterii wodnej,
tréjdroznej z otwartym wylotem.

5.3 Izolacja cieplna

Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej powinny by¢ izolowanie cieplnie zgodnie
z dokumentacjg techniczna.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokétem odbioru. Materiat z ktdrego
bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajgcego,
powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji wodociggowej. Materiaty
izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w
stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposdb sktadowania materiatéw na stanowisku
pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na
ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych

Grubosci otulin izolacyjnych dla rurociggdw instalacji wodociggowej w mm

Srednica
zewnetrzna Woda zimna Woda ciepta
[mm]
20 13 20
25 13 20
32 13 20
40 13 20
50 13 20
63 13 20
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6 Plukanie i dezynfekcja instalacji wodociggowej

Przewidziano ptukanie oraz dezynfekcje catej instalacji zaréwno projektowanej oraz
istniejgcej wodnym roztworem podchlorynu sodowego.

7 Proby szczelnosci
7.1 Badanie szczelnosci
Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przy cisnieniu prébnym
wynoszacym 0,8 MPa Probe nalezy przeprowadza¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje
woda zimng, drugi raz woda o temperaturze 55°C Po napetnieniu instalacji i podniesieniu
cisnienia nalezy przeprowadzi¢ kontrole instalacji, zwracajagc uwage na potaczenia rur i
armatury, instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w okresie 20 minut manometr nie wykaze
spadku cisnienia.
7.2 Badanie szczelnosci eksploatacyjnej

Po pomysinym zakonczeniu badania szczelnosSci na zimno instalacje podda¢ dodatkowej
obserwacji w ciggu 3 dob.

8 Badania i odbioér robot
Badania szczelnosci przeprowadza sie poprzez ogledziny po napetnieniu woda instalacji.
Podczas odbioru robdt nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg
techniczna.

9 Kontrola i jakos¢ robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie oraz z czestotliwoscig okreSlong przez Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola
powinna obejmowac:

e sprawdzenie tras instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej,

« sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa montazu przewodow, armatury,
*  mocowania rurociggow.

15.00.03 Instalacja kanalizacyjna

CPV: 45332200-6 — Kladzenie upustéow
CPV: 45332400-7 — Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

1 Materialy
1.1 Rurociagi
»  Rury do wykonania kanalizacji z PVC — bezci$nieniowe, kielichowe,
»  Rury do wykonania kanalizacji z PP — bezcisnieniowe, kielichowe,
* Rury z tworzyw sztucznych w wersji niskoszumowej,

* Rury do kanalizacji sanitarnej zeliwne wg PN-87/B-01100.

1.2 Przybory sanitarne
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»  Umywalki porcelanowe z potpostumentami,
e Pisuary porcelanowe wiszgce z pokrywa,

» Brodziki natryskowe,

e Miski ustepowe porcelanowe podwieszane,
¢ Wpusty podtogowe.

1.3 Ksztattki kanalizacyjne

« Kolana, tréjniki, zwezki,
e Czyszczaki,
*  Rury wywiewne,

2 Skiadowanie materiatlow

Rurociagi nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami. Rury w prostych odcinkach sktadowaé na
rownym podiozu na podktadach drewnianych o szeroko$ci co najmniej 0,1m i w
odstepach do 2m. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2m. Rury w zwojach sktadac na
ptasko na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych, pokrywajacych co najmniej 50%
powierzchni sktadowania. Wysoko$¢ sktadowania max. 2m. Rury o réznych $rednicach
powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Jesli to jest niemozliwe to rury o wiekszych
$rednicach i grubszych Sciankach powinny by¢ na spodzie.

3 Transport
3.1 Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji
poziomej wzdtuz $rodka transportu i zabezpieczy wyroby przewozone przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.
Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka
transportu o wiecej niz 1/3 S$rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdine warstwy w miejscach stykania sie
wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym.

3.2 Transport ksztaltek oraz armatury

Ksztattki , armature, materiaty pomocnicze itp. moga by¢ przewozone dowolnymi
$rodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4 Wykonanie roboét

Rozpoczecie robét instalacyjnych moze nastgpi¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlano-
konstrukcyjne obiektu, majgce wptyw na montaz instalacji i urzadzen, odpowiadajg
zatozeniom projektowym. W miejscach przejs¢ przewoddw przez przegrody budowlane
nalezy stosowac rury ochronne, przy czym, w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur.
Przestrzen miedzy rurg a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ szczeliwem elastycznym,
obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa z ktdrego wykonana jest rura.

5 Montaz i prowadzenie przewodow

Instalacje wewnetrzng nalezy wykonac¢ z PVC faczonych na wcisk i uszczelke gumowa.
Zakonczenie piondw rurami wywiewnymi lub tzw. zaworami powietrznymi do kanalizacji.
Na kazdym pionie zainstalowac rewizje kanalizacyjng. Przewody poziome prowadzone pod
posadzkami uktada¢ na 10cm podsypce z piasku zageszczonego, rury obsypac warstwa
piasku na wysokos¢ 20cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy zagesci¢ przez ubijanie.
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Dopuszcza sie prowadzenie przewoddw po $cianie piwnicy lub pod stropem najnizszej
kondygnacji. Przewody odptywowe powinny by¢ uktadane z zachowaniem minimalnego
spadku w zaleznosci od $rednicy przewodu:

« dn100 - 2%,

e dn 150 - 1,5%.

e dn 200 - 1,0%.

Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w bruzdach i obudowach, mocujac je uchwytami o
rozstawie min. 2,0m. Piony nalezy obudowaé w sposdb zapewniajacy ttumienie hatasu.

6 Montaz przybordow i urzadzen

Przybory sanitarne montowac do $cian w sposdb zapewniajacy ich tatwy demontaz oraz
wiasciwe uzytkowanie. Kazdy przybdr powinien by¢ wyposazony w zamkniecie wodne
(syfon). Montaz misek ustepowych, pisuarow i umywalek na stelazach do zabudowy
suchej, ukrytych w zabudowie z ptyty g-k.

7 Badania i odbior robot

Badania szczelnosci przeprowadza sie poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalaciji.
Podczas odbioru robdt nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg
techniczna.

8 Kontrola i jakos$c¢ robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie oraz z czestotliwoscig okreSlong przez Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola
powinna obejmowac:

« sprawdzenie rzednych poziomdw i tras kanalizacji sanitarnej ,

« sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg montazu przewoddw, armatury.

» mocowania piondw kanalizacji sanitarnej i wodociggowych

CPV: 45331210-1 — Instalowanie wentylacji
CPV: 45331100-7 — Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

1 Materialy
a. Rurociagi
« Rury do wykonania kanalizacji z PVC — bezci$nieniowe, kielichowe, taczone przez klejenie
»  Rury do wykonania kanalizacji z PP — bezcisnieniowe, kielichowe,
« Rury miedziane fgczone lutem twardym,
e Rury z tworzyw sztucznych w wersji niskoszumowej,
b. Urzadzenia klimatyzacyjne
« Jednostki wewnetrzne nascienne
» Jednostki wewnetrzne podiogowe

» Jednostka zewnetrzna z odzyskiem ciepta

¢. Urzadzenia wentylacyjne
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»  Wentylatory tazienkowe,
» Nawiewniki higrosterowane

2 Skiadowanie materialow

Rurociagi nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami. Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ na
rownym podiozu na podktadach drewnianych o szeroko$ci co najmniej 0,1m i w
odstepach do 2m. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2m. Rury w zwojach sktadac na
ptasko na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych, pokrywajacych co najmniej 50%
powierzchni sktadowania. Wysoko$¢ sktadowania max. 2m. Rury o réznych $rednicach
powinny by¢ sktadowane oddzielnie. JeSli to jest niemozliwe to rury o wiekszych
$rednicach i grubszych Sciankach powinny by¢ na spodzie.

Urzadzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne sktadowaé w zamknietym magazynie,
zabezpieczonym przed dostepem os6b obcych.

3 Transport
a. Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji
poziomej wzdtuz $rodka transportu i zabezpieczy wyroby przewozone przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac Scian $rodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w migjscach stykania sie
wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym.

b. Transport urzadzeh wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu w sposob zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4 Wykonanie robot

Elementy nieocynkowane, takie jak podpory i uchwyty, nalezy przygotowa¢ do malowania
tzn. czysci¢ do 2 stopnia czystosci, a nastepnie malowac farbg ftalowa, podktadowa. Jako
farbe nawierzchniowg nalezy stosowa¢ farbe ftalowg ogolnego stosowania.

PrzejScia instalacji przez przegrody budowlane nalezy uszczelni¢ materiatem elastycznym i
niepalnym. Podwieszenia i podparcia instalacji wykonac¢ zgodnie z BN-67/8865-26-25.
Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano-Montazowych."

Agregat chtodniczy nalezy zabudowa¢ w sposob eliminujgcy maksymalnie przenoszenie
drgan do konstrukcji budynku. Instalacje freonowe nalezy wykonac z rur chtodniczych,
izolowanych otulinami paroszczelnymi. Wszystkie przewody freonowe i urzadzenia
wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwosc¢
przenoszenia drgan z instalacji do konstrukgji. Instalacje freonowe, ze wzgledu na sposob
ich prowadzenia nie wymagajg stosowania specjalnych kompensatoréw wydtuzen.
Kompensacja wydtuzen, zapobiegajgca rozerwaniu potgczen Ilutowanych, bedzie
nastepowata w sposob naturalny w punktach zataman instalaciji.

Przy montazu jednostek wewnetrznych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na instalacje
elektryczne prowadzone pod tynkami. Istnieje niebezpieczenstwo ich uszkodzenia podczas
wieszania otworow pod kotwy.

Kazdg jednostke wewnetrzng $cienng wyposazyé w pompke skroplin zabudowang w
przestrzeni urzadzenia, natomiast 2 jednostki podtogowe w pom. 3.1 wyposazy¢ w
pompke skroplin o wysokosci podnoszenia 12m. Instalacje skroplin wykonac z rur PP
PN10 faczonych poprzez zgrzewanie. Skropliny prowadzi¢ w przestrzeni poddasza z
minimalnym spadkiem 1% w kierunku pokazanym na rzutach.

Instalacje odprowadzenia skroplin nalezy podtgczy¢ do pionu kanalizacyjnego KS1, KS4,
KS5 poprzez zasyfonowanie.
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Wentylatory tazienkowe montowac na $cianie w otworze wentylacyjnym o odpowiednich
wymiarach.

Nawiewniki higrosterowane montowa¢ w oknach PVC.

Rurociagi izolowac antykondensacyjnie otuling z pianki poliuretanowej gr. min 6,0 mm.

5 Badania i odbior robot

Badania szczelnosci przeprowadza sie poprzez ogledziny po napetnieniu instalacji
czynnikiem chfodniczym. Podczas odbioru robot nalezy sprawdzic zgodnoS¢ stanu
istniejgcego z dokumentacjg techniczna.

6 Kontrola i jakos¢ robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie oraz z czestotliwoscig okre$long przez Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola
powinna obejmowac:

« sprawdzenie rzednych poziomdw i tras rurociggéw odprowadzajgcych skropliny ,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg montazu przewodow, urzadzen
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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