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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

1 Informacje ogólne

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji jest określenie ogólnych warunków wykonania i odbioru robót 
związanych  z  montażem  instalacji  sanitarnych  dla  budowy  wewnętrznych  instalacji 
sanitarnych dla budynków na cmentarzu komunalnym nr 3 w Bartoszach k/ Ełku.

2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja  techniczna  stanowi  część  dokumentacji  przetargowej,  która  określa 
przedmiot  zamówienia  i  stanowi  podstawę  realizacji  robót.  Specyfikację  należy 
rozpatrywać łącznie z:

• Specyfikacjami szczegółowymi,
• Projektami wykonawczymi i branżowymi,
• Przedmiarami robót.

3. Zakres robót objętych specyfikacją

Montaż sieci i instalacji wiąże się z wykonaniem następujących robót budowlanych według 
podziału na grupy, klasy i kategorie:

Instalacje wewnętrzne

• Roboty w zakresie instalacji budowlanych: CPV: 45300000-0
o Roboty izolacyjne: CPV: 45320000-6

o Izolacja cieplna: CPV: 45321000-3
o Hydraulika i roboty sanitarne: CPV: 45330000-9

o Instalacje  cieplne,  wentylacyjne  i  konfekcjonowania  powietrza:  CPV: 
45331000-6
o Instalowanie centralnego ogrzewania: CPV: 45331100-7
o Instalacja  cieplna,  wentylacyjna  i  konfekcjonowania  powietrza:  CPV: 

45331200-8
o Instalowanie wentylacji: CPV: 45331210-1
o Instalowanie sprzętu chłodzącego: CPV: 45331230-7

o Kładzenie upustów hydraulicznych: CPV: 45332000-3
o Hydraulika: CPV: 45332200-5
o Kładzenie upustów: CPV: 45332300-6
o Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego: CPV: 45332400-7

Roboty  wynikające  z  instalacji  technologicznej  oraz  konstrukcyjno-budowlane  oraz 
elektryczne obejmują odrębne opracowania specyfikacji technicznych. 

3 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową,  ścisłe 
przestrzeganie  harmonogramu  robót,  zapewnie  odpowiedniej  jakości  wykonania  robót 
oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

3.1 Teren budowy

Teren  budowy  będzie  stanowić  wydzielona  część  terenu  i  budynku  na  której  będą 
prowadzone  prace  związane  z  wykonaniem  sieci  zewnętrznych  i  montażem  instalacji  
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sanitarnych  wewnętrznych  wraz  z  robotami  związanymi.  Inwestor  zgodnie  z  umową 
przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  ze  wszystkimi  wymaganiami  prawnymi 
i administracyjnymi. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w 
okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. 

3.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Dla każdego zakresu prowadzonych prac, Wykonawca jest obowiązany do uzgodnienia z 
Inwestorem  sposobu  poruszania  się  po  terenie  i  budynku  i  ustalenia  zakresu 
odpowiedzialności za wyposażenie w poszczególnych pomieszczeniach na czas montażu 
urządzeń.  Ponadto  Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń 
zlokalizowanych w obrębie montażu urządzeń. 

W  sytuacji  przypadkowego  uszkodzenia  instalacji  i  urządzeń,  Wykonawca  jest 
zobowiązany do bezzwłocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. 

3.3 Ochrona środowiska

Zakres i  rodzaj  wykonywanych prac  pozostaje  bez stałego wpływu na środowisko.  W 
czasie  prac mogą wystąpić krótkotrwałe emisje hałasu przy pracy elektronarzędzi  oraz 
nieznaczna emisja pyłów chemicznie obojętnych na środowisko. 

3.4 Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie 
zakładu.  Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  obowiązującymi 
przepisami oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

3.5 BHP i ochrona pracy przy wykonywaniu robót

Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  może  być  zatrudniony tylko   pracownik,  który 
posiada  kwalifikacje  przewidziane  odrębnymi  przepisami  dla  danego stanowiska  oraz  
uzyskał  orzeczenie  lekarskie  o  dopuszczeniu  do  określonej  pracy.
Wykonawca  zapewni   i   będzie  utrzymywał   wszelkie   urządzenia  zabezpieczające, 
socjalne  oraz  sprzęt  i   odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  
zatrudnionych  na budowie. Uznaje  się,  że wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem 
wymagań  określonych powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione 
w  cenie  kontraktowej.

3.6 Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny  za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Wykonawca będzie  przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny  za wypełnienie wszelkich wymagań  prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie  informować Inspektora 
Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne  dokumenty.

 4 Materiały

Do wykonania robót Wykonawca dostarczy urządzenia i materiały zgodnie z dokumentacją 
projektową,  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia  i  jej  załączników  oraz 
Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej.  Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom 
jakościowym nie zostaną  dopuszczone  do  montażu.

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  przewidują 
możliwość   zastosowania  różnych  rodzajów  materiałów  do  wykonania  poszczególnych 
elementów robót  Wykonawca uzgodni z Zamawiającym tę zmianę przed przystąpieniem 
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do robót. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniamy 
bez zgody Inspektora Nadzoru.

W przypadku urządzeń nie  objętych dostawą inwestorską,  jakiekolwiek odstępstwa od 
urządzeń  z  wykazów  elementów  wyposażenia  zawartych  w  dokumentacji  projektowej 
muszą być uzgadniane z projektantem i biurem projektowym.

5 Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt wykorzystywany do robót 
powinien   gwarantować  jakość  wykonania  robót  na  każdym  etapie.  Sprzęt  będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót powinien być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz spełniać normy ochrony  środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania.

6 Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych 
materiałów.  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych,  pojazdy  będą  spełniać  wymagania 
dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  stanu  technicznego  i 
dopuszczenia do ruchu.

7 Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych  materiałów  i  wykonanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją 
projektową  i  wymaganiami  ST,  programem  zapewnienia  jakości  oraz  poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
w wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez 
Wykonawcę nie  później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

8 Kontrola jakości robót

8.1 Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych 
materiałów.  Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne informacje  o 
jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń,  sprzętu,  pracy  personelu  lub 
metod  badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć 
ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  Nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót 
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia  jakość tych materiałów.  Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

8.2Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą przeprowadzone zgodnie  z  wymaganiami  norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora 
Nadzoru  o  zamiarze  prowadzenia  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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8.3Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które  posiadają:
 

• certyfikat  na znak bezpieczeństwa wykazujący,  że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm,  

• aprobaty techniczne oraz właściwe przepisy i informacje o ich istnieniu
• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną w 

przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli  nie są objęte 
certyfikacją określoną w punkcie pierwszym i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich 
partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 

9 Dokumentacja budowy

9.1 Dziennik budowy 

Dziennik Budowy należy prowadzić zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia  26  czerwca  2002r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy 
informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i 
ochrony zdrowia”. 

Dziennik  budowy  jest  obowiązującym  dokumentem  budowy,  prowadzonym  przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy. 
W okresie  od  formalnego  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  aż  do  zakończenia 
robót,  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z 
obowiązującymi  przepisami.  Zapisy  do  dziennika  budowy  będą  czynione  na  bieżąco  i 
winny  odzwierciedlać  postęp  robót,  stan  bezpieczeństwa  ludzi  i  budynków  oraz  stan 
techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika 
budowy winien zawierać datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby upoważnionej do 
wpisu. Wszystkie zapisy winny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym.

9.2 Obmiary robót 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na 
dzień jego przeprowadzenia. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca na wniosek/polecenie 
Inspektora  Nadzoru.  Wyniki  obmiaru  są  wpisywane  do  protokołu  i  wprowadzone  do 
dokumentacji budowy.

9.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprócz dziennika budowy dokumenty budowy zawierają ponadto:
• pozwolenie na budowę,
• protokoły przekazania placu budowy,
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne,
• instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkań na budowie,
• protokoły odbioru robót,
• opinie ekspertów i konsultantów.

9.4 Przechowywanie dokumentów budowy

Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  placu  budowy  we  właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne  do  wglądu  Inspektora  Nadzoru  oraz  upoważnionych  przedstawicieli 
Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.
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10 Dokumenty przygotowane przez wykonawcę w trakcie trwania budowy

10.1 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian 
w  rodzaju  materiałów,  urządzeń  oraz  lokalizacji  i  wielkości  robót.  Zmiany  te  należy 
rejestrować w komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych.  
Wykonawca winien przedkładać Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na bieżąco rysunki 
powykonawcze, w celu dokonania ich przeglądu i  sprawdzenia. Po zakończeniu robót, 
kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru.

10.2 Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń

Wykonawca  dostarczy,  przed  zakończeniem  robót  kompletną  instrukcję  w  zakresie 
eksploatacji  i konserwacji  każdego  urządzenia  oraz  systemu  mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego. Wszelkie braki stwierdzone przez Inspektora Nadzoru 
w dostarczonych instrukcjach, zostaną uzupełnione przez Wykonawcę.

11 Odbiory robót

Odbiorowi  podlegają  wszystkie  roboty  wg  podziału  branżowego.  Zakres  odbioru  dla 
poszczególnych robót na danym etapie określają specyfikacje szczegółowe. Podstawowym 
dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez  Zamawiającego.  Do  odbioru  ostatecznego,  Wykonawca  jest  zobowiązany 
przygotować:

• dokumentację  powykonawczą  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami, 
dokonanymi w toku wykonywania  robót,

• protokoły z przeprowadzonych prób oraz pomiarów,
• szczegółowe specyfikacje techniczne urządzeń,
• dzienniki budowy i protokół obmiarów,
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne z SST,
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,
• rysunki  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii  telefonicznej, 

gazowej,  oświetlenia)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót  właścicielom 
urządzeń.

W  przypadku,  gdy  roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą 
gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego (końcowego). Wszystkie zarządzone przez komisję 
roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez 
Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót   poprawkowych  i  robót  uzupełniających, 
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

12 Płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu,  przyjętą  przez  Zamawiającego  w 
dokumentach  umownych.  Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo,  podstawą  płatności  jest 
wartość  (kwota)  podana  przez  Wykonawcę  i przyjęta  przez  Zamawiającego  w 
dokumentach  umownych  (ofercie).  Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej,  lub 
wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  ST,  w  dokumentacji  
projektowej,  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  i  jej  załącznikach.  Ceny 
jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
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• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
• ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

13 Przepisy związane
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z 

późniejszymi zmianami),
• Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881),
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  7  kwietnia  2004r.  zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie,

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. 
w  sprawie  przeciwpożarowego  zaopatrzenia  w  wodę  oraz  dróg  pożarowych  (Dz.U  z 
2003r. Nr 121, poz. 1139),

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953),

• Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  20  września  2001r.  w  sprawie 
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U z 2001r. Nr 118, poz. 
1263),

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 
401),

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z 
późniejszymi zmianami),

• PN-B-10725:1997 – Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania,
• PN-B-10736:1999 – Roboty  ziemne.  Wykopy otwarte  dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,
• PN-B-09700:1986  –  Tablice  orientacyjne  do  oznaczania  uzbrojenia  na  przewodach 

zewnętrznych,
• PN-B-02421/2000 – Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń,
• PN-83/B-03430 –  Wentylacja  w budynkach  mieszkalnych,  zamieszkania  zbiorowego  i 

użyteczności publicznej wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000,
• PN-78/B-03421  –  Wentylacja  i  klimatyzacja.  Parametry  obliczeniowe  powietrza 

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi,
• PN-B/01411:1999 – Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.
• PN-68/B-01411 – Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych.
• PN-67/B-03410 – Wentylacja . Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych.
• PN-78/B-10440  –  Wentylacja  mechaniczna.  Urządzenia  wentylacyjne.  Wymagania  i 

badania przy odbiorze.
• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – COBRTI INSTAL,
• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych – COBRTI INSTAL,
• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – COBRTI INSTAL,
• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych – COBRTI INSTAL,
• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieplnych z rur preizolowanych – COBRTI 

INSTAL,
• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych – COBRTI INSTAL,
• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – COBRTI INSTAL,
• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  cz.II  – 

Instalacje sanitarne i przemysłowe.
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

1 Wstęp

Przedmiotem specyfikacji jest określenie ogólnych warunków wykonania i odbioru robót 
związanych z montażem instalacji sanitarnych dla budynków na cmentarzu komunalnym 
nr 3 w Bartoszach k/ Ełku

2 Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących robót:

• Instalacja centralnego ogrzewania,
• Instalacja wodociągowa,
• Instalacja kanalizacji sanitarnej,
• Instalacja klimatyzacyjna i wentylacji niskociśnieniowej.

3 Ogólne wymagania dotyczące robót

Dokumentacja  techniczna,  dostarczana  przez  Inwestora,  przed  jej  przekazaniem  na 
budowę powinna być sprawdzona w przedsiębiorstwie  wykonawczym,  w szczególności 
pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, 
rodzaju stosowanych materiałów. 

4 Zmiany i odstępstwa od dokumentacji 

• Wszelkie  uzasadnione zmiany i  odstępstwa proponowane przez wykonawcę,  powinny 
być uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa,

• Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny być potwierdzone 
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, w przypadkach uznanych przez niego 
za konieczne również potwierdzone przez autora projektu,

• Wszelkie  zmiany i  odstępstwa  od  zatwierdzonej  dokumentacji  nie  mogą powodować 
obniżenia  wartości  funkcjonalnych,  a  jeżeli  dotyczą  zmiany  materiałów  i  elementów 
określonych  w  dokumentacji  technicznej  na  inne,  nie  mogą  powodować  obniżenia 
trwałości eksploatacyjnej.

• W przypadku urządzeń nie objętych dostawą inwestorską, jakiekolwiek odstępstwa od 
urządzeń  z  wykazów  elementów  wyposażenia  instalacji  muszą  być  uzgadniane  z 
projektantem i biurem projektowym.
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15.00.01 Instalacja centralnego ogrzewania

CPV: 45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania
CPV: 45320000-6 – Roboty izolacyjne

1. Materiały

Materiały  mogą  być  stosowane  producentów  krajowych  i  zagranicznych  posiadające 
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

1.1 Grzejniki

• Grzejniki elektryczne marmurowe z naturalnego kamienia, 
• Grzejniki elektryczne konwekcyjne stalowe lub aluminiowe

2 Składowanie materiałów

Grzejniki,  armaturę  i  kształtki,  osprzęt,  składować  w  zamkniętym  magazynie, 
zabezpieczonym przed dostępem osób obcych.

3 Sprzęt do wykonania instalacji

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania instalacji   powinien  wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu i narzędzi do:

• Zamocowania grzejników

4 Transport materiałów

Kształtki, armaturę, materiały pomocnicze itp. mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu.

5 Wykonanie robót

5.1 Montaż grzejników
Montaż  grzejnika  wykonywany  jest  najczęściej  pod  oknem,  ale  możliwy  jest  także  w 
innych częściach pokoju. Ważne jest, aby grzejnik zainstalowany był jak najbliżej centrum 
pomieszczenia,  a  nie  np.  w  narożniku  gdzie  część  wypromieniowywanego  ciepła 
ogrzewałaby  niepotrzebnie  ścianę.  Grzejnik  można  powiesić  jak  obraz  na  większej 
wysokości,  choć  w  pewnym  stopniu  pogarsza  to  ekonomikę  pracy  grzejnika. 
Najkorzystniejszy  sposób  montażu  grzejnika  -  to  umiejscowienie  poziome  (dłuższą 
krawędzią równolegle do podłoża) na wysokości 2,5 - 30 cm od podłogi i 5 - 30 cm od 
parapetu.  
Grzejnik można zamontować również pionowo. Nie jest to jednak polecane - szczególnie 
w wysokich,  słabo  izolowanych pomieszczeniach,  ponieważ  wzmaga się  wówczas  tzw. 
"efekt  kominowy",  który  może  powodować  ciemnienie  ściany  nad  grzejnikiem.  W 
położeniu pionowym grzejnika nieznacznie pogorszona jest ekonomika pracy grzejnika. W 
przypadku,  gdy  nie  ma  innej  możliwości  niż  montaż  pionowy,  korzystne  jest 
zainstalowanie za grzejnikiem dławic  powietrza,  które zmniejszają  cyrkulację powietrza 
(dostarczane  na  zamówienie),  można  także  zamontować  nad  grzejnikiem  półkę  np. 
marmurową. Grzejnik może być montowany w pomieszczeniach wilgotnych (np. łazienki)- 
IP 54, ale nie w miejscach narażonych na bezpośredni strumień wody.  
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Termostat, aby nie fałszować temperatury pomieszczenia, powinien być zainstalowany w 
odległości 1,5 m od grzejnika i 1,5 m nad podłogą. Jeżeli instalacja elektryczna nie daje 
innej  możliwości,  dopuszczalne  jest  zamontowanie  termostatu  minimum  40  cm  od 
grzejnika i na dowolnej wysokości nad podłogą. Trzeba jednak uwzględnić, że wskazania 
termostatu mogą być różne od rzeczywistej temperatury pomieszczenia. Należy wówczas 
"przekłamać" termostat, czyli tak ustawić pokrętło termostatu, aby nastawa odpowiadała 
temperaturze,  jaką  chcemy  utrzymywać.  Na  przykład  trzeba  nastawić  na  termostacie 
temp.  22  °C,  aby  w pomieszczeniu  było  20°C.  Istotne  jest  także,  aby  termostat  nie 
znajdował się w punkcie gdzie może gromadzić się i zalegać ciepłe lub zimne powietrze, 
np. w narożniku pokoju za szafą. Należy pamiętać, że wskazania termostatu odnoszą się 
do punktu gdzie się on znajduje i temperatura pomieszczenia może się w pewien sposób 
różnić od odczytywanej z termostatu.  

Za  grzejnikiem  marmurowym  montowany  jest  standardowo  ekran  zagrzejnikowy, 
odbijający ciepło. Możliwe jest założenie bezpośrednio na grzejniku płyty izolacyjnej. To 
rozwiązanie stosuje się przede wszystkim w sytuacjach, gdy grzejnik instalowany jest w 
łazience, albo w miejscu gdzie naścienny ekran zagrzejnikowy byłby widoczny. 

 

5.2 Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

Nastawy  armatury  regulacyjnej  jak  np.  nastawy  regulacji  montażowej  przewodowej 
armatury  regulacyjnej  (w  uzasadnionych  przypadkach  montaż  kryz  regulacyjnych), 
nastawy  regulatorów  różnicy  ciśnienia,  nastawy  montażowe  zaworów  grzejnikowych  i 
nastawy  eksploatacyjne  termostatycznych  zaworów  grzejnikowych,  powinny  być 
przeprowadzone  po  zakończeniu  montażu,  płukaniu  i  badaniu  szczelności  instalacji  w 
stanie zimnym. Nastawy regulacji montażowej  armatury regulacyjnej  należy wykonać 
zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. Nominalny 
skok  regulacji  eksploatacyjnej  termostatycznych  zaworów  grzejnikowych  powinien  być 
ustawiony  na  każdym  zaworze  przy  pomocy  fabrycznych  osłon  roboczych.  Czynność 
ustawienia należy dokonać zgodnie z instrukcją producenta zaworów.

6 Badania i odbiór robót

Podczas  odbioru  robót  należy  sprawdzić  zgodność  stanu  istniejącego  z  dokumentacją 
techniczną.

7 Kontrola i jakość robót
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Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie  oraz  z częstotliwością  określoną  przez  Inżyniera.  W  szczególności  kontrola 
powinna obejmować:

• mocowania grzejników.

8 Odbiór robót

8.1 Odbiór częściowy

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót,

• Dziennik Budowy,
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.

8.2 Odbiór robót końcowy

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  badania  dały  wyniki  pozytywne.  Przy  odbiorze  końcowym 
należy
przedłożyć  protokóły  odbiorów  częściowych,  badań  szczelności.  Ponadto  należy 
skontrolować:

• użycie właściwych materiałów,
• prawidłowość wykonania podłączeń,
• prawidłowość zainstalowania grzejników i zaworów,
• prawidłowość wykonania podpór i zamocowań przewodów,
• jakość wykonania izolacji cieplnej.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

• zgodność  wykonania  z  Dokumentacją  Projektową  oraz  ewentualnymi  zapisami  w 
Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej,

• protokoły z odbiorów częściowych realizację postanowień dotyczącą usunięć,
• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszelkie zmiany i uzupełnienia.

9 Obmiar robót

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji 
ogrzewczej.  Obmiar  ten  powinien  być wykonany w jednostkach  i  zgodnie  z  zasadami 
przyjętymi w kosztorysowaniu.

15.00.02 Instalacja wodociągowa wody zimnej i ciepłej

CPV: 45332200-5 – Hydraulika
CPV: 45332400-7 – Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego
CPV: 45320000-6 – Roboty izolacyjne

1 Materiały
Materiały  mogą  być  stosowane  producentów  krajowych  i  zagranicznych  posiadające 
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

1.1 Rurociągi
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• Rury  do  wykonania  instalacji  wody  zimnej,  ciepłej  i  cyrkulacyjnej  –  z  rur 
wielowarstwowych z wkładką aluminiową łączone za pomocą złączek zaciskowych,

• Wszystkie elementy instalacji  wodociągowej, stykające się bezpośrednio z wodą pitną 
powinny być wykonane z materiałów nie wpływających ujemnie na jakość wody i mieć 
opinię higieniczną.

1.2 Armatura 

• Baterie umywalkowe stojące z czasowymi zaworami mechanicznymi,
• Baterie umywalkowe stojące jednouchwytowe z zaworem mieszającym,
• Zawory spłukujące do pisuarów,
• Kurki kulowe odcinające do płuczki ustępowej,
• Zawory termostatyczne na przewodach cyrkulacyjnych,
• Pojemnościowe elektryczne podgrzewacze ciepłej wody,
• Przepływowe elektryczne podgrzewacze ciepłej wody.

2 Składowanie materiałów

2.1 Rury polietylenowe

Należy je chronić przed uszkodzeniami. Rury w prostych odcinkach składować na równym 
podłożu na podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 0,1m i w odstępach do 2m. 
Nie  przekraczać  wysokości  składowania  2m.  Rury  w  zwojach  składać  na  płasko  na 
równym  podłożu,  na  podkładach  drewnianych,  pokrywających  co  najmniej  50% 
powierzchni  składowania.  Wysokość składowania max. 2m, Rury o różnych średnicach 
powinny  być  składowane  oddzielnie.  Jeśli  to  jest  niemożliwe  to  rury  o większych 
średnicach i grubszych ściankach powinny być na spodzie.

2.2 Armatura

Armaturę  i  kształtki,  baterie,  osprzęt,  składować  w  zamkniętym  magazynie, 
zabezpieczonym przed dostępem osób obcych.

3 Sprzęt do wykonania instalacji

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania instalacji   powinien  wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu i narzędzi do:

• wykonywania połączeń PE na złączki zaciskowe,
• sprzętu do wykonania próby hydraulicznej.

4 Transport materiałów

4.1 Transport rur

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem.  Wykonawca  zapewni  przewóz  rur  w  pozycji 
poziomej wzdłuż środka transportu i zabezpieczy wyroby przewożone przed przesuwaniem 
i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur należy 
układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się 
wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym.

4.2 Transport kształtek oraz armatury

Kształtki  ,  armaturę,  materiały  pomocnicze  itp.  mogą  być  przewożone  dowolnymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu.

5 Wykonanie robót
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Rozpoczęcie robót instalacyjnych może nastąpić po stwierdzeniu, że elementy budowlano-
konstrukcyjne  obiektu,  mające  wpływ  na  montaż  instalacji  i  urządzeń,  odpowiadają 
założeniom projektowym. 

5.1 Montaż i prowadzenie rur

Instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej zaprojektowano z rur wielowarstwowych z 
tworzyw  sztucznych  montowanych  na  połączenia  zaciskowe  i  zaprasowywane  z 
wykorzystaniem kształtek.

Rurociągi należy prowadzić w kierunku kurków odwadniających lub armatury czerpalnej ze 
spadkiem imin=3%. Montaż baterii należy wykonać poprzez wężyki elastyczne. Instalację 
wodociągową poddać próbie szczelności, płukaniu i dezynfekcji.

Przy układaniu rur należy unikać miejsc narażonych na ewentualne kucie lub wiercenie 
wynikające z aranżacji pomieszczeń Po wykonaniu instalacji zaleca się wykonanie szkiców 
tras przewodów (inwentaryzacji) i przekazania ich użytkownikowi w celu łatwej lokalizacji 
rur. Zakrycie bruzdy lub zalanie przewodu szlichtą może nastąpić po dokonaniu odbioru 
częściowego przewodu instalacji  wodociągowej.  W miejscach przejść przewodów przez 
przegrody budowlane należy stosować rury ochronne, przy czym, w miejscach tych nie 
może  być  połączeń  rur.  Przestrzeń  między  rurą  a  tuleją  ochronną  należy  wypełnić 
szczeliwem  elastycznym,  obojętnym  chemicznie  w  stosunku  do  tworzywa  z  którego 
wykonana jest rura.

Odgałęzienia i trójniki w rurociągach z tworzyw sztucznych należy wykonywać z użyciem 
kształtek  mosiężnych  pokrytych  warstwą  niklu.  Piony  oraz  podejścia  pod  przybory 
czerpalne  przewidziano  prowadzić  w  bruzdach  ściennych.  Podejścia  pod  urządzenia 
technologiczne  znajdujące  się  na  środku  pomieszczenia  przewidziano  prowadzić  w 
szlichcie podłogowej.

Rurociągi  należy  mocować  za  pomocą  uchwytów producenta  rur.  Punkty  stałe  należy 
koniecznie  stosować  przy  punktach  czerpalnych  oraz  przed  i  za  instalowaną  na 
przewodach armaturą. Punkty stałe dla pionów należy lokalizować pod odgałęzieniami do 
poszczególnych  węzłów  sanitarnych.  Jako  punkty  stałe  należy  wykorzystać  dobrze 
skręcone  uchwyty  metalowe  z  wkładką  gumową.  Odległości  pomiędzy  podporami 
przesuwnymi podano w tabelach. 

Odległości pomiędzy podporami przesuwnymi dla rur PEX w cm

5.2 Montaż armatury
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Średnica 
zewnętrzna 

[mm]
Woda zimna Woda ciepła

i cyrkulacyjna

20 135 110
25 145 125
32 170 145
40 185 160
50 210 180
63 235 200



• armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura)  instalacji,  w 
której jest zainstalowana,

• przed  instalowaniem  armatury  należy  usunąć  z  niej  zaślepienia  i  ewentualne 
zanieczyszczenia,

• armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby 
była dostępna do obsługi i konserwacji,

• na  każdym  odgałęzieniu  przewodu  doprowadzającego  wodę  zimną  lub  ciepłą  do 
mieszkania  lub  lokalu  użytkowego,  w  miejscu  łatwo  dostępnym,  powinna  być 
zainstalowana armatura odcinająca zgodnie z dokumentacją,

• armaturę  na  przewodach  należy tak  instalować,  żeby kierunek  przepływu  wody 
instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze,

• armatura  na  przewodach  powinna  być  zamocowana  do  przegród  lub  konstrukcji 
wsporczych  przy  użyciu  odpowiednich  wsporników,  uchwytów  lub  innych  trwałych 
podparć, zgodnie z projektem technicznym.

• armatura  spustowa  powinna być  instalowana  w  najniższych  punktach  instalacji  oraz
na podejściach  pionów  przed   elementem  zamykającym   armatury  odcinającej   (od 
strony
pionu), dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu.
armatura  spustowa  powinna  być  lokalizowana  w  miejscach  łatwo  dostępnych  i 
zaopatrzona
w złączkę do węża w sposób umożliwiający kierowanie usuwanej wody do kanalizacji,

• w armaturze mieszającej  i  czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony
z lewej strony,

• podgrzewacze elektryczne odcięte zaworami kulowymi. Podłączyć do sieci wodociągowej 
o ciśnieniu wody min. 0,2 max. 6 bar. Ogrzewacz podłączyć tylko do baterii  wodnej, 
trójdrożnej z otwartym wylotem.

5.3 Izolacja cieplna

Przewody instalacji wodociągowej  wody ciepłej  powinny być izolowanie cieplnie zgodnie 
z dokumentacją techniczną. 

Wykonywanie  izolacji  cieplnej   należy  rozpocząć  po  uprzednim  przeprowadzeniu 
wymaganych  prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego 
powierzchni    przeznaczonych    do    zaizolowania    oraz    po    potwierdzeniu 
prawidłowości  wykonania  powyższych  robót  protokółem  odbioru.  Materiał  z  którego 
będzie  wykonana  izolacja  cieplna,  jego  grubość  oraz  rodzaj  płaszcza  osłaniającego, 
powinny  być  zgodne  z  projektem  technicznym  instalacji  wodociągowej.  Materiały 
izolacyjne,  przeznaczone  do  wykonywania  izolacji  cieplnej,  powinny  być  w
stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku
pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na 
której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych

Grubości otulin izolacyjnych dla rurociągów instalacji wodociągowej w mm
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Średnica 
zewnętrzna 

[mm]
Woda zimna Woda ciepła

20 13 20
25 13 20
32 13 20
40 13 20
50 13 20
63 13 20



6 Płukanie i dezynfekcja instalacji wodociągowej

Przewidziano  płukanie  oraz  dezynfekcję  całej  instalacji  zarówno  projektowanej  oraz 
istniejącej wodnym roztworem podchlorynu sodowego. 

7 Próby szczelności

7.1 Badanie szczelności

Po zmontowaniu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności przy ciśnieniu próbnym 
wynoszącym 0,8 MPa Próbę należy przeprowadzać dwukrotnie: raz napełniając instalację 
woda zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55oC Po napełnieniu instalacji i podniesieniu 
ciśnienia należy przeprowadzić kontrolę instalacji,  zwracając uwagę na połączenia rur i 
armatury, instalację uważa się za szczelną, jeśli w okresie 20 minut manometr nie wykaże 
spadku ciśnienia.

7.2 Badanie szczelności eksploatacyjnej

Po pomyślnym zakończeniu badania szczelności na zimno instalację poddać dodatkowej 
obserwacji w ciągu 3 dób.

8 Badania i odbiór robót

Badania szczelności przeprowadza się poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji. 
Podczas  odbioru  robót  należy  sprawdzić  zgodność  stanu  istniejącego  z  dokumentacją 
techniczną.

9 Kontrola i jakość robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie  oraz  z częstotliwością  określoną  przez  Inżyniera.  W  szczególności  kontrola 
powinna obejmować:

• sprawdzenie tras instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej,
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową montażu przewodów, armatury,
• mocowania rurociągów.

15.00.03 Instalacja kanalizacyjna

CPV: 45332200-6 – Kładzenie upustów
CPV: 45332400-7 – Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego

1 Materiały

1.1 Rurociągi

• Rury do wykonania kanalizacji z PVC – bezciśnieniowe, kielichowe,
• Rury do wykonania kanalizacji z PP – bezciśnieniowe, kielichowe,
• Rury z tworzyw sztucznych w wersji niskoszumowej, 
• Rury do kanalizacji sanitarnej żeliwne wg PN-87/B-01100.

1.2 Przybory sanitarne
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• Umywalki porcelanowe z półpostumentami,
• Pisuary porcelanowe wiszące z pokrywą,
• Brodziki natryskowe,
• Miski ustępowe porcelanowe podwieszane,
• Wpusty podłogowe.

1.3 Kształtki kanalizacyjne

• Kolana, trójniki, zwężki,
• Czyszczaki,
• Rury wywiewne,

2 Składowanie materiałów

Rurociągi należy chronić przed uszkodzeniami. Rury w prostych odcinkach składować na 
równym  podłożu  na  podkładach  drewnianych  o  szerokości  co  najmniej  0,1m  i  w 
odstępach do 2m. Nie przekraczać wysokości składowania 2m. Rury w zwojach składać na 
płasko na równym podłożu, na podkładach drewnianych, pokrywających co najmniej 50% 
powierzchni  składowania.  Wysokość składowania max. 2m. Rury o różnych średnicach 
powinny  być  składowane  oddzielnie.  Jeśli  to  jest  niemożliwe  to  rury  o  większych 
średnicach i grubszych ściankach powinny być na spodzie.

3 Transport

3.1 Transport rur

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem.  Wykonawca  zapewni  przewóz  rur  w  pozycji 
poziomej wzdłuż środka transportu i zabezpieczy wyroby przewożone przed przesuwaniem 
i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur należy 
układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się 
wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym.

3.2 Transport kształtek oraz armatury

Kształtki  ,  armaturę,  materiały  pomocnicze  itp.  mogą  być  przewożone  dowolnymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu.

4 Wykonanie robót

Rozpoczęcie robót instalacyjnych może nastąpić po stwierdzeniu, że elementy budowlano-
konstrukcyjne  obiektu,  mające  wpływ  na  montaż  instalacji  i  urządzeń,  odpowiadają 
założeniom projektowym. W miejscach przejść przewodów przez przegrody budowlane 
należy stosować rury ochronne, przy czym, w miejscach tych nie może być połączeń rur. 
Przestrzeń  między  rurą  a  tuleją  ochronną  należy  wypełnić  szczeliwem  elastycznym, 
obojętnym chemicznie w stosunku do tworzywa z którego wykonana jest rura.

5 Montaż i prowadzenie przewodów

Instalację wewnętrzną należy wykonać z PVC łączonych na wcisk i uszczelkę gumową. 
Zakończenie pionów rurami wywiewnymi lub tzw. zaworami powietrznymi do kanalizacji. 
Na każdym pionie zainstalować rewizję kanalizacyjną. Przewody poziome prowadzone pod 
posadzkami układać na 10cm podsypce z piasku zagęszczonego, rury obsypać warstwą 
piasku na wysokość 20cm ponad wierzch rury. Obsypkę należy zagęścić przez ubijanie. 
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Dopuszcza  się  prowadzenie przewodów po ścianie piwnicy lub pod stropem najniższej 
kondygnacji.  Przewody odpływowe powinny być układane z zachowaniem minimalnego 
spadku w zależności od średnicy przewodu:

• dn100 – 2%,
• dn 150 – 1,5%.
• dn 200 – 1,0%.

Piony kanalizacyjne należy prowadzić w bruzdach i obudowach, mocując je uchwytami o 
rozstawie min. 2,0m. Piony należy obudować w sposób zapewniający tłumienie hałasu.

6 Montaż przyborów i urządzeń

Przybory sanitarne montować do ścian w sposób zapewniający ich łatwy demontaż oraz 
właściwe  użytkowanie.  Każdy  przybór  powinien  być wyposażony  w zamknięcie  wodne 
(syfon).  Montaż  misek  ustępowych,  pisuarów  i  umywalek  na  stelażach  do  zabudowy 
suchej, ukrytych w zabudowie z płyty g-k. 

7 Badania i odbiór robót

Badania szczelności przeprowadza się poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji. 
Podczas  odbioru  robót  należy  sprawdzić  zgodność  stanu  istniejącego  z  dokumentacją 
techniczną.

8 Kontrola i jakość robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie  oraz  z częstotliwością  określoną  przez  Inżyniera.  W  szczególności  kontrola 
powinna obejmować:

• sprawdzenie rzędnych poziomów i tras kanalizacji sanitarnej ,
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową montażu przewodów, armatury.
• mocowania pionów kanalizacji sanitarnej i wodociągowych

15.00.04 Instalacja klimatyzacji i wentylacji niskociśnieniowej

CPV: 45331210-1 – Instalowanie wentylacji
CPV: 45331100-7 – Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

1 Materiały

a. Rurociągi

• Rury do wykonania kanalizacji z PVC – bezciśnieniowe, kielichowe, łączone przez klejenie
• Rury do wykonania kanalizacji z PP – bezciśnieniowe, kielichowe,
• Rury miedziane łączone lutem twardym, 
• Rury z tworzyw sztucznych w wersji niskoszumowej, 

b. Urządzenia klimatyzacyjne

• Jednostki wewnętrzne naścienne 
• Jednostki wewnętrzne podłogowe
• Jednostka zewnętrzna z odzyskiem ciepła

c. Urządzenia wentylacyjne
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• Wentylatory łazienkowe,
• Nawiewniki higrosterowane

2 Składowanie materiałów

Rurociągi należy chronić przed uszkodzeniami. Rury w prostych odcinkach składować na 
równym  podłożu  na  podkładach  drewnianych  o  szerokości  co  najmniej  0,1m  i  w 
odstępach do 2m. Nie przekraczać wysokości składowania 2m. Rury w zwojach składać na 
płasko na równym podłożu, na podkładach drewnianych, pokrywających co najmniej 50% 
powierzchni  składowania.  Wysokość składowania max. 2m. Rury o różnych średnicach 
powinny  być  składowane  oddzielnie.  Jeśli  to  jest  niemożliwe  to  rury  o  większych 
średnicach i grubszych ściankach powinny być na spodzie.
Urządzenia  klimatyzacyjne i  wentylacyjne  składować  w  zamkniętym  magazynie, 
zabezpieczonym przed dostępem osób obcych.

3 Transport

a. Transport rur

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem.  Wykonawca  zapewni  przewóz  rur  w  pozycji 
poziomej wzdłuż środka transportu i zabezpieczy wyroby przewożone przed przesuwaniem 
i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur należy 
układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się 
wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym.

b. Transport urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Urządzenia  wentylacyjne  i  klimatyzacyjne  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami 
transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu.

4 Wykonanie robót

Elementy nieocynkowane, takie jak podpory i uchwyty, należy przygotować do malowania 
tzn. czyścić do 2 stopnia czystości, a następnie malować farbą ftalową, podkładową. Jako 
farbę nawierzchniową należy stosować farbę ftalową ogólnego stosowania.
Przejścia instalacji przez przegrody budowlane należy uszczelnić materiałem elastycznym i 
niepalnym.  Podwieszenia  i  podparcia  instalacji  wykonać  zgodnie  z  BN-67/8865-26-25. 
Instalacja  powinna  być  wykonana  zgodnie  z  „Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i 
Odbioru Robót Budowlano-Montażowych."
Agregat chłodniczy należy zabudować w sposób eliminujący maksymalnie przenoszenie 
drgań do konstrukcji budynku. Instalacje freonowe należy wykonać z rur chłodniczych, 
izolowanych  otulinami  paroszczelnymi.  Wszystkie  przewody  freonowe  i  urządzenia 
wewnątrz obiektu należy podwieszać w sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość 
przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji. Instalacje freonowe, ze względu na sposób 
ich  prowadzenia  nie  wymagają  stosowania  specjalnych  kompensatorów  wydłużeń. 
Kompensacja  wydłużeń,  zapobiegająca  rozerwaniu  połączeń  lutowanych,  będzie 
następowała w sposób naturalny w punktach załamań instalacji.

Przy  montażu  jednostek  wewnętrznych należy  zwrócić  szczególną  uwagę na instalacje 
elektryczne prowadzone pod tynkami. Istnieje niebezpieczeństwo ich uszkodzenia podczas 
wieszania otworów pod kotwy.
Każdą  jednostkę  wewnętrzną   ścienną wyposażyć  w pompkę  skroplin  zabudowaną  w 
przestrzeni  urządzenia,  natomiast   2  jednostki  podłogowe  w  pom.  3.1  wyposażyć  w 
pompkę skroplin o wysokości  podnoszenia 12m.  Instalację skroplin wykonać z rur PP 
PN10  łączonych  poprzez  zgrzewanie.  Skropliny  prowadzić  w  przestrzeni  poddasza  z 
minimalnym spadkiem 1% w kierunku pokazanym na rzutach. 
Instalacje odprowadzenia skroplin należy podłączyć do pionu kanalizacyjnego KS1, KS4, 
KS5 poprzez zasyfonowanie.
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Wentylatory łazienkowe montować na ścianie w otworze wentylacyjnym o odpowiednich 
wymiarach.
Nawiewniki higrosterowane montować w oknach PVC.
Rurociągi izolować antykondensacyjnie otuliną z pianki poliuretanowej gr. min 6,0 mm.

5 Badania i odbiór robót

Badania  szczelności  przeprowadza  się  poprzez  oględziny  po  napełnieniu  instalacji 
czynnikiem  chłodniczym.  Podczas  odbioru  robót  należy  sprawdzić  zgodność  stanu 
istniejącego z dokumentacją techniczną.

6 Kontrola i jakość robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie  oraz  z częstotliwością  określoną  przez  Inżyniera.  W  szczególności  kontrola 
powinna obejmować:

• sprawdzenie rzędnych poziomów i tras rurociągów odprowadzających skropliny ,
sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  projektową  montażu  przewodów,  urządzeń 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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