PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa linii kablowych SN-15kV i nN-0,4kV w Etku-I etap inwestyciji

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1|1. Linia kablowa SN-15kV-przebudowa | etap inwestycji
1/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w spos6b reczny w gruncie kat. Ill-odkopanie istniejgcych |m3
d.1/0701-02 kabli SN-15kV
7.9 m3 7.900
RAZEM 7.900
2|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w spos6b reczny w gruncie kat. Ill-przetozenie istniejacych |m3
d.1/0701-02 kabli SN-15kV po nowej trasie
7.9 m3 7.900
RAZEM 7.900
3/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1/0706-01
32 m 32.000
RAZEM 32.000
4/KNNR 5 Uktadanie istniejgcych kabli SN-15kV w rowach kablowych recznie m
d.1/0707-03
32 m 32.000
RAZEM 32.000
5/KNNR 5 Uktadanie istniejgcych kabli SN-15kV w rurach m
d.1/0713-03
12 m 12.000
RAZEM 12.000
6/KNNR 5 Zatozenie rur ostonowych typu A 160PS "Arot" na istn. kable SN-15kV m
d.1/0705-01
18 m 18.000
RAZEM 18.000
7|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.1/0702-02
15.84 m3 15.840
RAZEM 15.840
8/ KNNR 5 Zatozenie rur ostonowych typu A160PS "Arot na istn kable m
d.1/0705-01
16 m 16.000
RAZEM 16.000
9/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.1/0702-02
15.84 m3 15.840
RAZEM 15.840
2|Przebudowa linii oswietlenia ulicznego
10|KSNR 9 Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m uktadanych w gruncie kat. |-l |m
d.2|0801-07
152 m 152.000
RAZEM 152.000
11|KNNR 9 Demontaz stupéw oswietleniowych o masie 300-480 kg szt
d.2|1001-09
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
12|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m na napiecie znamiono- |m
d.2|/0103-03 we ponizej 110 kV w rowach kablowych
152 m 152.000
RAZEM 152.000
13|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 480 kg szt.
d.2|1001-03
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
14/KNR 4-03 Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.
d.2|1201-01
6 przew. 6.000
RAZEM 6.000
15|KNR 4-03 Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 odc.
d.2|1203-01
6 odc. 6.000
RAZEM 6.000
16|KNR 4-03 Nastgpny pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.2|1205-06
6 pomiar. 6.000
RAZEM 6.000
17|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.2|1205-01
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 4-03 Nastgpny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.2|1205-02
5 pomiar. 5.000
RAZEM 5.000
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19|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrébwnawcze w kanatach lub tunelach luzem (bednarka o |m
d.2/0603-01 przekroju do 120 mm2)
167 m 167.000
RAZEM 167.000

Norma PRO Wersja 4.12 Licencja: 9112 dla Zespo6t Inwestyciji




