
PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa linii kablowych SN-15kV i nN-0,4kV w Ełku-I etap inwestycji

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 1. Linia kablowa SN-15kV-przebudowa I etap inwestycji
1

d.1
KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III-odkopanie istniejących
kabli SN-15kV

m3

7.9 m3 7.900
RAZEM 7.900

2
d.1

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III-przełożenie istniejących
kabli SN-15kV po nowej trasie

m3

7.9 m3 7.900
RAZEM 7.900

3
d.1

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

32 m 32.000
RAZEM 32.000

4
d.1

KNNR 5
0707-03

Układanie istniejących kabli SN-15kV w rowach kablowych ręcznie m

32 m 32.000
RAZEM 32.000

5
d.1

KNNR 5
0713-03

Układanie istniejących kabli SN-15kV w rurach m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

6
d.1

KNNR 5
0705-01

Założenie rur osłonowych typu  A 160PS "Arot" na istn. kable SN-15kV m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

7
d.1

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

15.84 m3 15.840
RAZEM 15.840

8
d.1

KNNR 5
0705-01

Założenie rur osłonowych typu A160PS "Arot na istn kable m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

9
d.1

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

15.84 m3 15.840
RAZEM 15.840

2 Przebudowa linii oświetlenia ulicznego
10

d.2
KSNR 9
0801-07

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. I-II m

152 m 152.000
RAZEM 152.000

11
d.2

KNNR 9
1001-09

Demontaż słupów oświetleniowych o masie 300-480 kg szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

12
d.2

KNR 5-10
0103-03

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamiono-
we poniżej 110 kV w rowach kablowych

m

152 m 152.000
RAZEM 152.000

13
d.2

KNNR 5
1001-03

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480 kg szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

14
d.2

KNR 4-03
1201-01

Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.

6 przew. 6.000
RAZEM 6.000

15
d.2

KNR 4-03
1203-01

Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 odc.

6 odc. 6.000
RAZEM 6.000

16
d.2

KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skuteczności zerowania pomiar.

6 pomiar. 6.000
RAZEM 6.000

17
d.2

KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.

1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000

18
d.2

KNR 4-03
1205-02

Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.

5 pomiar. 5.000
RAZEM 5.000
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19

d.2
KNNR 5
0603-01

Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o
przekroju do 120 mm2)

m

167 m 167.000
RAZEM 167.000
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