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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze opracowana dokumentacja dotyczaca inwestycji:
budowa ulicy 11-go Listopada oraz ulicy Kajki w Elku, (Utica Kajki od km 0+082,02
do km 0+222,84 (Skrzyzowanie z ulicamy Tuwima i Gerodzienskq)) branza drogowa,
sie¢ deszczowa, oswictlenie ulic, zawierajaca:

— projekt budowlany jest kompletna oraz sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi
przepisami 1 zasadami wiedzy techniczne]

Opracowat Imig i nazwisko Nr. uprawil. Pieczatka i podpis
PROJEKTANT mgr. _inz. Audruté PDL/BD/0166/16+}
Sirtautiené &0

WSPOEPRACA | mgr. inz. Aivaras Vilkelis

WSPOEPRACA inz. Viliné Sirmulyté

SPRAWDZAJACY




Warunki techniczne dia prechudowy ulic Kajkii 11 Listepads

i

EZOWAlTe | DOV WArSTWY nawierzehnd)

2. Odnowa nowigizehnl aslaltowes (D

Led

Slazveowarne ghic D Listopada 1 Tuwima skanalizowad 7 wedziclonyo lowoskreien
7 ui 11 Listopada.
4. Skrzvzowanis ulic Kajkn Tuwima, Grodzienska  skanabizowane (romwaiyd moziivodd

rastosowaiua regulach swictineld

S0 Krawezniki betonowe 26330 am (rogwazyd moziiwosd zastosowana kamnennyceh)

6. Rozwaryd obustronne chodnik 2 kostki betonowed L Polbruk”™ gr. 6 cm na podsvpee

plaskowel.

wd

Wrdher ulicy Kajki - Sciezka rowerowa 2 kostki betonowey | Polbruk™ hextirow

e

gr. & ¢mona podsypee cemontowo ~ plaskowes,

3 Mawierzchnia na wyjazdach 7 kostki betonowe)  Polbruk™ o 8 om na podsvpee
cementowno - plaskowg),

2. Odwadniente do istniejacveh studzienek kanalizacht deszezowel.

10 Odwiatlente takie jak na odeinkach ulic realizowsmveh w ramach budowy obwodnicy

WMiasia Flko,
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Generalna Dyrekeja Drég K rajowyveh
t Autostrad
Oddzial w Olsztyanic
AL Warszawska 89

Dotvery: przebudowy ulicy 11 Listopada oras uliey Kajld w Fika,

Worwiarku 2 wylonioniom oferema do opracowania projekiu preebudowy ulic
I Listopada § Kajki w Blka, Zespdl Inwestveli proy Lirzedaic Miejskim w Ftho — deialnjacy
e _ } Yo ; - ] i

aa podstawie pefnomocnictwa Prervdenia Miasta — rwraca siv 2 prosha wydanie warunkow

wehnieznyeh do projekiowania celem racionatn:

v skomunikowania przedmiotowveh ulic »

3

zaprojektowanymi rozwiazaniami (wylotumi wezléw) o bwodniey miasta Flaa 111V elap

Wocalaczeniu pracdklodamy ze swaje] streny propozycie Urzedu w Sprawic  rovwi

fwchnicznyeh 7 proshy o rozwakenie, uzipelnicnie 1 wydanie warunkdw,

Doswiadomoder D GDDRIA Rejon Bl i Kalonia 1

CYITA T propazyers rozwigzan lechniommyeh

miapka folaliy
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LDDKIA
Bornan Greelka Olsrtvn, dnis 10.12.280% ¢,

Zastepcs Dyvrakiors Oddzisle

GDOKIA-C/OL/P-2/RO/AL00-15/0/46/ 2002

Urzad Miasts w Etku
Zespdt Inwestyoyiny

. Pizudsliegn 4
13-300 B

Dotycry: Budowy Obwodnloy Blku w dlagy drogl kraiows] nr 16,

W ndpowisdzi na pismo znak: ZI/963/0% z dnia 12.11.2008 r. Generalna Dyrelcla Drog
Kraiowyeh | Autostrad Oddziat w Olszivnie wydale nastepujgce warnnkh:

Dia inwastycll, kidre maja byl reslizowsans w ramach budowy obwodnicy Biku w Clagu
dreagl kraiowe] nr 16.

1. Projekt presbudowy, remontu drdg nalefy wykonad zgodnie z obewigzujgcymi
przepisami | zasadami wiedzy techniczne;.

2. Projekt techpiceny {(w i “'ym projekt stafe] @rgarmatjs nichu) wraz z matariaami

przetargowymi  (przedmiary, kosziorys  ofertowy, kosztorys  inwestorskl

specyfikacie techniczns} nalezy grzek‘.xaé i:ﬁtsjszemu Oddzizlowi GDDKIA w

terminis do 31.12.2009r.

Projekt tachriczny | materisty przatargowe nalezy przediozyd w min. & £gz. wersji

paplerowel | 1 =gz wersH Eek{?rcmmﬁeg {eredl opisowa *.dog, *.xis, czesd

rysunkows * . dwg lub *.dgn).

4. W przypadku kolizji budowy proiekiowanego ukladu drogowegs z istmigiacs
infrastrukturg techniczna, Inwsstor zobowigzany iest do opracowania projekidw
prrebudowy w/iw siect wrez z uzgodnianiem wiw projekidw z wieschwym zarzadcg
siech.

Dle inwestycji, kidre maig byl realizowane przez Urzad Miasta Eik:

Led

i. Projekt przebudowy, remoniu drég nalefy wykonal zgodnie 7 cbowigzujacymi
przepisamt | zasadami wisdzy tachnicznal.

2. Malery opracowad projskt siadej organizacy ruchu. Frojekt ten w 4 sgzemplarrach
oraz w wers]i elekironicznei na plvcie CD {w formie pilkdw *.dwg, *.dgn } z opinig
Komendy Wojewddzkiej Policli w Olszivnie nalezy przedsiawid do zatwierdzenia w
tutefszym Oddziale.

thra HUEGRLISI
EURCPLIS FURCUSYE
VNG TN BRGDRALNECO
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Przed weajdciem w pas d '“‘fag’swy nalagy cuafacewac projekt tymezasowe] organizac
ruchu, Projeki fen {w 4 =02 wraz r ooinlg Kemendy Wejewédzki*@j Dodicll W
Clsziymie nalely przedsiawié do zatwierdzeniz w Generalngl Dyrekgl Drég
Krejowych [ Autostrad Qddziad w Olsztynie Rejonie w Gike prey ol Keldonda 1

4, Po uzgednieniy przez . Oddzial profeltu budowiansgo, Inwestor winien zwirdcld
sie do Generalnef Dyrekell Drog Krajowveh | Autostrad Oddziaiu w Olsziynie Rejon
w By przy ul. Kolonia 1 z wnioskiem o zawsrcle umowy na ole zwigzane 2
potrzabami ruchy drogowsgo zoodniz z art 22 wst 2 usiawy Z dnig 21 marca
1885, o drogach pubdicznyeh.

5. W przypadku kolizii budowy projekiswanego ukiadu drogowego o istniejgls
infrastrukiurs  technicong, Inwestor na owd] koszt dokona przeioisnia lub
zabezpiaczenia wiw. urzadze’ lub obiskiow.

Lay

L

xaiki | 11 Listopada, Generalna Dyrakcia Drdg Krajowych | Autostrad QOddziat w Dlaztynie
informuis, 288

Dodatkows w odpowisdz na RrOpONCWanS pizez Urzas Misste warunki orzebudowy ulicy

Zzkres prac 2wigzanveh z orzebudowg, remontem jezdni pewinien polegad na

sfrezowaniy istnizjacs] newlerzehni oraz wodeniu nowych warshw konsirukoyiny ch

wraz z zawszenlem istniaiacs] jezdni do 7,0m.

2. Chodniki | $cieski rowercws nalezy wykonad z kastyl befonowsj gr. 8am,

3. Na wyspach w jezdni oraz na plerscieniu ronda rastosowal krawezniki kamisnne,
w pozostalyveh mge;gscazh krawezniki betonowe 20x34.

4. W zwigzku z Konigcznodcia poniesienia koszidw przebudowy | budowy oSwistienie

ne ulicy 11 Listopada | ¥alki preey Urzad Misstz, tutejszy Oddzist proponuje

wytacrenis z dokumentacyi remontu, preebudowy wiw ulic tego zakresy prac

{ratyery inwestvai raalizowsnych w ramach budowy obwodnicy Eiar,

3

-

Soraws prowadzi

Robart Chajek

fal. : 0BS-521-258-51, fax ; 08%-521-28-81,
z-mal: rchajsk@oiszivn.gddkiz gov.pl
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PR Dystrvbucja Bialystok
Al Klad Sieci %7-}?%«;_

al. Sportowa !

Zespol tnwestyceli proy Urzedzie Misfskim w Dlku swrmcy s (g 7 proshy o w

warunkow techniconvel do projekiowania dia lini

odwistienia ulicznego |

podjeciom dziatad swigzanych 2 prechudows ulic 11 I}isté’ﬂp&d& P Kajki w B

fnformujemy jednocresnie, 7e prachudowa poles

astaltowe], wykonaniu nowel nawierzehnl chodnikow oraz Seieri rowerewe) wondicy K

Woninre mozl

sol bedzicmy sie starali nie zmioniad geomeirti uklada GrOROWERO BOra

wigczeniami ulicy Tuwima do ulic 11 Listey

fa i kaagks
Majue powyisze na uwadze uprreimie prosimy o wydanic warunkdw technicenyvel do

projektowania w morliwie kedthim terminie poniewsz wykonasnie dokumentacii projekiowy)

przebudowy  prredmiciowyeh  ulic powlazane lest scifle derminem 7
a‘i{}l{;zn‘mzﬁaig obwodnicy muasta Blou do dnia 13 vrudnia.

wykenunion

Wozalaczeniu preedidadainy mapke lokalizacving z zakresem prechudowy ulic,

10



i PGE Dystrybucia Bialystok Sp. 2 o.0.
! Zaldad Sieci ik
H wui. Sporwwa 1 18-350 Stk tel. D§7-621-13-01

Elk, dnia 26/11/2009
Nasz znak: Z84-411178/ grgr.-> 12009

Gmina Miasto Eik
yl, PHESUDSKIEGD 4
10-300 EL i

Warunki prayiaczenia

urzgdzen elektrycznych do sieci elekiroenergetyeznei,

W oodpowiedzi na wniosek o okredlenie warunkow przyiaczenia z dnia 18/14/2008 dia
obiekiu:  oswietlenie projekt. ronda w misjscowosci EEK  na dziglce nr ul. Ti-go
listopada i ul, Kajki

okredia sig warunki przyiaczenia;

maoc preyiaczeniowa: 40 kKW

grupa przylaczeniows: V

Y

Migjsce przviaczenia: istniejaca linia kablowa nn

<. Misjsce doslarczania energil elexiryczne]r zaciski na listwie zaciskows] w
lerunku instalaci odbiorczej .

3. Rodza] previgora: zasitanie ze stacji tr. 4-438, Snz2B0kVA L=180m YAKY 4 x

38mm2, istn, szafka osw. $5-626.

Lakres niezbegdnych zmian w siect 2wigzanych z przyiaczenism:

4.1, Urzadzenia WN i 8N

da

4.2, Stagja fransformatorowsa SN/nn:

4.3. Urzadzenia nn:

i &
80 Bratystok, ol Blektryoens 13, weisana Ho gsiestru

! PGE Oysirybucia Biatystak 8p £ 0.0. 2 sledziba w Blatymsicky, 13
Hrns Wydziat Gospodarczy Krajoweagy RejasruiStdowegn. pod

U preadsi proewadzensgo przez Sad Reonowy w Diaiymstoky,

GO NP THINATYES wesokod kaptate zeklsdowege) T 8G2 131 B0.G0 2 e dystrybiucia zeb com.pd

3
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12.

FGE Dystrybucis Bisdystok Sp. 2 2.0, 2 stedziba w Siatpmstoky, 15-G50 Rialy
przedsighorndw prowadzonego preez Sad Ruonowy w Blabvrsioky, ¥ Wydzia

KRS GHG270600, MIP: 7010048738, wysokos S makd BEZ 120 UC0,00 21, www. dystrybucja.zeb.com.pl

wybudowac zigcze kablowo-pomiarowe obok  istn. szafki  odwistlenia,
wprowadzié do projekiowanege ZK  istn. linle kablows, zasilis =z
projektowanego ZK szafks céwistlenia,

Rozliczeniowy pomiar energli siekiryozne] dla zasilania podstawowsgo nalezy
przewidzied na napigctu 0.4 kY z usvluowanlem go  w szafce hcznikowsi na
projekt. zigczu

Przewidziec wspdiny pomiar dia sily | swiatla,
Nalezy zainstalowac:

3-faz. ticznik energii caynnel.

W przypadku pomiaru posredniege lub poipodradniego zastosowad odpowiednis
przekladniki i skrzynke kontrolng SKa w cbhwadach widrmych pamiaru.

Dla poszezegolnych etapdw budowy przewidzied pomiar dostosowany do pobory
mocy

Urzadzenia pomiarowe winny byé ostonisgie | przystosowane do plombowania,
Zaberpieczenie gidwne: 63 A

Do abliczen przyjaé:

Zasitanis podstawows:

siac SN - kY pracuie w ukladzie

a) prad zwart wielofazawych kA przy czasie t=0 w miejscu szyny kV w stacji,

b} prad ziemnozwarciowy calowity A przy czasie =, frwania zwarcia.

W zakresie ochrony przeciwprzepieciowe], | izolaci nalefy stosowad akiualpie
ohowlgzujgce przepisy | normy.

Jako system dodatkowe| cchrony od porazen przvigd uziemianie w sieci SN, zad w
siect nn i u odbiorey samoczynne wylaczanie zasilania w okreslonym czasie (wg PN-

IEC 60364-4-41). Uidad pracy skeci nn: .

. Wymagany stosunek poboru energil biernsj do czynnej w punkcie rozliczeniowym

file moze byt wigkszy niztg o =4 4

Aby zapewni¢ kompalybilno$c z siscig elekiroenergetyczng PGE Dystrybucja
Bialystok Sp. z 0.0.. urzadzenia, instalacje | sieci Podmictu przylaczane do ww. sieg
muszg posiadad parametry mieszczace sie w wartosciach granicznych okreslonych
w przepisach t normach.

Poziom zmiennoéci parametrdw technicznych energii eleklryczne] w sieci PGE
Dystrybucja Biglystok Sp. z oo miedcl sie w granicach okredlonych w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczegdlowych

warunkow funkejonowania systemu siekirosnsrgetycznego.

10 SRS
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4. Migjsce rozgraniczenia whasnosol ustals sie w migjscu dostarczania energi
slekiryczne],

15, Urzadzenia do miejsca rozgraniczenia whasnosci jak rowniez uklad pomiarowy
muszg by¢ dostgpne w kazdej chwili dia personelu technicznego PGE Dystrybucja
Bialysiok Sp. z 0.0

16, Realizacis | zasady pokrywania koszidw inwestycii zostang okredlone w umowie o
przyigczanie (propozycia umowy w zalgezeniul.

17 Po zrealizowaniu inwestycji nasigpl przylgczenis wnioskcdawcy do siedl na
podstawie umowy o przytaczenis.

18. W orzypadku wnoszenia przez inwestora zasirzezen lub propozycit zmian do tresc
warunkdw nalezy zglosic to do PGE Dysirybucja Bislystok Sp. z 0.0, w tarminie 1
migsigea od dnia wydania warunkéw przed podpisaniem umowy o przviaczenie.
Termin waznosct warunkéew (po spelnisniu ww, wymogu) ustalamy na dwa lata od
daty ich wystawienia, jesl w tym czasie nie zostanie zawarta umowa na dostawe
anergii elekirycznej na przyszie okresy lub nie zostat zioZony | pozvtywnie
zatatwiony wnicsek o przedluzenie terminu ich waznoscl. Uniewaznia sie warunki
przyiaezenia wydane przed data ninigjszego pisma.

14, Dane dodatkows:

wybudowa¢ nowgy szafke oswietlenia obok projekt. ZK. Projektowang linie

oswietlenia zasili¢ z projekt. szafki oswietlenia. Projektowang szafke o$wietlenia

zasilic z szafki licznikowej na projekt. zigczu kablowym. Projektowane oSwietlenie

uliczne powiazac z istn. odwietleniem ulic: Woj. Polskiego, Sikorskiego, Kajki, 11-

go Lisiopada | Tuwima. Czgéé projiektowaneo oswietlenia ul. Kajlki zasilié z istn.

szafki osw. 5-866. Przygotowal instalacje odbiorcza do podigczenia. P.T.

oswistienia oraz schemat zasilania uzgodnic w Z5 Eik,

Ko
zatacznik: propozycia umowy o przylaczenie

[ pgi Dystrybucia Bialyslok Sp. £ 0.0, z siedzibg w Bialymstoky, 15
sizedsighioredw prowsdzonegn przex Sad Rejonowy w Bialymsichu, HW

35, wysokost kapital zekmadoweyo: 1 892 120 000,60 28, www.dystrybue:ja.ze&ﬁ)m.pi__

GETOGA, NI 70100




Mazowiecka Spdlka Gazownictwa
Sp. Zo0. w Warszawie

Oddzial Zakiad Caxowniczy Bialvstok
Rejon Dyvstrvbucii Gaza Bk

vl Spartowa |

Datyezy:

wyaania warunkow techiicznych do projekiowania

Zespdl Inwestycji prey Urzeduie Migiskim w Bl informaje. se i
wykonania projekiu remontu nlic 11 1, istopada T Kajki w Do,

Informujemy jednoczesnie, 7e remeont polegad

zystapions do

““““ erzehng astaitowe)
wykonanin nowej nawierzehnl chodnikéw oray oie erki rowerowe} w nlicy Kajki

Womiare moziivedc hedzierny sie starali nie zmieniad geomenri uklada drogowego pova
whacreniami alicy Tuwima do ulic 11 Listo pada 1 Kajki

o wydanie warunkow technicznyeh do
projektowania w mozliwie krdtkim terminic poniewaz wykonanie dokume cntacit projektowe)

Majae powyrsve na uwadze UPTZEHne prosimy

prechudowy  preediictowveh wlic powigzane jest Seidle  terminem s wykonanisam
dokunentacii obwodnicy miasta Fiku do dnia 15 gruduia by

W orahuezenia preediiadam mapice iokalizacying z zakresem preebudowy ulic

14



MAZOWIECKS

SEOERA GAFOWNICTWS

Rejon Dystrybuc Gazu ik ZESPOL INWESTYC U
ul. Spocowa 1 18-300 £l orzy Urzedzie Miajskim

el QBT 821 25 22 Ul Marsz . Psudskisgo 4
fax Q87 €21 25 22

Wasz znaik; P 2311
MNosz zngx: ETE/ . 10 9

Dot wydania warunkdw technicznyeh

W odpowiedzi na pismo ZUS67/08 RDG Ek informuje, 2e nle zachodz: polizeba
przebudowy sieci gazowe] w podanym zakresie przebudowy jezdni za wyjalkem

skrzyzowania ulic Tuwima | 11-go Listopada na kidre warunki ¢ Nr 00472009 zostaly
wydane 16.03.200%9r,

Z powaZaniem

15
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Zespli Inmwestveji
pray Urzedzie Mienskdm
i, Marse. b Pilsndskiego 4

§9.304 Eik

MR- T333/ 3272048

Wdalal Mienia Komunafnego Urzedo Miasta T w odpowiedzi ne Passtws plame

PR

252967 009 ¢ dpia 10112009 ¢ informue, ve dcickd c}’pz:.um““ 7 prechudowywanyeh ulic 11

i mxegméa ¢ M Kajwd w Hlhku nalezy odprowadzad do isiniejaeej kanslizacii deszezowe] oraz ms i

rewizyinyeh o rzgdayveh: 134 517131.99, 141,94/138,62 — na dolaczonych wyrysach geoderyinyeh

kanaly 1 studnle oznaczono kolorem zielonym,

Wousty deszczowe studnie whrold w plerdcionie odoiazaiace.
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PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACY

Spotke z ograniczong edpowiedzialnoscia w Eiku

I Bik, 19 listopada 2009

Fespdl Inwestyeji
prry Yrzedzie Migiskim
IR EL K
al, PHsudskiego 4

nrzebudowy ulic [l-wo Listopada i Katka w Bl

[

Dotye

-3 S F Sy aa et P oy o
Woodpowiedzi na psmo znak

1 Kanalivach Spotka z ograniceong odpowiedzialnosc w Bl okresls

warunks  techniczne  do projektowania - przsbudowy  mstaieigee]  infrastrubtury

Posanitamei woawiazku 7 przebudows uhic 1leo Listopada

wodociagowe) 1 kanalizac
{Kajki w Bk

b Modernizacia studai kanslizach sanitarne zlokalizowanveh w pasie jezdni. pol

na wymianie pievscient odoiadajacyeh, plyt oraz montarze whzow klasy nodnedo

S

{3400

2. Zachowsad normatywne zaglebienie siect wod. - kan, zo svcregdlnym wwzglednioniem
iokalizach nowych parkingdw D wiazddw
3. Regulacia skrzynek zasuw 7 systemem odolazen ziokalizowanyeh w pasach jezdni

4 Przebudowa hydraniow Ewisdnjquwh z nowym uidadem drogowvm.

L]

Projekt ma precbudowse ulic | siect uzgodnié z naszym Pracdsighorstwam
6. Ewentuslne dodatkowe vwagl 1 zastrzedena, kidre wynikna w trakcie opracowania,

po przediozeniy honcepell nowego ukladu komunskacvinego zestang na biezaco

skoordynowane » naszyvm Prredsiebiorstwen,

Pl

sund Repmurwy
Y E RER

FEE AL Bank Pokac AL TR



ZESPOL INWERTYC
Iy \,s‘zgﬁim Migiskim
18300 % yl. Pisudskiego 4

Pelehomunikacia Polska S.A

. . ) w3l % a
Phziad ﬁziﬁ,é@iﬁiﬁ&?’%i"? Ve

sobumi Firveony

TN

Fyey




Telekomuniiacja Polska
Pign Techniczne; Obsiugl Kiienta
Rozwd | Gospodarka Zasobami Region Pdinocny

ul. Newolipia 30, B0-172 Gdadisk
tel.: (O 58) 320 20 20

fax: {0 58} 32¢ 33 22

Wt o

Olsztyn, 07 luty 2009

Zespdt Inweastycli pray Urzadzie Miasta
ul. PHsudskiego 4
18-300 Efk

STTNREEW/ 32 /08
Temat: wytyczne techniczne na przebudowe infrastrukiury TP kolidujacei z planowang przebudows
skrzyzowania ulicy 11 Listopada z ulica Tuwima w Elke.

W odpowiedzi na pismo: ZI/82/2008 z dnia 02.02.2008 r. TELEKOMUNIKACJA POLSKA Pion
Technicznej Obstugi Klienta informuje, ze na obszarze przedmiotowych dziatek posiadamy infrastructure
telekomunikacyjng, kidra w miejscach kolizji nalezy przebudowaé zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Infrastrukiury z dnia 26 pazdziemika 2005 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz wiedzg techniczng i sztuka

budowlana.

Na przebudowy nalezy opracowat dokumentacje projekiowa zgodng z wymogami obowiazujacej ustawy
«Frawo budowlana”.

Szezegdly techniczne dotyczace kolidujgace] infrastrukiury Telekomunikaci Polskisj S.A. niezbedne do
opracowania dokumentaci projektowej branzy telekomunikacyjnej, mozliwe sg do uzyskania, przez
projektanta dzialajgcego w imieniu inwestora, w trybie roboczym w Dziale Zarzadzania Zasobami
Fizycznymi Sieci w Ebku (ul. Wawelska 25) tel. 0 87 621 34 30.

Dokumentacja projektowa czeéci telekomunikacyjnej powinna zostat sporzadzona przez osobe
posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, oraz podlega
uzgednieniv z TP S.A, w Pionie Technicznej Obsiugi Klienta Region Péinoc Dziat Zarzadzania
Zasobami Fizycznymi Sieci w Olsztynie.

Koszty opracowania dokumentacji projektowe] oraz przebudowy ponosi Inwestor. Jednoczeénie
Inwestor ponosi odpowiedzialno$é za ewentuaine straty wynikle z tytulu awarii zwigzanych z
przebudows.

Rozpoczecie prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyinych bedacych wiasnoécia TP S.A. musi byé
poprzedzone podpisaniem protokolu przejecia placu budowy, w kisrym TP S.A. m.in. wyznacza
upowaznionych przedstawicieli TP, celemn koordynowania prowadzonych prac budowlanych
(sprawowanie nadzoru wlascicielskiego).

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletachnicznych, kidra posiada:

= certyfikat jakosci, z serii ISO 9000, w zakresie budowy i utrzymania sieci i linii telekomunikacyjnych,

Telekomunikacie Polsia Spdika Akcylna z siedziba i adresem w Watszawie {00-105} pray ulicy Twardej 18, wpisana do Rejesiru Preetisigbioredw prawadzonego przex
Rejonowy dia most. Warszawy X)) Wydziat Gospodarezy Krapowega-Rejesire, Sadowego pod sumerem Q0000 10681; REGCN 012100784, NIP 526.02-50-995; z p;:}kryty w

| [

calpéei kapitalem zakladowym wynoszacym 4 1058 3197237




¢ udokumeniowane doswiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie F2eCZoWYm,
» referencie za okres ostatniego roku, Telekomunikacii Polskiej S.4. lub Partnera Techniczrnego TP
utrzymujgcego i eksploatujacego infrastrukturg TP na danym ierenie — sirefie utrzymaniowej,

W przypadku odkrycia, w trakeie robdt ziemnych, urzadzen telekomunikacyjnych nie naniesionych na
planie, nalezy je zabezpieczy¢ | powiadomié przedstawiciela TP S.A. nadzorujacego prace,

Q terminie rozpoczecia robdt, co najmniej na 5 dni przed ich planowanym rozpoczeciem, nalezy
powiadomi¢ TP Pion Techniczne] Obsiugi Kiienta Rozwdj | Gospodarka Zasobami Rejon Péinoc Daziat
Ewidencji Zasobdéw Fizycznych Sieci w Olsztynie (ul. Pienieznego 21a)

Inwestor zobowigzany jest do pisemnego zgloszenia robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu badz
zanikajgacych celem ich sprawdzenia fub odbioru w obecnosci przedstawicieli Inwestora | Wykonawcy

oraz przedstawicieli TP Pion Technicznej Obstugi Kiienta,

Warunkiem rozpoczecia prac dotyczacych odbioru, bedzie dostarczenie do TP Pion Technicznej
Obsiugi Kiienta w Olsztynie, na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia,
oryginainego egzemplarza geodezyjnej inwentaryzacii powykonawezel, sporzgdzone] zgodnie z
obowigzujacymi w tej materii przepisami oraz branzowej dokumentacji powykonawczei.

Niniejsze wyiyczne techniczne wazne sa jeden rok od dnia wydania.

Zasobdw Fizycznych Sieci

Tetehomunikacia Polska Spéa Akoving 2 slodeba i atracem w Warszawie {00195} pray uicy Twarde] 18, wpisana do Reiasin Praedsietiorséw PEOWRGZONEGO praez Sai
Feonowy ofa most. Warszawy X1 Wydziat Gogpodarczy Krajoweno Reistru Safowsgo 008 numeram QO0ODIASET: RESON D12 100784, MIP 525-02-50-095: ¢ DlrAYm W
calosel kapalem zakidowym wyaosTacym 4 08 318 720 ¢
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POLSKA
( z B A
INZYNIEROW Warszawa, dnia ... sierpnia 2010 r.

BUDOWNICTWA
KK-0053-0033(7)/09

Pani

Audruté Sirtautiené
Ul Paménkalnio 19-5
01114 Wilno

Litwa

BESYZJANE%@@)’@Q

Na podstawie art, 1138 § 1 pkt 2 w zwiagku z art. 127 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z podZn. #m.) oraz
W Zwigzkn z art. 33a ust, 10 ustawy z dnig 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzvnierdw budowlanych -ozaz--ufbamstéw (Dz. U, 22001 rNe 5, poz. 42, z pdin.

uchyla sie
zaskarzong decyzje Nr 30/09 2 dnia 7 grudnia 2009 r. w caloge; | orzeka sie co do istoty sprawy w ten
sposth,
Ze nznaje sig kwalifikacje zawodowe Pani Audruté Sirtautiené
W specjalnoSci drogowej do projektowania bez ograniczer;

Uzasadnienje

Decyzja z dnia 7 grudnia 2009 r. Krajowa Rada Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
odméwita Pani Aundruté Sutautiené uznania kwalifikacji zawodowych odpowiadajacych
samodzieinym funkcjom technicznym w budownictwie w Polsce w specjalnosci drogowej do
projekiowania bez ograniczen.

W uzasadnieniu organ I instancji wyjasnil, ze strona nie przedstawila zaswiadczenia
zawadowego, ktére stwierdzafoby, ze wrioskodawca petnit samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie we wrioskowanej specjalnodci.

Wnioskodawea do swojego wniosku z dnia 8 lutego 2010 1. o ponowne rozpatrzenie sprawy
zatgezyt liste swoich projektéw wykonanych na stanowisky projektanta.

uwzglednienie,

Zgodnie z art. 12a ustawy z dria 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U, z 2006 r. Nr 156, /\\
poz. 1118 z pézn. zm.) samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okreslone w art, [ jg
;

S S S

KKO03 Strona 122 i 7
Uhworzony przez. K10 Ostatrio 23 isany prrez o ‘ 5o
05{'}—048 Warszaawap,i ul, Mazowiecka 6/8, tel. +48 22 828-31-89, fax +48 22 827-07-51. wwin. pii



ust. I Prawa budowlanego, moga réwnies wykonywa¢ osoby, kiérych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostaly uznene na zasadach okreslonych w przepisach odrgbnvch.

W ozwiazku z powyZszym ma tuta) zastosowanic w art. 3%a ust. 4 pkt 1-4 oraz art. 373 ust. 5
pkt 1-3 ustawy o samorzadach zawodowych architekiéw, inZymieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. UL z 2001 ¢ Nr 8, poz. 42, 2 pbin. zim.j, na podstawie ktdrego Krajowa Rada
Polskiej Izby Ingynierdéw Budowniciwa prowadzi  proeedure uzngwania kwalifikacii
zawodowych zainteresowanego, '

Uznanie kwalifikacii zawodowych zdobytych w krajach. czionkowskich Unil Europeiskie]
nastgpuje pe spelnieniu przez Wnioskodawce przestanek zawartych ww. art. 33a ust. 4 plt 1-4
oraz art. 33a ust. 5 pkt 1-3 usiawy o samorzadach zawodowych architektéw, inzvaierdw
budownictwa oraz whanistéw. Powyzsze przestanki musza byé spelnione tacrmie, Qznacza to,
ze mespelnienie choé jedne] z nich uniemozliwia urnanie kwalifikacii zawodowych do
peinienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwde.

Majac to na uwadze zainteresowany do wnigsku zobowiazany jest dolaczyé nastepujace
dﬂs%{z}maﬂiy:

»  Dokument potﬁerémjacy obywatelstwo danej osoby,

» Dokumenty potwierdzajace kwalifikacje zawodowe inzyniera bndowmctwg oraz
zaswiadcrenie o-doswiadezeniu zawodowym danej osoby,

e - Zadwiadczenie  wydane przez wlasciwy organ panstwa czionkowskiego, ze
inzynierowi budownictwa nie zawieszono prawa do wykonywania dzialalnodei lubnic
zakazano mu wykonywania zawodu, zlozone nie péznie} piz 3 miesiee od daty jego
wydania, ' '

Pani Andruté Sirtavtiené do wniosku dolaczyla liste wykonanych przez siebie projektéw na
stanowisku projektanta,

Wabec powyiszego Krajowa Rada Polskiej Izby huzynieréw Budownictwa stwierdzita, ze
Pani Audruté Sirtautienéd posiada wymagane wykszialcenie 1 dodwiadezenie zawodowe i
moze wykonywad zawéd regulowany w Polsce odpowiadajacy samodzielnym funkejom
techmicznym w budownictwie w specjalnosdei dro gowej do projektowania bez ograniczes.

Majac to na uwadze, rozstrzygnigto jak na wstepie.
Pouczenie

Decyzja niniejsza jest ostateczna 1 w toku instancji nie przystuguje od niej zaden $rodek
odwolawezy. Decyzja moze byé zaskarzona do Wejewddzkiego Sgdu Administracyjnego w
Warszawic. Skarge wnosi sie za posrednictwem Krajowej Rady Polskiej Izby Inzynieréw
Budovmicrwa wterminie 30 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

e

Zespdl orzekajacy Krajowej Rady
Polsidej Izby Iniynieréw Budownictwa:

Mgr in. Zdzislaw Binerowski
Mgr inz. Andrzej Jaworski

Mgy inz. Joanna Gieroba

Z. (Hidweny Inspekter Nadroty Budowlanego
3. e

KR0S Bybnainz 2
Ubiorzony przez K30 Ostainic 2apisany presz
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Uchwata nr .50 /R/ZO/10
Rady Podlaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie wpisu na liste czlenkéw Podlaskiej OIIB
Na podstawie art. 19-ust. 2 ustawx z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow {(Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz 42,
z pbmiejszymi zmianami),

7 dniem 1 wrzesnia 2010 r.
Papi Audruté Sirtautiené
zostaje wpisana
na list¢ czlonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
— pod numerem PDL/BD/0166/10
W zwigzku z uwzglednieniem w calosel zadania strony, odstepuje sie — na podstawie art. 107

§ 4 ustewy z drin 14 czerwea 1960 1. — Kodeks postqpowama adminisiracyjnego (tekst
_i}z oz Ei*i}{} 1. Nr 98 pez EG?I z poZnieiszymi zmianami) - od uzasadnienia

WALy

POUCZENIE

- -Od-niniejszej uchwaly przystuguje odwolitiie do Krajowej Rady Polslkiej Izby InZynierdw

-': Budownictwa, §0-048 ‘Warszawa, ul Mazowiecka 6/8, za posrednictwem Rady Podlaskiej
{}M egowei Tzhy imymer 6w Budownictwa, w terminie 30 dni od daty jej doreczenia.

Zespol Orzekajacy Rady Podlaskie] Okregowej Tzby Inzynierow Budownictwa;

1. Tabedzki Aleksander
Przewodniczacy Zespolu Orzekajacego

2. Gawrychowski Bogdan
Crzlonek Zespoh: Orzekajacego

3. Kruszewski Ryszard
Czlonek Zespolu Orzekajacego

Otrzyvmuia:
1) Sz P. Audnuté Sirtautieng
2} aa




Biatystok, dnia 2010-09-02

HEYNIEROW

BUDOWHRICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Audruté Sirtantiené

jest czlonkiem Podlaskiej Okregowe;
Izby Inzynierow Budownictwa o numerze
ewidencyjnym PDL/BD/0166/10

i posiada wymagane ubezpieczenie

od odpowicdzialnodci cywilne;.

Ninigjsze za$wiadczenie jest wazne
od dnia 2010-09-01
do dnia 2011-08-31.




tel/inx (089) 52772 02

10-332 Olsztyn, pl. Konsukatu Palskiogs 1

Warmiiske-Marursks Qkmpows Izba Igynierdw Budmenictva

FPOoOLEKA

1oz B A
2= INZYNIEROW :
A7 BUDOWNICTWA otsmyn S GFudnia 2010
{data}

ZaSwiadczenie nr 4624 /2010

Pan/Pani Pawetl Lutow

micjsce zamieszkania  Ul. Tuwima 1/10
19-300 Etk
jest cztonkiem Warmitisko — Mazurskie
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym WAM / BO/0023/06
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wane
oddma 20110201 g gy, 2012-01-31
PRZEWODNICZACY
Wamninsio-MazursKig) Vel leby
Inzynierow Bgdow;?wa
mgr ing. Piot?* Narlooh,

Podsiawa prawna: art. 12 ust 7 ustawy z dnia 7 lipca 1984 1. Prawo budowlane
(L1 Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118z zm.)




/ARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WAM/ORKK/ UG39 Olsztyn, daia 05 czerwea 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie ari. 24 ust.i pkt 2 ustawy z dnie 15 grudnia 2000 v, o samorzadach zawodowych
architektdw, inzvnierdw budownictwa oraz whanistéw /Dz. Ul z 2001 r. Nr § poz. 42, ze 2/, art. 12 ust. 3,
art.13 ust? pit 1, art 34 wst 1 plt 2z ustawy ¢ doia 07 lipca 1994 1. Prawo budowlane fekst fednolity
Pz, U z2006 ro Nr 156, poz. 118 zeom), §6pht 112, § 8l ust T pht L, 8 15, § I8 ust. T pRE 2 1 2
rozporzadzenia Minists Transporni § Budownictwa 2 dala 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkep
techpicznyeh w budownictwie /Diz. UL 2z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zw/ oraz art. 104 Kodelsu postepowania
administracyinego /6l DU, 2 20060 r. Nr 9%, pox. 1671 ze zm/

Okregows Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PAWLOWI LUTOW
magistrow! inzynierowi budownictwa
ur. dnia 12 hstege 1973 v w Bialymstoku

UPRAWNIENIA BUDOWLARE
Nrewid, WAM/ 8043/P00D/MAY

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

HZASADNIENIE

W zwiazku z vwzglednieniem w calodel Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskezano na edwrocie decyzl

Pouezenie :

§. Zoodnie 2wt 12 ust, 7 wiw ustawy Prawe budowlane ~ podstawe do wykonywania samodzichnych funkeji
techiricznyeh w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do ceniralnego relestru Gldwnego Inspekiora
Nadzoru: Budowlanego oraz wpis na Hsig czlonkdw wiasciwe] izby samorzadu zawodowege, potwierdzony
zaswiadczenieom wydanym przez ig izbe,  okresionym w nim teromnem wainosch.

Od decyzii ninjejsze; shuzy odwolanie do Krajowe} Komisji Kwalifikecyingl Polskie} Izby Inzynierdw
Budovwnictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnel Warmiasko-Mazarskiaj
Okregowaj [zby Ingynierdw Budowniciwa w Clsztynie, w termiinie 14 dni od dnia jej doreczenia

[

Skiad orzekajacy OKK:
1. moring. Andrze] Stasiorowski e %._

!
1

P YN

1332 Oisaryn,  Plac Konssiata Poiskiego ! webfax (F89) 327- 7200 o (8-3% SIZ-29-88 {e-mally war

Pirieaelt




3

Pap Pawel Lutow wpowainiony jest:

i. Wa podstawie art. 12 ust. 1 pkt }, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowiane, w specjainoscet
drogowegl, bez ograniczed do:

a} projekiowania, sprawdzama projekiéw architeldoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzors antorskiego,
b} sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektdw budowlanych.

{i. Na podstawie § 15, § I8 wst I pkt 1 { 2 rozporzadzenia Ministra Trassportu
i Budownictwa 2z dnia 28 kwictnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funkeii technicznych
w budownictwie /Dz. U, z 2006 1. Nr 83 poz. 578 ze mm/ uprawnicnia niniejsze
uprawniaia w specialnodcf drogowe] bez ograniczed do :

1Y projektowania obiekin budowlanego, takiego jak :
a} droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publiczoych, z wylaczeniem
drogowych obiektow iniynierskich oprocz przepustow,
by droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2} sporzadzania projskiu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjainoscl
nintejszych uprawnien.

Orzyrmaje:

1. Pan Pawel Lutow
19-306 Bk, ul Tuwios /10
. Ukrggows Rada [zhy
. 3¥wny Inspekror Madroru Budowianego
. &a

Ja Lo b
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_ GENERALNY DYREKTOR
DRGG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD

Olsztyn, dnia 30.04.2012 1.
GDDKIA-O/OL Z-2A5-4080-28.1/12

DREJIPRO
Tomasz Drejar
ul. Dabrdwka €8
16-440 Suwalid

HKLAUZULA ROZPATRZENIA
PROJEKTU STALE) ORGANIZACII RUCHU NR 29

Dziatajgc w oparciu ¢ art, 10 ust. 3 ustawy 2 dnia 20 czerwea 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 108, poz. 908 z poiniefszymi zmianami) oraz § 3 ust. 1
pkt. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r. w sprawie
szezegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach craz wykonywania nadzoru nad tvm
zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729), po rozpatrzeniu projekiu stale] organizacii ruchy
w ciggu drogi krajowe] numer 65 dotyczacego przebudowy skrzyzowania ulic 1i-go
Listopada | Kajki w Ebku, przedstowionego prrez firme Dreipro do zatwierdzenia
w GDDKIA G/ Olsztyn.,

Przedmiotowy projekt organizacii ruchu zatwierdzam w calodei 2 uwagami,

1. Autor projektu organizacii ruchu obelmujacego cznakowsanie poziome, plonowae | urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu odpowiada za poprawno$é projekiu i zobowigzany jest do wspdlpracy

z wykonawca robot i zarzadzaiacym ruchem w brakcie realizacji zadania | po jego

zakonczeniy,

2. Zastosowal oznakowanie zgodne z:

e rozporzadzeniem Ministrow Infrastrukiury oraz Spraw Wewnetrznyceh | Administracy
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakbéw | sygnaléw drogowych {Dz.u. Nr 170,
poz. 1393),

+ rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szezegdiowveh
warunkdw  technicznyeh dla  znakéw i sygnalow  drogowych oraz  urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego | warunkdw ich umieszezania na drogach wraz
zatgcznikami nr 1 - 4 (Dz.U. Nr 220, poz. 2181),

= rozporzgdrzeniemn Ministra Infrastruklury z dnia 23 wrzednia 2003 r w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzory
nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729).

3. MNalezy pisemnie powiadomié tuteiszy Oddzial i Rejon w Etku min. 7 dni prze

terminem wprowadzenia przedmiotowej organizacii ruchu.

J
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OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy ulicy Kajki od km 0+082,02 do kin 0+222,84 (skrzyzowanie z ulicg

Tuwima i Grodzienskg ) w Elku na trasie drogi krajowej nr. 65

1. Podstawa epracowania

Projekt budowlany opracowano na podstawie:
- Opisu przedmiotu zaméwienia sporzadzonego przez Miasto Fik,
- mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1 : 500,
- pomiaréw sytuacyjnych w terenie,
- pomiaréw ruchn,
- Dziennika Ustaw Rz. P. Nr 43/99 poz. 430,
- warunkami technicznymi GDDKIiA Oddzial w Olsztynie;
- uzgodniefi z Wydziatem Dokumentacji Technicznej i Wydzialem Bezpieczenstwa
Ruchu GDDKIiA Oddziat w Olsztynie,

- decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach:
[. Dziatka Nr. 55

. Dziatka Nr. 186

. Dziatka Nr. 784/1

. Dziatka Nr. 829/57

. Dziatka Nr. 829/58

. Dziatka Nr. 829/59

. Dziatka Nr, 1372/46

. Dziatka Nr. 1392/2

. Dziatka Nr. 1392/9

]

S %

oo -] 2 LA

2. Istniejace zagospedarowanie terenu

Omawiany odcinek drogi (skrzyzowanie z ulica Tuwima i Grodzienska) posiada przekrdj uliczny
i przechodzi zasadniczo przez obszar zabudowany mna terenie miasta Etk , na trasie drogi
krajowej mnr. 65. Nawierzchnia bitumiczna jest w bardzo zlym stanie, wystgpujg koleiny.
Szerokos¢ jezdni drogi krajowej- ulicy Kajki wynosi od 6,00 m. do 6,50 m. Po obu stronach
ulicy wystepuja drzewa, chodniki sa nieréwne, plytki i krawezniki potamane. W pasie

skrzyzowania wystgpuje  uzbrojenie terenu w  postaci: przewodéw podziemnych
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telekomunikacyjnych, energetycznych, wodociagowych, odcinkéw kanaléw deszczowych,
gazociagu, oraz urzadzen napowietrznej linii telekomunikacyjnej i energetycznej. Wystepuje jedno
skrzyzowanie z ulicg Tuwima. Odwodnienie ulicy odbywa sie metoda zbierania wéd opadowych
do kanalizacji deszczowej.
- istniejaca konstrukcja jezdni:

25 cm beton asfaltowy.

75 ¢cm podbudowa zasadnicza (kamienie lamane), czerwono —szare (LA.1);

30 cm nasyp drogowy — pospdétka, jasnobrazowa (LA.2);

Wigcej o gruntach w raporcie geologicznym.

3. Ruch drogowy.

Na przedmiotowym odcinku drogi krajowej Nr. 65— ulica Kajki miasto Etk
pomierzono natgZenie ruchu i struktura kierunkowa, wedlug ,,Analizy i prognozy ruchu dia
planowanej obwodnicy miasta Etk” Gdansk, grudzien 2006 r, Biuro konsultacyjno —
Projektowe Inzynierii Drogowej Srednioroczne dobowe natezenie ruchu - 7700 P/dobe. Do
analizy poréwnawczej wykorzystano wyniki ciaglego pomiaru ruchu w roku 2006 z punktu
pormarowego w Efku. Prognoze ruchu opracowano w roku 2025, czyli w 14 roku po oddaniu
odcinka do eksploatacji. Przy prognozie ruchu wykorzystano ,.Zasady prognozowania wskaznikéw
wzrostu ruchu wewngtrznego na okres 2007+2037 na sieci drogowej do celéw planistyczno
projektowych™ oraz ,Prognozy wskaznika wzrostu PKB éredniego na okres 2007+2037” (dla

podregionu fomzynskiego). W 2025 roku ruch na ulicy Kajki bedzie wynosit 14100 P/dobe.

4. Rozwiazania projektowe

4.1. Parametry techniczne drogi krajowej

° klasa drogi krajowej (ulicy) — GP;

e dhigos¢ odcinka 105,45 m.

° predkos¢ projektowa — 50 km/h;

° szerckosé jezdni drogi krajowej — 10,5 m (3x3,5m) ;

® szerokos¢ chodnikéw z kostki betonowej 2,00 - 2,50 m,

e szerokosé ciggu pieszo — rowerowego 2,0+2.0 m.

° spadek poprzeczny jezdni bitumicznej — 2,0% w obu kierunkach od osi;
e spadek chodnikéw i sciezek rowerowych —2,0% w kierunku jezdni.
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4.2. Opis rozwiqzan w projekcie zagospodarowania tereni

Projektowana ulica jest dostosowana do cobecnej sytuacji, tak aby nie naruszad
intereséw o0sob trzecich. Poczatkiem projektowanego odcinka przyjgto koniec innego projektu.
Diugos¢ projektowanej ulicy 140,82 m. Ulice Kajki od km 0+00 do km 0+082, i od km
0+222,84 do km 04584,02 ujeto w oddzielnym opracowaniu. Zaprojektowany pas dla
lewoskretow 1 wyspy bezpieczenstwa.

Usunigta warstwa ziemi urodzajnej, péznej bedzie wykozystana do humusowania
terenéw zielonych, reszta wedlug instrukcji zamawiajacego.

Chodniki, krawezniki, zjazdy podlegaja rozbidree.

Czes$é scianki oporowej, od Km 0+082.02 do ulicy Grodziefiskiej, podlega rozbidree.
Nowa scianka oporowa montowana za projektowanym chodnikiem.

Istniejaca stacja autobusowa podlega rozbidrce. Na nowo wyposazana i przedtuzana
konstrukcja przystanku KR4.

Istnicjaca konstrukcja nawierzchni ulicy bedzie catkowicie wymieniona na nowsa
konstrukcje nawierzchni (KR4). Ulice poszerzono do 7,0 m i doprowadzona do 2% spadku
poprzecznego jezdni. Wysokos¢ kraweznikow od strony jezdni powinno wynosi¢ 12 cm. Niweleta
podtuzna kraweznika i chodnika powinna by¢ zgodna z projektowana niweleta jezdni drogi. Spadek

poprzeczny chodnika jest pokazany na przekroju normalnym.

Konstrukcje ulicy KR 4:

-Warstwa scieralna z betonu asfaltowego SMA -4 cm,

-Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego -9cm,
-Warstwa zasadnicza z betonu asfaltowego — 10 cm,

-Wyrownanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi w ilosci Srednio 125

kg/m*

Konstrukcj¢ na poszerzeniach KR 4:

-Warstwa scieralna z betonu asfaltowego SMA —4 cm,
-Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego -9 cm,
-Warstwa zasadnicza z betonu asfaltowego — 10 cm,

-Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi w ilodci srednio 125
keg/m*
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego —20 cm,

- Warstwa z gruntdw stabilizowanych spoiwem (cementem,

41



wapnem lub aktywnym popiotem lotnym) o Rm = 2,5 MPa —15cm.

Konstrukcje na przystanku autobusowym KR 4:

-Kostka brukowa —8cm,
-Podsypka piaskowa-cementowa -3 cm,
-Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B20 —-24 cm.

Na skrzyzowaniu ruch bedzie regulowany za pomocg §wiatet (patrz: oddzielny projekt).
Sciezka rowerowa projektuje si¢ po lewej stronie o szerokosci 2,0 m.
Chodniki sa zaprojektowane po obu stronach ulicy o szerokosci 2,0 — 2,5 m.
Do nawierzchnit chodnikéw stosowane kostki betonowe w kolorze szarym, czerwone dla
rowerzystow, a na zjazdach i na przystankach autobusowych grafitowe,

Na wyspie bezpeczenstwa stosujemy krawezniki kamienne.

4.3. Niweleta drogi

Niwelete drogi krajowej pozostawiono wedtug stanu istnigjacego. Ze wzgledu na bardzo zty
stan nawierzchni przewidziano frezowanie na srednig glgboko$¢ 7 ¢m z nadaniem spadku
poprzecznego 2,0 %. Luk pionowy zaprojektowano o promieniu R = 1000 m. Zgodnie z

Warunkami Technicznymi Dz. U. Nr 43/99 warunki widocznoéci pionowej sg zachowane.

4.4. Przekroje norinalne
Zaprojektowano na drodze krajowej przekréj normalny o nastepujacych parametrach
technicznych:
- szeroko$¢ jezdni zasadniczej — 7,0 m, dwa pasy ruchu po 3,5 m.,
- szerokos¢ chodnika po prawej stronie 2,0 m,
- szerokos¢ ciagu pieszo — rowerowego po lewej stronie — 2,0042,00 m,
- spadek jezdni - 2,0% w obu kierunkach od osi,
- spadek chodnika —2,0% w strone jezdni,
- pochylenie skarp — 1:1.5.

4.5. Konstrukcja i technologia nawierzchni

-Warstwa scieralna z betonu asfaltowego SMA —4 cm,
-Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego —-%cm,
-Warstwa zasadnicza z betonu asfaltowego - 10 cm,
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-Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi w ilosct $rednio 125

kg/m?

Przekréj normalny wyjazdéw/wjazdow
- szeroko$€ jezdni — 3,5 m,
- nawierzchnia z kostki betonowej koloru grafitowego,
- podsypka piaskowa 3 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 15 cm,

- grunt naturalny.

Ze wzgledu na bardzo zly stan istniejacej nawierzchni zaprojektowano wzmocnienie
konstrukeji:

1.Nowa konstrukcja nawierzchni (KR4)

2.Na chodnikach dla pieszych zastosowano nawierzchnig z kostki betonowej
brukowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej grub. 3 cm. Dodatkowo ze wzgledu na stabe podioze

przyjeto warstwe podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm.

4.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne wynikaja z wykonania koryta pod poszerzenia drogi krajowej,
chodniki, drogi boczne i zjazdy, budowe nasypdéw zwigzanych: z poszerzeniami, z budowa
chodnikéw dla pieszych, ciggu pieszo — rowerowego oraz poprawy odwodnienia ulicy. Przy
robotach wykoriczeniowych wystapi plantowanie skarp nasypéw i wykopéw z zahumusowaniem i

obsianiem nasionai traw.

5. Zaietosé terenu

Zakres terenu objety projektem budowlanym pokazano na planie grubg przerywana

linig koloru czarnego.

6. Zielen
Ze wzgledu na zagrozenie dla bezpieczenstwa uzytkownikow drég przez obszar pracy
powinno by¢ usunigto 8 drzew i wykarczowano 8 pni. Sadzonki drzew i krzewéw powinne by¢
prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany.
Negatywny wptyw na $rodowisko ma tymczasowe miejsce skladowania material 6w

budowlanych, kurz, odpady pochodzace z budowy i rozbidrek.
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7. Infrastrukiura techniczna

W pasic  ulicy wystgpuje uzbrojenie terenu w postach: przewoddéw podziemnvch
telekomunikacyjnych, energetycznych, wodociagowych, odeinkéw kanatéw deszczowych, gazociagu, oraz
urzadzen napowietrzaej linii telekomunikacyjnej i energetycznej. Z omawianym opracowaniem ulicznym
koliduje napowietrzna linia energetyczna. Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych jest ujeta w
opracowaniu branzy telekomunikacyjnej.

Przebudowa kanalizacji deszczowej jest ujeta w opracowaniu branzy sanitarnej.

8.0rganizacia urzadzenia biezpicezetistwa rucha

Oznakowanie stalej organizacji ruchu opracowano w oddzielnej dokumentacji projektowe;.

Oznakowanie poziome zaprojektowano wykorzystujac masy termoplastyczne i kulki szklane.

Oznakowanie poziome i oznakowanie pionowe musi by¢ wykonywane wedtug projektu statej
organizacji ruchu.

Dia bezpeczefistwa projektujemy dodatkowe przejécie dla pieszych w km 0+103,00 oraz

na skrzyzowaniu ulic Tuwina ir Grodzieniskie;j.

9. Sposéb wykenywania robét

Roboty beda prowadzone pod ruchem czyli polowa jezdni.

10. Rozwigzaniz chreniace srodowisko

Omawiane przedsigwzigcie nie pogorszy stanu srodowiska naturalnego. Wykonanie nowej
réwnej nawierzchni, rozbudowa skrzyzowan, chodnikéw dla pieszych i rowerzystéw uporzadkuje
wystepujacy ruch, zwigkszy bezpieczefistwo ruchu samochodowego, pieszego czy rowerowego, zmniejszy
hatas 1 emisjg spalin do powietrza, zwiekszy przepustowosé przejazdu przez miasto Btk i zwigkszy komfort
jazdy.

W zakresie ochrony wod i gleby przed zanieczyszczenmiami wprowadzono ujecie wéd
opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej wyposazonej w studnie kanalizacyjne i $ciekowe z
osadnikami betonowymi, w ktérych bgda osadzaly si¢ substancje zanieczyszczajace takie jak zawiesiny
ogdlne i weglowodany ropopochodne, co zredukuje przedostawanie sig zanieczyszczen do srodowiska.
Osadniki beda okresowo oczyszczane z zanieczyszezen, ktdre nalezy wywozi¢ w miejsca wyznaczone z ich
petnym unieszkodliwieniem zgodnie z ustawg o odpadach.

Wody opadowe zostana oczyszczone do poziomdéw okredlonych w aktualnie
obowigzujacych przepisach niezagrazajacych srodowisku wodno — gruntowemu i odprowadzanie
do jeziora Elk poprzez separatory.

Lokalizacja separatoréw:
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*utica 11 — go listopada - separator lamelowy UNICOM 90/900 + studnie
wircwe V2BI or. 17 —lokalizacja na dz Nr. 1389/1 1 1389/5;

*ulica Jagielly — separator lamelowy UNICOM 160/1600S + studnie wirowe
V2B1 nr. 17 — lokalizacja na dz. Nr. 169/2.
Przyj¢te rozwigzania odwodnienia beda sprzyja¢ wlasciwym stosunkom wodnym w

obszarze przylegtym do ulic.

Technologie robdt budowlanych przyjeto ogdlnie znang i powszechnie stosowang
spetniajgca wszelkie polskie normy budowlane.

Wytwarzanie mas mineralno — asfaltowych, prefabrykatéw budowlanych odbywac sie
begdzie w wytworniach spetniajgcych wymagania ochrony érodowiska i polozonych poza obszarem
pasa drogi.

Przy realizacji omawiane) inwestycji zmniejszy sig hatas i emisja spalin do powietrza,

co zwigzane jest z poprawg réwnosci nawierzchni i projektowanych rozwigzan technicznych.

11. Zestawienie powierzchni poszezegéinych czesci projektowanego zagospodarowania terenu

- powierzchnia nawierzchni mineralno — asfaltowej drogi krajowej - 1473 m?,
- powierzchnia chodnikéw dla pieszych z kostki betonowej brukowej — 766 m?,
- powierzchnia dojazddw do dzialek z kostki betonowej brukowej - 16 m?,

- powierzchnia sciezki rowerowaj z kostki betonowej brukowej -332 m?,
- powierzchnia przystanku autobusowego z kostki betonowej brukowej - 596 m?,
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa ulicy 11— go Listopada oraz ulicy Kajki w Elku
Na dziatkach o nr. geodezyjnych polozonych cbreb Eik:
55, 186, 784/1, 826/57, 829/58, 829/59, 1372/46, 1392/2, 1392/9.

Inwestor:
GDDKIA Oddziat w Olsztynie
Ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

Sporzadzit:

Mgr.inz.Audruté Sirtautiené % /
Mgr.inz. Aivaras Vilkelis

Gedimino pr. 41-1
L701109 Wilno

UAB*Plentprojektas®
2011

Data opracowania: maj 2011 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSRWA I OCHRONY ZDROWIA
Do projektu przebudowa ulicy 11 — go Listopada oraz ulicy Kajki w Elku
1. Zakres robét dia calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé realizacji
poszczegdlnych obiektéw.,
1.1 Zakres robdét
W zakres robét wchodza;
- roboty drogowe (wycinanie drzew, roboty rozbidrkowe, roboty ziemne, wykonanie
warstw nawierzchni jezdni, chodnikdw oraz wjazdéw, ustawienie kraweznikéw, obrzezy
betonowych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego),
- budowa oswietlenia ulicznego,
- budowa nowych odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej,
- przebudowa odcinkéw sieci kanalizacji $wietlnej,
- przebudowa kolidujacych odcinkéw kanalizacji telefonicznej.
1.2 Wykaz istniejagcych elementéw podlegajacych adaptacji lub rozbidree
W ramach prowadzonych robét rozbiérce lub adaptacji podlega:
- wycinanie drzew,
- istniejgca nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego,
- nawierzchnia wjazdéw i chodnikéw,
- sie¢ ogwietlenia ulicznego,
- odcinki steci kanalizacji deszczowej,
- odcinki kanalizacji telefonicznej,
- odeinki sieci elektryczej.
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
- nie ma.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub ternu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
3.1 Elementy zagospodorowania dziatki, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ladzi:
- doziemna linia oswietleniowa NN i1 kablowa linia SN,
- sie¢ gazowa.
3.2 Elementy terenmn, kitére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
Nie przewiduje si¢ w trakcie prowadzienia robét drogowych elementéw terenu

stwarzajacych realne zagrozenie bezpieczedstwa 1 zdrowia ludzi.
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4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroZzen wystepujgcych podezas
realizacji robdét budowlanych, okreslajgce skale i radzaje zagrozefi oraz miejsce i
czas ich wystapienia

Podczas realizacji rob6t budowlanych przewiduje si¢ wystgpowania zagrozefi
takich jak w punkcie 3, a dodatkowo przewiduje si¢ wystepowanie zagrozen podczas
wykonywania nastgpujgcych prac:

- wykonywanie prac rozbiérkowych (uszkodzenie ciata maszynami i narzedziami
uzytymi do rozbidrki),

- wykonywanie szalunkéw i innych prac za pomoca narzedzi prostych i narzedzi
mechanicznym (pita motorowa, szlifierka katowa itp.) stwarzajacych  zagrozenie
uszkodzenia ciala,

-  wykonywanie nawierzchni  (uszkodzenie ciata podczas montazu
drobnowymiarowych elementéw betonowych), wystepuje przez caty okres realizacji obiektu,

- wykonywanie robét ziemnych (zagrozenie przysypaniem w wykopach),

- wykonywanic robdot ziemnych (zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym w
przypadku uszkodzenia doziemnej linii energetycznej).

- wykonywanie robdt ziemnych (zagrozenie wybuchem gazu lub w przypadku
uszkodenia sieci gazowej),

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukiazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niezbednych

Zapewnienie szkolenia okresowego (nie rzadziej niz raz na rok) w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Zapewnienie szkolenia wst¢pnego w zakresie bezpieczefistwa
1 higieny pracy obejmujacego instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie
podstawowe pracownikom nowo zatrudnionym przed ich przystapieniem do pracy:

a) Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

- Jezeli wykonana praca stwarza zagrozenie zycia lub zdrowia nalezy bezwzglednic
przerwac wykonywanie danej czynnosci w celu usuniecia zagrozenia. Jezeli usuniecie
zagrozenia nie jest mozliwe nalezy zglosi¢ problem przetozonemu w celu zmiany sposobu
wykonania danej czynnosci

- W przypadku zauwazenia wykonania przez innego z pracownikoéw prac stwarzajgcych
zagrozenie pracownik, ktdry zauwazy} zagrozenie jest obowiazany zglosié to osobie
sprawujacej nadzor na budowie.

- Nalezy uzywac narzg¢dzi, maszyn i urzadzen jedynie z ich przeznaczeniem i instrukcija
uzytkowsq. Zabrania si¢ uzywania maszyn i urzadzen, ktére wykazujg cechy nie spekniania
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wymagan bezpieczefistwa (np. przetarty kabel, zesputy wylacznik, brak ostony itp.). O
uszkodzeniach nalezy peinformowaé osobg sprawujaca nadzdr nad wykonywanymi
pracami w celu usunigcia uszkodzen tub wymiany urzadzenia.

- Uzywanie narzedzi i urzadzen wymagajacych specjainej kwalifikacji dopuszezalne jest
Jedynie przez osoby posiadajacye odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepisami o
szkoleniu pracownikow.

b) stosowanie przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozenia. Procownicy sg obowiazani do stosowania $rodkéw ochrony
indywidualnej z ich przeznaczeniem i stosowanie do wykonywanej czynnoséci, a w
szczegdlnosci:

- ubrania ochronnego- do wszystkich wykonywanych prac,

- rekawic ochronnych- do wszystkich wykonywanych prac,

- czapki drelichowanej- do wszystkich wykonywanych prac,

- okularéw ochronnych biatych- do ciecia i szlifowania szlifierkg katowa, do przecinania
elementéw betonowych, do prac rozbiérkowych mtotem udarowym i narzedziami
prostymi,

¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez
wyzZnaczone w tym celu osoby: _

- ustalenie w formie wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- zapewniene bezpo$redniego nadzoru nad pracami przez osoby kierujace,

- wykonanie prac szczegdlnie niebezpiecznych bez bezposredniego nadzoru przez osobe do

tego wyznaczong jest niedopuszezalne,

- zapewniene odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych odpowiednio do rodzaju

wykonywanej czynnosci.

- Instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegdlnosci: imienny podziat pracy, ustalenie

kolejnosci wykonywania zadan, ustalenie wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy

wykonywaniu poszczegdlnych czynnosci. W miejscach szczegdlnie niebezpiecznych w strefie

prowadzonych robét drogowych umieszezone bgda znaki informujace o rodzaju zagrozenia.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowiu lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen
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- przeszkolenie pracownikdw na wypadek koniecznosdci udzielenia pierwszej pomocy oraz w
dziedzinie postgpowania na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

- ciggly nadzér, w czasie wykonywania prac budowlanych, kolejnosci i sposobu wykonywania
poszczegdinych prac ze szczegdtowym uwzglednieniem konsekwencji ich bezpieczefstwa.

- ciagty nadzdr, nad sposobem i miejscem sktadania meteriatow tak, aby nie zaktdcaé sprawnej
komunikacji i umozliwi¢ szybkg ewakuacje,

- umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy numerdw telefondéw do najblizszego
pogotowia, policji i strazy pozernej,

- prowadzenie robdét zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.
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Crzesé opisowa

OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy ulicy Kajki od km 0+082,02 do km 0+222,84 (skrzyiowanie z ulice

Tuwima i Grodzieniska } w Etku na trasie drogi krajowej nr. 65

H. PROJEKT ARCHITEKTONICZNG + BUDOWELANY

1. Brania drogowa
L.1. Parametry techniczne drogi krajowej

° klasa drogi krajowej (ulicy) — GP;

e dhugos¢ odcinka 105,45 m.

® predkosé projektowa — 50 km/h;

e szerokos¢ jezdni drogi krajowej — 10,5 m (3x3,5 m) ;

a szeroko$¢ chodnikéw z kostki betonowej 2,00 2,50 m;
e szerokos¢ ciagu pieszo ~ rowerowego 2,0+2,0 m.

spadek poprzeczny jezdni bitumicznej — 2,0% w obu kierunkach od osi;
spadek chodnikéw 1 Sciezek rowerowych —2,0% w kierunku jezdni.

1.2. Niweleta drogi
Niweletg drogi krajowej pozostawiono wedtug stanu istniejacego. Ze wzgledu na bardzo zty stan

nawierzchni przewidziano frezowanie na $rednia glgbokos¢ 7 cm z nadaniem spadeku poprzecznego
2,0 %. Luk pionowy zaprojektowano o promieniu R = 1000 m. Zgodnie z Warunkami Techmicznymi
Dz. U. Nr 43/99 warunki widocznosci pionowej sa zachowane.

1.3. Przekroje normalne
Zaprojektowano na drodze krajowej przekrdj normalny o nastgpujacych parametrach
techntcznych:

- szerokos¢ jezdni zasadniczej — 7,0 m, dwa pasy ruchu po 3,5 m.,,

- szeroko$c¢ chodnika po prawej stronie 2,0 m,

- szerokos¢ ciagu pieszo — rowerowego po lewej stronie — 2,00+2,00 m,

- spadek jezdni — 2,0% w obu kierunkach od osi,

- spadek chodnika — 2,0% w strong jezdni,

- pochylenie skarp — 1:1,5.

L4. Konstrukcja i techrnologia nawierzchni

-Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego SMA —4 cm,

-Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego -9 cm,

-Warstwa zasadnicza z betonu asfaltowego —10cm,

-Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaliowymi w ilosci srednio 125 kg/m’

Przekrdj normalny wyjazdow/wjazdow
- szerokos¢ jezdni — 3,5 m,
- nawierzchnia z kostki betonowej koloru grafitowego,
- podsypka piaskowa 3 cm,

Przebudowa ul. 11-go Listopada i wl. Kajki w Ethu
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Czeséé opisowa

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 15 cm,
- grunt naturalny.

Ze wzgledu na bardzo zty stan istniejacej nawierzchni zaprojektowano wzmocnienie
konstrukcji:

[ .Nowa konstrukcja nawierzchni (KR4)

2.Na chodnikach dla pieszych zastosowano nawierzchnie z kostki betonowej brukowej grub. 8
cm na podsypce piaskowej grub. 3 cm. Dodatkowo ze wzgeldu na stabe podioze przyjeto warstwe
podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm.

1.5, Roboty giemne

Roboty ziemne wynikajq z wykonania koryta pod poszerzenia drogi krajowej, chodniki, drogi boczne
i zjazdy, budowg nasypéw zwiazanych: z poszerzeniami, z budowsa chodnikéw dla pieszych, ciggu
pieszo — rowerowego oraz poprawy odwodnienia ulicy. Przy robotach wykoficzeniowych wystapi
plantowanie skarp nasypéw i wykopoéw z zahumusowaniem i obsianiem nasionami traw.

2. Brania elektryczna

2.1. Podstawy opracowania

a) projekty branzowe wykonane przez Konsorcjum,

b) warunki przylaczenia urzadzen elektrycznych do sieci wymienione w pkt. A.4. Spisu
zatacznikoéw n/n projektu,

¢) obowigzujgce przepisy.

2.2. Zakres opracowania
a) przebudowa kablowego oswietlenia drogowego,
b) ochrona przeciwporazeniowa.

2.3. Dane techniczne

Napigcie zasilania 230/400V
Moc zainstalowana 9.9kW
Ochrona od porazen szybkie wylaczenie zasilania w uktadzie TN-C-S

2.4. Stan istniejacy
Istniejace oswietlenie ulic Kajki 1 11-go Listopada wykonane jest jako kablowe na shipach

stalowych. Zasilanie odbywa si¢ z szafki S-626. Z szafki S-626 zasilane jest réwniez o$wietlenie ul.
Wojska Polskiego 1 Gen. Wi. Sikorskiego.

2.5. Stan projektowany

2.5.1. Przebudowa oswietlenia drogowego

W zwigzku z projektowang rozbudowa ulic Kajki i 11-go Listopada przewiduje si¢ przebudowe
oswietlenia ulicznego w tych ulicach.

Zasilanie oswietlenia przewidziano z projektowanej szafki oéwietleniowej S-626 znajdujacej sie w
rejonie stacji transformatorowej ST4-438. Schemat szafki przedstawiono na rys. nr 3, a jej
usytuowanie na rys. nr 2.

Szafka zasilana bedzie wlz z usytuowanego obok zestawu ztagczowo-pomiarowego.

Dotychczasowe latarnie podlegajg demontazowi zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Przebudowa ul. 11-go Listopada i ul. Kajki w Etku
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Czesdé opisowa

2.5.1.1. Roboty kablowe

Kabel nalezy uktada¢ na giebokosdci 70 m na 10 cm podsypce piaskowej, a przy przejsciu przez
jezdnig na glebokosci min. 90 cm od projektowanej rzednej nawierzchni.

Przejscie kabla przez drogg oraz skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemmym wykonaé w rurach
HDPE o $rednicy 110mumn.

Na ulozony kabel nasypaé 10 cm warstwe piasku, 15 - 20 cm gruntu rodzinnego 1 ulozy¢ na nim
folig PVC koloru niebieskiego grubosci co najmnej 0.4 mm.

Kabel nalezy ukiadaé w rowie linia falista.

Przy stupach pozostawié po 1,5 m kabla jake zapas eksploatacyjny.

2.5.1.2. Stupy i wysiggniki

Do oswietlenia zastosowane zostang o$miokatne stupy stalowe, ocynkowane ogniowo, o wysokosci
kolumny 9,0 m z wysiggnikami wysiegu 1,5 m oraz kacie 0-10°.

Zabezpieczenie antykorozyjne wysiggnikdw takie same jak stupdw.

Stupy nalezy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach przewidzianych przez producenta
stupow. Géme ptaszczyzny fundamentdéw powinny, po ich ustawieniu, wystawaé ok. 3 cm ponad
projektowane rzedne teremu.

Fundamenty zasypywa¢ warstwami ziemi, kazda z nich starannie zageszczajac. Podstawy stupow,
po ich polaczeniu z fundamentami, oraz $ruby zabezpieczyé przez dwukrotne pomalowanie ich
abizolem. Taka samg ochrong nalezy zastosowaé do stupdw malujac do wysokosci 25 cm ich
kolumne.

2.5.1.3. Oprawy oswietleniowe i ich zabezpieczenie

Do oswietlenia przewidziano oprawy sodowe o stopniu ochrony komory lampy IP65 i IP43 obszaru
stabilizacyjno — zapfonowego.

Moc opraw wykonanych w I klasie ochronnosci 150W.

Do zabezpieczenia opraw przewidziano w stupach ztacza stupowe NTB-1/6A.

Polaczenie opraw oswietleniowych z zabezpieczeniami i zaciskami PE wykonaé przewodem
YDYz0 3x2.5 mm”,

2.5.1.4. Szafka oswietleniowa

Przewidziano zdemontowanie istniejacej szafki o$wietleniowej S-626 1 w jej miejsce ustawienie
nowej wyposazonej wg rys. Nr 4.

Szafka 1 jej fundament powinny by¢ wykonane z widkien poliestrowych. Szafka powinna byé
zaopatrzona w zamek baskwilowy i uchwyt na kdddke.

Stopien ochrony szafki co najmmniej 1P44.

Punkt PEN szafki uziemi¢ nziomem powierzchmowo — glegbinowym o rezystancji 5€2.

2.5.1.5. Zestaw zlgczowo-pomiarowy

Obok szafki oswietleniowe] przewidziano ustawi¢ zestaw wykonany w obudowach z widkien
poliestrowych. Zestaw sklada si¢ z szafki ze ztaczem typu ZK-1 oraz ustawionej nad zlaczem —
szafki licznikowe;.

Szafki powinny by¢ zaopatrzone w zamki.

Stopien ochrony szafek -- co najmniej [P44,

Punkt PEN ziacza uziemié faczac uziom z uziomem szafki oswictleniowe;j.

Przebudowa ul. 11-go Listopada i ul. Kajki w Etku
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Czesé opisowa

Szczegdty pokazano na rys. Nr 4.

2.6. Ochrona od porazen

Jako dodatkowa ochrona od porazent pradem elekirycznym zastosowane zostato samoczynne
wylaczenie zasilania w ukladzie TN-C-S (rozdzial sieci w tabliczkach zaciskowych w shupach).
Konstrukceje stupdw i wysiggnikéw nalezy potaczyé do przewodu PEN.

Ponadto przy stupach na koncach cbwoddw i slupach — w ciggach obwoddéw (zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu) nalezy wykonad¢ dodatkowe uziemienia punktéw PEN o rezystancii nie
wigkszej niz 10Q). Po wykonaniu uziemien nalezy pomierzy¢ wartosé ich rezystancji.

W przypadku nie osiagnigcia wartosci R < 10£) nalezy wykonaé dodatkowe prety uziemiajace.
Dodatkowo z kablem zasilajacym shupy oswietleniowe nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25x4 mm.

2.7. Uwagi koncowe

2.7.1. Wszystkie 1oboty wykona¢ zgodnie z ,.Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych — tom V , Instalacje elekiryczne™ oraz obwiazujacymi normami i przepisami.
Po wykonaniu instalacfi, nalezy wykonaé pomiary sprawdzajace opornosci uziemienia oraz
skutecznosé szybkiego wylaczenia.

2.7.2. Uzyte materialy musza odpowiadaé postanowieniom Ustawy z dnia 16.04.2004 r. ¢ wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881) okreslajacej zasady wprowadzenia do obrotu materialéw
budowlanych, zasdy kontroli tych materialéw oraz zasady dziatania organdw administarcji publicznej
w tym zakresie.

2.8. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.8.1. Obliczenie skutecznosci ochrony przeciwperazeniowei

Zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 ochrone uznaje si¢ za skuteczng gdy spetniony jest warunek
ZK = ZK dop.

2.8.1.1. Obwéd nr I ul. Kajki
- YAKY 4x35 mm’, L; = 918m
- zabezpieczenie linii W.S5.0. - WT00/gG 25A

Ry = L _ 918 =0,7958
@-S  33-35
Z.K] =2x RU = 1,599
Prad wytaczenia dla czasu t < 5s bezpiecznika WT00/gG 25A = 102A

0.8-U,

1 = =1 15,72@ > 131555 = 102A

K1

Zaao = 22250

a
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Zri = 1,59Q < ZK dop. = 2,25.(2
Warunek skutecznoscei ochrony bedzie spetniony.

2.8.1.2. Obwod nr 2 ul. 11-go Listopada

- YAKY 4x35 mm?, L, = 990m

- zabezpieczenie linii W.5.0. - WT00/gG 25A
L _ 90 _ss60

-5 33-35

Zir=2xRix= 1,720

u8-U, _ 106,980 > Lyess = 102A

RLZ =

Igp =
K2

ZK dop. b %‘L 22,259

ZKZ = 1,729 < ZK dop. = 2,259
Warunek skutecznosci ochrony bedzie spetniony.

3. Branza telekomunikacyjna

W zwigzku z kolizja istniejacej studni telefonicznej z projektowanym skrzyzowaniem

ul. 11-go Listopada z ul. Tuwima nalezy pomigdzy studniami istn. zlokalizowanymi w chodniku ulicy
wybudowac ciag kanalizacji telefonicznej z 2 rar HDPE110/6,3 1=23m.

Zdemontowac zlokalizowana w jezdni studni¢ SK2. W miejscu demontazu studni istniejace rury
kanalizacji zabezpieczyé rurami 2xA 110 PS 1=3m,

W zwigzku z kolizja kanalizacji telefonicznej z projektowanym skrzyzowaniem ul. Kajki i

ul. Grodzienskiej nalezy wybudowaé nowy odcinek kanalizacji telefonicznej 2-otw. z rur HDPE
110/6,3 1=28m i posadowi¢ studnie SKR2 szt. 1 oraz przebudowac istniejacy kabel rozdzielczy
35x4x0,5 wykonujac wstawke kablowg o di. 28m.

Projekiowana kanalizacje uktadac pod jezdnia na gt.0,8m, a pod chodnikiem na gt. 0,7m

4. Branza sanitarna

4.1.Przedmiot cel i zakres opracowania.

Opracowanie zawiera projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej do odwodnienia pasa drogowego ul.
Kajki — etap II- gi ktéry obejmuje odcinek pozostaly ulicy w kilometrazu od 0+082,02 km do
0+187,48km.

W tym etapie wystepuja trzy zrzuty:

- do zaprojektowanej w odrgbnym opracowaniu kanalizacji deszczowej dn 300mm w rejonie
skrzyzowania z szosa obwodowa.

- do kanalizacji zaprojektowanej w etapie pierwszym w rejonie skrzyzowania z ulica Tuwima

- do istnigjacej kanalizacji deszczowej dn 500mm w obrebie istniejacego ronda.

Odprowadzenie wod opadowych poprzez wpusty kraweznikowe na studzienkach z czescig osadowa =z
odprowadzeniem do projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

Przebudowa ul. 11-go Listopada i ul. Kajki w Efeu
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4.2. Stan istnieiacy odwodnienia drogi krajowei.
Na tym odcinku ulica nie posiadata odprowadzenia wéd deszczowych.

4.3. Warunki gruntowo - wodne.

Po trasic projektowanych kanatéw deszczowych od poziomu terenu wystepuje gleba organiczna okolo
30cm, nastepnie pospdlka zagliniona, glina piaszczysta, piasek gliniasty. Woda gruntowa do
glebokosci posadowienia kanalu nmie wystepuje.

4.4. Opis ogdiny projektowanvch rozwigzan

4.4.1, Kanaiy

Zaprojektowano kanaly deszczowe z rur z litego PVC SNS, taczone na kielichy i uszczelki gumowe,

Z uwagi na wystgpowanie na rynku rur kanalizacyjnych réznych producentdéw zastosowane rury PCV
powinny spelniaé parametry techniczne yur grubosciennych, litych i posiada¢ niezbedne atesty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Utozenie kanatéw deszczowych projektuje sie na podsypce. Gruboé¢ i rodzaj podsypki uzalezniona
jest od poziomu wody gruntowej i wynosi:

-20 cm podsypki zwirowej z 1 rzedem saczkéw drenarskich przy odwodnieniu wykopdw za pomoca
iglofiltréw 1 dodatkowo drenazu.

W miejscach wymagajacych odwodnienia igtofiltrami kanat nalezy posadowi¢ przy obnizonym
zwierciadle wody gruntowej za pomocy iglofiltréw w rozstawie co 1m. Zabezpieczenie $cian wykopdéw
umocnieniami typu klatkowego.

-10 cm podsypki wyréwnawczej w przypadku wykopu suchego.

Podsypke odwadniajacg pod kanaly deszczowe wykonad nalezy z materialéw dowiezionych.

Rury i ksztattki powinny posiadaé aktualne aprobaty techniczne .

4.4.2. Studzienki

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienki z kregéw betonowych dn
1,0m z betonu B30.

Wykonanie w/w studni rewizyjnych zaprojektowano z prefabrykowanych kregéw betonowych do
studni szczelnych, faczonych na felc i uszczelke gumowa. Posadowienie studni przyjeto na
prefabrykowanym cokole betonowym.Do przykrycia studni zaprojektowano pokrywe Zelbetowa 1 wiaz
zeliwny sferoidalny klasy D 400 kN, wyposazony w zatrzask zawias i uszczelke. Do posadowienia
plyty przyjeto pierscien odcigzajacy ktdry nalezy montowac na podbudowie z betonu klasy B-15 o
grubodci ok. 20cm. Pod wlaz zeliwny przyjgto zastosowanie pierscieni dystansowych stalowych o
srednicy wewngetrznej 600mm.

Wprowadzenie i wyprowadzenie kanatéw do studmi zaprojektowano z zastosowaniem pierscieni
uszczelniajacych. Zaleca si¢ aby wszystkie otwory pod kanal gléwny 1 przylgeza wpustow
deszczowych wykonane byly w zakladzie producenta prefabrykatéw betonowych.

Po wykonaniu studnie betonowe od zewnatrz nalezy zabezpieczyé poprzez dwukrotne powlekanie
abizolem R+P.

Zaprojektowane studnie rewizyjne posiadajg mozliwos¢ kilku centymetrowej regulacji wysokoséciowej,
umozliwiajacej w okresie docelowym, przy realizacji nawierzchni, dostosowanie wysokosci studni do
niwelety jezdni.
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4.4.3. Wousty { proyigeza od wpustow.

Dila ujecia wéd deszczowych z ulicy zaprojektowano typowe wpusty uliczne do montowania w
jezdni z rur betonowych o érednicy D= 0,5m z csadnikiem wg KB-4/2.1/6.
Posadowienie wpustéw deszczowych przyjeto na pierscieniach odcigzajacych. Wpust nalezy podiaczyc
ze studzienkami przy pomocy rur kanalizacyjnych z PCV kl. "S" o érednicy D = 200mm. Lokalizacja
wpustow jest zgodna z projektem drogowym poszezegblnych ulic.  Wpusty deszczowe nalezy
zaizolowacl z zewnatrz poprzez dwukrotne pomalowanie abizolemn R1 + 2P

4.5. Wytyczne realizacji.

4.5.1. Wykopy glebienie i zabezpieczenie,

Kanat deszczowy

Trase projektowanego kanatu nalezy wyznaczy¢ w oparciu czeéé rysunkowa

( plan sytuacyjny). Zaprojektowano wykopy otwarte i umocnione szalunkiem klatkowym ze skarpami
z odwozem urobku przeznaczonego do wymiany do 5 km w migjsce wskazane przez inwestora i z
odktadem urobku obok wykopu dla gruntéw do pozostawienia, giebione mechanicznie koparka
podsiebierna.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy zdja¢ warstwe ziemi humusowej o miazszos$ci 25cm i
zhaldowaé w miejscu wskazanym przez inwestora. Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z PN-
68/B-06050, BN-83-8836-02 i BN-72/8932-01.

4.5.2, Zasvpka wykopow.

Kanat deszczowy

Wykopy nalezy zasypywac gruntem dowozonym niewysadzinowym (G1) do istniejgcej rzednej
terenu. Posadowienic wiazdw na projektowanych studzienkach nalezy wykona¢ do projektowanej
rzednej terenu, Studnie do rzednej posadowienia wlazéw obsypaé gruntem dowozonym do przykrycia
rurociagu zgodnie z opisem na rysunku profilu w czesci rysunkowej. Przewody nalezy zasypaé w
obrgbie tzw. strefy niebezpiecznej, 30cm ponad wierzch przewodu rgcznie, powyzej mechanicznie
gruntem bez grudi kamieni, mineralnym sypkim drobno lub Srednioziamistym wg PN-86/B-002480.
Zasypk¢ wykopu powyze] warstwy ochronnej nalezy  wykonaé spycharka o mocy 75 KM,
mechanicznie zaggszezajac grunt warstwami. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z
wymaganiami normy BN-72/8932-01. Zasypke studni w nalezy wykonaé gruntem mineralnym jak
wyze] zdoktadnym zageszczaniem wokot studni do wsp. Proctora min 97%.

Zasyp 1 ubijanie gruniu w strefie ochronnej przewodu, nalezy wykonywaé warstwami. Grubogé
ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 srednicy rury.

Najistotniejszym jest zageszczenie gruntu w tzw, pachach przewodu. Podbijanic w pachach nalezy
wykonywa¢ podbijakami z drewna twardego. Zageszczanic warstwy ochronnej przy przyjetym
materiale zasypki nalezy wykonaé do wskaznika Proctora Is=1 . Zageszczanie warstwy do
powierzchni terenu z uwagi na budowe ulicy w pézZniejszym terminie do wskaZnika I=0,85.

Nadmiar gruntu po zasypaniu wykopow nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez inwestora.

4.6.0dwodnienie wykopdw
Zaprojektowano odwodnienie poprzez ufozenie w dric wykopu w warstwie filtracyjnej drenazu z rur
drenazowych PE.
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Z uwagi na brak szczegétowych badan gruntu przyjeto 20% robét ziemnych z odwodnieniem przy
pomocy iglofiltréw.

4.7. Skrzyzowanie 2z innym uzbrojeniem,
Po trasie projektowanej kanalizacji deszczowej wystgpuja skrzyzowanie z nastepujacym uzbrojeniem
podziemnym:

- kanalizacja sanitarna i deszczowa.
-wodociag

- kanalizacja telefoniczna

- kable elekiryczae i telefoniczne.

Przekroczenia poprzeczne kabli elektrycznych i telefonicznych nalezy zabezpieczyé na czas budowy.
Kable elektryczne w miejscach skrzyzowania zabezpieczy¢ przepustami dwudzielnymi typu ,,AROQT”
o diugosci L=3,0m. Na dlugosci zblizen i skrzyzowan z kablami elektrycznymi i telefonicznymi roboty
ziemne wykonac recznie ze szczegdlng ostroznoscia pod nadzorem uprawnionego pracownika Zaktadu
sieci Etk 1ub Telekomunikacji Polskiej.

Uwaga

- Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw nalezy kazdorazowo sprawdzié, czy nie zostalty
wykonane sieci w okresie od wykonania wtérnika do momentu przystapienia do realizacji kanatn

- Z uwagi na brak szczegélowych inwentaryzacji wysokosciowych istniejacego uzbrojenia w trakcie
realizacjl inwestycji moga wystapi¢ nieprzewidziane kolizje, o ktérych wykonawca robét powinien
poinformowac jednostke projektows celem ich rozwigzania

4.8. Przekroczenie jezdni
Na dlugosci przekroczenia jezdni zaprojektowano metoda przewiertu w rurach oslonowych stalowych.
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

TABELA POWIERZCHNI ZDJECIA HUMUSU

Ulica Kajki od km 0+082,02 do km 0+222,84

Kilometr Heldomelr Diugesc Srednia diug. Odlegtese Powierzchnia
Im m m m2
0 82,02 14,00
12,5 17,98 2248
0 100 11,00
8 20,0 160,0
0 120 5,00
5 20,0 100,0
0 140 5,00
9,5 20,0 190,0
0 160 14,00
11,5 20,0 230,0
0 180 9,00
8,5 20,0 170,0
0 200 8,00
8 22,84 182,7
0 222,84 8,00
ﬂ 140,82 ] 1075
TABELA OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH
Ulica Kajki od km 0+-082,02 do km 0+222,84
Kilometr | Hektometr Odlegtosc S Wykop T Nasyp
m m m m? m?
0 82,02
17,98 250,00 118,0 230,0 106,0
0 100
20,0 170,00 168,0 190,0 92,0
0 120
20,0 115,00 111,0 108,0 53,0
V] 140
20,0 150,00 42.0 1350 11,0
0 160
20,0 200,00 40,0 1920 56,0
0 180
20,0 83,00 20,0 75,0 28,0
0 200
22,84 83,00 20,0 75,0 28,0
0 222 84
| 140,82 | 1051,00 | 519,00 [ 1005,00 | 374,00 |
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Ulica Kajki od km 0+082,02 do km 0+222,84

Rozbiorka
i Krawezni- .
Lokalizacja Strona ?ﬁﬂmf Podbudawy kosvz kg\:\? lvr?;c?rlu Powlerzchni Esu?ibefgm
wych chodnikéw drogowych kowych betonowej betonowej
(20x30)
mz m2 m m mz m2
Lewa
0+082,02 | 0+222.84 780 780 503 417 460 480
Prawa
SUMA 780 780 503 417 460 450
TABELA POWIERZCHNI FREZOWANIA
Utica Kajki od km 0+082,02 do km 0+222,84
Odleglosé na glebokosdé sr. 25 cm
Kilometr Hektometr Srednia szer. Powierzch,
m m m2
0 82,02
17,98 6,12 110,00
0 100
20 11,25 225,00
O 120
20 20,30 406,00
0 140
20 6,90 138,00
0 160
20 6,40 128,00
0 180
7.6 6,45 49,00
8] 187.6
105,58 1056
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TABELA POWIERZCHNI ULEPSZONEGO PODLOZA Z
GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
Rm=2.5MPa, GR. W-WY 15Ci

Ulica Kajki od km 0+082,02 do km 0+222,84

Kilometr Hektometr Powierzchnia
m2
0 82,02
460,0
¢ 222,84

TABELA WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA
LAMANEGO, WARSTAWA DOLNA, GR. W-WY 20CM

Ulica Kajki od km 0+082,02 do km 0+222,84

Kilometr Hektometr Powierzchnia
m2
0 82,02
460,0
0 222,84

TABELA WYROWANIA PODBUDOWY MIESZANKAMI
MINERALNO-ASFALTOWYMI , ILOSC! SREDNIO 125
kg/m?

Ulica Kajki od krn 0+082,02 do km 0+222,34

Kilometr Hektometr Powierzchnia
m2
0 82,02
1419,0
0 222,84
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TABELA WYKONANIA PODBUDOWY ZASADNICZES Z
BETONU ASFALTOWEGO O UZIARNIENIU 0/22, GR. W-
WY 10CM

Ulica Kajki od km 0+082,02 do km 0+222,84

Kilometr Hektometr Powierzchnia

m2

0 82,02

1419,0

0 187,48

TABELA WYRONANIA NAWIERZCHI Z BETONU
ASFALTOWEGO O UZIARNIENIU
0/16, WARSTWA WIAZACA, GRUBOSE W-WY 9CM

Ulica Kajki od km 0+082,02 do km 0+222,84

Kilometr Hektometr Powierzchnia
m2
0 82,02
14190
0 222,84

TABELA WYRONANIE NAWIERZCHI Z BETONU
ASFALTOWEGO O UZIARNIENIU 0/12,8, WARSTWA
SCIERALNA, GRUBOSC W-WY 4CM

Ulica Kajki od km 0+082,02 do km 0+222,84

Kilometr Hektometr Powierzchnia

m2

0 82,02
1473,0
0 222,84
{1473 |
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HUMOSOWANIE Z OBSIANIEM SKARP PRZY
GRUBOSCI HUMUSU 6-15 CM

Ulica Kajki od km 0+082,02 do km 0+222,84

Kilometr Hektornetr Powierzchnia
m2
0] 82,02
1510,0
0 222,84

TABELA OZNAKOWANIE POZIOME
(MOLOWANIE) Z POLIMEROW Y
KULKAMI SZKLANYMI

Utlica Kajki od km 0+082,02 do km 0+222,84

Linia Odlegtase Powierzehnia
m m2
P-1¢ 35 4.4
P-1e 59,0 7,1
p-2b 14,0 3,4
P-3b 10,0 13
P-4 61,0 14,7
P-6 10,0 1,9
P-7b 115,0 28,6
P-8b - 4,5
P-8f - 6,5
P-10 - 51,6
p-11 - 6,0
P-13 - 3,9
P-14 - 6,5
pP-21a - 30,4
P-23 - 6,6
SUMA 177
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ELEMENTY ULIC

Ulica Kajki od km 0+082,062 do km 0+222,84

Proj. warstwy nawierchni

Zasadnicza z |Cbrzezy krawegzniky kraV\fQkay
Czerwora . kamienych o
Szara kostka Grafitowa kruszywa betonowe o |betonowe o .
kostka - - wymiarach
brukowa brukowa kostka lamanego, |wymiasach {wymiarach 20 20 % 301 22 x
Lokalizacja Strona |betonowao brukowa warstawa 20x8emna [x30cmi22 x
- betonowa o . . 20cmna
grubosei 8 \ betanowz o doina, tawie 26 na lawie .
grubosci 8 i ; . fawie
cm grubosci 8 cm  [gr. w-wy betonowej betonowej z .
cm betonowej z
i5cm Z oporem aporerm
oporem
m? m? m? m? m m m
Prawa/
0+082,02 | 0+222,84 Lewa 776 332 612 1124 815 498 35
SUMA, 776 332 612 1124 815 498 35

WYKAZ OPUSZCZANIA/PODNOSZENIA STUDZIENEK
KABLOWYCH ORAZ ZMIAN POKRYW

Opuszczania Podnoszenia
Nr. | T (m) (m)
‘| - -
2 kd : 0,25
3 - 0,30
4 - N
5 W - _
6 - _
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Zatacznik Nr. 1 - Przedmiar robét

PRZEDMIAR ROBOT
Nazwa zadania:
PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY 11-GO LISTOPADA ORAZ ULICY KAJKI W ELKU

NR SPRAWY: BZP - 341/54/2009
Ulica Kajki 0+082,02 - 0+222,84

Poz Podstawy Wyszczegdinienie elementéw rozliczeniowzch Jednostka
i SST {(Opis robdt i obliczenie ich ilsosci) Nazwa Tlosé
1 2 3 4 5
ROBOTY PRZYGCTOWAWCZE
D 01.01.01 O’dtw_orzcnie trasy i punktéw wzsokoSciowzm w terenic m 0.141
réwninnzm
D.61.02.01 | Wycinke drzew 60-70cm szt. 7
D.01.02.01 | Wycinke drzew 30-40cm 57t. 1
D.01.02.01 | Wyrywania pni szt 8
D.01.02.02 Mechaniczne usunigcie warstwz ziemi urodzajnej (humusu) gr. . 141
w-wy 15 cm.
D.01.02.04 | Rozbiorka znakow pionowych szt. 11
D.01.02.04 | Rozbidrkanie chodnikéw z plyt betonowych m? 780
D.01.02.04 | Rozbiorka podbudowy chodnikéw m? 780
D.01.02.04 | Rozbiorka kraweznikéw drogowych (20x30) m 417
D.01.02.04 | Rozbiorka krawgznikéw chodnikowych m 417
Rozbiorka powierzchni betonowej m? 460
Rozbiorka podbudowy powierzchni betonowej mn? 460
Rozbiorka $cianki oporowej 7 ptyt t 45
Rozbiorka Scianki oporowej murowanej t 8
ROBOTZY ZIEMNE
Wykonanie wykopdw mechanicznie w gr. kat. I-1T z
D.02.01.01 traleportem ugobku na odkiad na odl. do 1 km m’ >19
D.02.01 01 Plantovjfanie (obrobienie na czysto? powierzchni skarp i Filna 2 1051
wzkopow wykonywanych mechanicznie . Grunt kategorii I-II1
Wykonanie nasypéw mechanicznie w gr. kat. 11f uzyskanego z
D.02.03.01 | wykopu (roboty ziemne poprzeczne) z formowaniem i m? 374
plantowaniem
D.02.03.01 Planto’wanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp 1 korony i 1005
nasypdw. Grunt kategorii I-IT1
Korytowanie m? 2056
OCHRONA KABLI/RUR
Wykonanie dzielonej rury ostonowej A160PS m 187
Wrykonanie gazociggu stalowego d200 izolowany tasmami
. . - . - . . m 8
izolacyjnymi, antykorozyjnumi. Klasa izolacji C-30
PODBUDOWY
Wykonanie warstwy mrozootpornej do glebokosci ) 68
przemarzania (kuszywo), gr. w-wy 30 ¢cm m
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Wykonanie warstwy chudego betonu, gr. w-wy 15 cm m? 68
Wykonanie podsypki wyréwnujacej (mieszanka piasku i - 65
cementu 4:1), gr. w-wy 5 cm
Wykonanie rury drenarskiej karbowanej PVC-u z filtrem z m 50
wldkna syntetycznego 113/126
Wykonania warstwaj filtracyjnaj m? 45
D.04.03.01 | Skropiene warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltows m? 4307
Wykonanie mrozoochronnej warstwy z kruszywa naturalnego m? 30
(zwir), gr. w-wy 25 cm
Wykonanie warstwa z gruntéw stabilizowanych spoiwem
D.04.04.02 | (cementem, wapnem lub aktywnym popiotem m? 460
lotnym) 0 Rm=2,5 Mpa, gr. w-wy 15cm
D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego, warstawa dolna, 2 1124
gar. w-wy I5cm
D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego, warstawa dolna, - 460
gr. w-wy 20cm
Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu cementowego - 596
B20, gr. w-wy 24 cm
Wykonanie podsypki piaskowej — cementowej, gr. w-wy 3 cm mi? 1710
Wykdnanie podbudowy zasadnicza z betonu asfaltowego, 2 1419
0/22 warstawa dolna, gr. w-wy 10cm
NAWIERZCHNIE
D.05.03.05 Wyrdnanie nawi.er'zchi z betor{zf asfaltowego o uziarnieniu 2 1419
0/16, warstwa wiaZaca, gruboéé w-wy 9cm
D.05.03.05 | Wyrdnanie nawierzchi z betonu asfaltowego o uziarnienin . 1473
D.05.03.13 | 0/12,8, warstwa $cieralna, grubosé w-wy 4cm 7
D.05.03.11 Wykonanieﬂfrezowania nawierzchini asfaltowych na zimno: $r. 2 1056
gr. w-wy 25cm
ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01 ?gmosowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 6 — 15 - 1510
D.06.01.01 | Geotekstyla na betonu asfaltowego m? 108
OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.02.01 | Ustawienie stupkéw z rur stalowzch dla znakéw drogowych SZL. 35
D.07.02.01 | Prymocowanie tarcz znakéw drogowych do gotowych stupkéw SZL. 40
D.07.01.01 Oznakowgnie poziome (molowanie) z polimerow y kulkami m? 177
szklanymi
ELEMENTY ULIC
Sciana oporowa typu ,,.L.” 230x 125 m 50
D.03.01.01 Ustawi-enie k:rawq?nikéw betonowych o wymiarach 20 x 30 cm o 378
na fawie betonowej z oporem
D.0%.01.01 Ustawi_enie krawgz.n_ikéw betonowych o wymiarach 20 x 22 cm m 120
na fawie betonowej z oporem
D.08.01.02 Ustawi.enie kraqu‘nikéw kamiennych o wymiarach 20 x 30 ¢m m 23
na lawie betonowej z oporem
D.08.01.02 Ustawienie kraweznikow kamiennych o wymiarach 20 x 22 cm - 12

na fawie betonowej z oporem
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Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 20 x § cm na

D.08.01.03 . . m 815
fawie betonowej z cporem

D.08.02.02 Wykoile}me chodnikéw z szary kostki brukowej betonowej o o2 766
grubosci 8 cm

D.08.02.02 Wykona'n%e chodnikéw z czerwony kostki brukowej betonowej m? 330
o grubosci 8 cm

D.03.02.02 Wykona:n%e chodnikéw z grafitowy kostki brukowej betonowe;j o 612
o grubosci § cm
Pokrywy wlazdw zmiany (dla istniejacej studni) szt 6
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- projektowana konstrukcja jezdni
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- chodnik z kostek betonowych szarych (20x10x8)
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, _— - kraweznik betonowy (20 x 30 cm)
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X

, —_— - kraweznik kamienny (20 x 30 cm)

lllll - kraweznik betonowy (20 x 22 cm)

||||| - kraweznik kamienny (20 x 22 cm)

- obrzeze betonowe (8 x 30 cm)
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Kraweznik betonowy 20 x 30 cm

Nr.

Kostka brukowa szara grub.

Podsypka piaskowa-cementowa

Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego 15cm

Grunt naturalny

Warstawa Scieralna z betonu asfaltowego SMA 4cm

Nr. 2

Kraweznik betonowy 20 x 30 cm

S

Kostka brukowa szara grub. 8cm

Nr. 3

Kraweznik kamiennych 20 x 30 cm

Elementy
SKALA 1:20
Nr. 4

Kraweznik kamiennych 20 x 30 cm

fatesisascsesss

= . mo\o\

|

Podsypka piaskowa-cementowa 3cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego 15cm

Grunt naturalny

Warstawa Scieralna z betonu asfaltowego SMA 4cm

Warstawa wigzaca z betonu asfaltowego 9cm
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 10cm
Wyrdéwnanie podbudowy mieszankami mineralno-

Warstawa Scieralna z betonu asfaltowego SMA 4cm
Warstawa wigzaca z betonu asfaltowego 9cm

Kostka brukowa szara grub.

Kostka brukowa szara grub.

Nr. 5

Kraweznik betonowy 20 x 30 cm

2%

—

Nr. 6

Kraweznik betonowy 20 x 30 cm

12

. T \
N -
| /////// SEENISTRS -/
NN )
N

// NN /// NN /z/ N
ONRMRARMRNRARNRY
NSNS
NRANMRNRICANNRS

I TR

8cm /{\

Podsypka piaskowa-cementowa

Podsypka piaskowa-cementowa

/
sam 20] 1520

3cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego 15cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego 15cm

(zwir) gr. warstwy

Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego

Grunt naturalny

25cm

Grunt naturalny

Warstawa Scieralna z betonu asfaltowego SMA 4cm

f%?/fﬂf/

Kostka brukowa grub.

5

Grubouci humusu 6 - 15 cm

Obrzezy betonowych 30 x 8cm
na tawie betonowej z oporem

Nr. /7

Grubouci humusu 15 cm

10 (=

Kraweznik betonowy 20 x 30 cm

8cm

Podsypka piaskowa-cementowa

3cm

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B20 24cm

Warstawa wigzaca z betonu asfaltowego 9cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 10cm

Grunt naturalny

— asfaltowvmi w iloéci $rednio 125 ka/m?2 : Kostka brukowa szara grub. 8cm . : : . Warstawa Scieralna z betonu asfaltowego SMA 4cm
Warstawa wigzaca z betonu asfaltowego 9cm Sodbud y : % _ w\o Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 10cm PodsvDka biask X 3 Wyrownanie podbudowy mieszankami mineralno- Warst . bet PI 9
: odbudowa pomocCniCzZa Z Kruszywa lamanego cm . ; ; i ods d plaskOwa-cementowa cm . T . arstawa wigzqgcCa Z petonu asraitowego cm
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 10cm Waretwa m w Sochronna z k m«N\ A 3mEam_u3m 5 Wyrownanie podbudowy mieszankami mineralno- ypka p asfaltowymi w iloéci érednio 125 kg/m? Kostka brukowa szara grub. 8cm Podbuc 9zq e beton mmﬁmmo oo oo
. . . s rstwa mroz r Z Kru C o ilaée & . y . . . odbudowa zasadnicza z u w
Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno- (i X y Mo asfaltowymi w iloéci érednio 125 kg/m?3 Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego 15cm Konstrukgja istniejaca Kostka brukowa grub. 8cm Podsypka piaskowa 3em e e 3_:mmm_:o
s : Zwir) gr. warstwy cm R : - . -
Podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego 20cm (zwir) gr. warstwy 25¢cm Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B20 24cm Grunt natural :
runt naturainy Podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego 20cm
Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego Grunt naturalny Grunt naturalny
o Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego
(zwir) gr. warstwy 40cm o
(zwir) gr. warstwy 40cm
Grunt naturalny
Grunt naturalny
H 02
110 - 1:20 -
Km 0+105.00
Sciana oporowa
w Grubouci humusu 6 - 15 cm
o
2 S 2,00 3,50 3,50 T 220 6,00
| El t Nr.2
Grunt zasypowy npin 0,50 | \\Hy +12 \+m e <2.0% L MNON mmo _| N.H>NUC
2.0% -> -2 v 7 2.0%-> By = - —=
A= li4 <-2.0% X _ ;
o = V L i PRZEKROJ ULICZNY
F s - N : Obrzezy betonowych 30 x 8cm
Warstwa filtracyjna z drenazem 113/126 Element Nr.1 X £ Element Nr.3 | na fawie betonowej z oporem
(rura drenarska karbowana PVC-u z Obrzezy betonowych 30 x 8cm [ Kraweznik kamiennych 20 x 30 cm WMMM_S __MMC_A_WM\Mo@_‘mc._MWBm:.BEm mmﬂ_
filtrem z widkna syntetycznego) na tawie betonowej z oporem Kraweznik kamiennych 20 x 30 cm na fawie betonowej z oporem vogcw_moém S 2 U Seyvea Jamaneao_iccm
Podsypka wyréwnujaca (mieszanka Kostka brukowa grub. 8cm na tawie betonowej z oporem Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego
piasku i cementu 4:1) 5cm Podsypka U_mmxoém.-nm_jm:.ﬁosm 3cm (Zwir) gr. warstwy 20cm
hudy beton T5em Podbudowa zasadnicza z kru szywa lamanego 15cm Grunt naturalny
m,\% mw\ém mrozoodporna do g lebokosci Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego Kraweznik betonowy 20 x 30 cm
r — . .
przemarzania (kuszywo) 30em m_‘sc_hw Mm.ﬁ_\,ﬂ,_\‘w_ﬂqé 20cm na tawie betonowej z oporem
Grunt naturalny o Warstawa cieralna z betonu asfaltowego SMA _ 4cm — 0.08
Kraweznik betonowy 20 x 30 cm o Warstawa wigzaca z betonu asfaltowego 9cm !
na tawie betonowej z oporem &maﬁms& Scieralna Nccm.ﬁo:c mwm_wh.ﬁoémoo SMA MnB Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego  10cm I T I I
P mn“mca%a E_nNmnM_ — o:n m% = oéw m_ﬁﬁo Am:,_ Kostka brukowa grub. 8cm Wyréwnanie podbudowy mieszankami \ = =
Warstawa Scieralna z betonu asfaltowego SMA _ 4cm s@&:é:ﬂﬁwﬂwomwcmM_oMs\m«\NBme“”_Ammﬂw oego = Podsypka piaskowa-cementowa 3cm mineralno-asfaltowymi w ilosci $rednio 125 kg/m?2 + ”_.N | + “_.N
[EY- . S . dbud dni k | 15 i
P e Dot seloeg toa| | mineralno-asfaltowymiw ioéciéredio 125 ka/m?  \fardtvia mzoochtonns £ Krusvvia naturanego TarStn mresaochionra 2 keueamia nataraTaegs LEGENDA
Wyréwnanie podbudowy mieszankami Konstrukdja istniejaca (2wir) gr. warstwy 25cm (2wir) gr. warstwy 40cm | Istniei K kcia iezdni
_\Ejm_\m_joummﬂm_.ﬁos\«\g_ w iloéci $rednio 125 _A©\3~ Grunt naturalny Grunt Jm.mc_\m_3< > m.ﬂs_muﬂ.ﬁm Oq._m.ﬂ:._ ﬁum .._mN nlf ———————"——" —————
/\v,\wﬂmc&m% ﬁwo@ﬂﬂ%ﬁ@mﬁ NN_A_chmmNNgw _M%mumm_mmoo 2 Warstawa $cieralna z betonu asfaltowego SMA  4cm
(3wir) ar. warstwy 40em Warstawa wigzaca z betonu asfaltowego 9cm 2.00-4.00 _ R3.50
Grunt natural Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 10cm . =4, .
runt naturalny —A—x_)- O + H mo . OO Wyréwnanie podbudowy mieszankami _N“wmo
mineralno-asfaltowymi w ilosci érednio 125 kg/m?2 |
Konstrukcja istniejgca
Grubotci humusu 6 - 15 cm
2,80 9,00 Grubotici humusu 6 - 15 cm Grubotci humusu 6 - 15 cm GruboUci humusu 6 - 15 cm | O NO
2,00 2,00 | 0 , 0,50 7,00 , 3,50 2,00 0,20 .
= _ +1 +2 ﬁ +
2.0%-> 112 ﬁ 7 T - Element Nr.2 + =
—] =\ Vs ) L 2PN [ oo Grboic humuss - 15 cn A—- T — A IZ | UAB PLENTPROJEKTAS
—— . w4 L 2 -2.0% . 3
f an L : _ % \ ¥ — I |
PN \ = : ] 7] ¢ 1.00 |~ |~ 3.50 - —| 1.00 o ; Zatacanik
= N\ 7 ~—— N P tadium: Nazwa rysunku: Przekroje normalne acenie
Kraweznik betonowy 20 x 30 cm Hlement e Obrzezy betonowych 30 x 8cm i Element Nr.Z AN{ ] | m
na fawie betonowej 7 oporen na lawie betonowe] 7 oporem Obreezy beronowyen 50 x fem Obrzezy betonowych 30 x 8cm A-A Obiekt: PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY 11-GO LISTOPADA
) P na tawie betonowej z oporem .
. na fawie betonowej z oporem - ORAZ ULICY KAJKI W ELKU
Sostia brukowa arub, S Warstawa $cieralna z betonu asfaltowego SMA _ 4cm &MMM&M ,m\,m_MMMA_“MmNNUMmﬂ%Fcmwww_wﬂ_%«mmwﬁu o Mmﬁ +12 +12 Skala: NR SPRAWY: BZP - 341/54/2009 Data:
Pocb.don sassdricra s o Seyura rmanecp e Kostha brukowa arub, o Podatpka paskova-cmento Sem Wastava wiaZaca ¢ betonu asfaltowego 9cm Podbudowa zasadricza 7 betonu acfatowego 10cm POy pic piaSkows:comerons S i — 7 2 2 : maj 2011 r.
Warstwa mrozoochronna z kruszywa haturalnego Podsypka piaskowa-cementowa 3 am no%“_m_os\w zasadnicza 7 kru szywa lamanego_15cm Podbudowa zasadnicza 7 betonu asfaltowego  10cm Wyrwnanie podbudowy mieszankami vogcmmoéw zasadnicza z kru szywa lamanego_15cm “_. . mo Ulica Kajki 0+82.02 - 0+222.84
(Zwir) gr. warstwy 20cm d@mw_ﬂﬁ_@mé_\mﬂwwwwmﬂ__ﬂm%:w Wmmwmm%m\_mm%%%mmmww 0 24cm Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi w ilosci Srednio 125 kg/m? Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego O - - -
Grunt naturalny (3wir) gr. warstwy 40cm (3wir) gr. warstwy 20cm mineralno-asfaltowymi w ilosci Srednio 125 kg/m? Podbudowa pomocnicza z kru szywa lamanego  20cm (3wir) gr. warstwy 20cm Projektant: Sprawdzajacy: Dyrektor Biura:
Grunt 3.m8_\m_3< Grunt naturalny Kraweznik betonowy 20 x 30 cm Podbudowa pomocnicza z kru szywa lamanego  20cm Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego Grunt naturalny Imig i nazwisko Podpis: Imig i nazwisko Podpis: Imig i nazwisko: Podpis:
Obrzezy betonowych 30 x 8cm na fawie betonowej z oporem Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego (zwir) gr. warstwy 40cm nr. upr. : nr. upr. :
na fawie betonowej z oporem (Zwir) gr. warstwy 40cm Grunt naturalny Kraweznik betonowy 20 x 30 cm mar. inz. Audruteé Sirtautiene mgr. inz. Audruté Sirtautiene
Grunt naturalny na fawie betonowej z oporem PDL/BD/0166/10 Pawet Lutow
Warst Scieral beti falt SMA 4
pirsmonscr oo sipfoe o it WAN/0045/p00D/00
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 10cm i _u _u :
Wyréwnanie podbudowy mieszankami wﬂ_mﬁ_::wg_mxo Podpis:
mineralno-asfaltowymi w iloci érednio 125 kg/m?2 —
Konstrukcja istniejaca mgr. inZ. Aivaras Vilkelis




