

Elk, dnia 20.06.2013 r.

Urząd Miasta Elku

Nr sprawy: O-ZP.271.30.2013

**PYTANIA I ODPOWIEDZI
I MODYFIKACJA SIWZ**

dotyczy: **Budowa Parku linowego w Elku w ramach projektu Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko-rosyjskiej współpracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska -Rosja 2007-2013.**

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 19.06.2013 r. udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę zmiany drewna z modrzewia syberyjskiego na sosnę impregnowaną ciśnieniowo?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający wyraża zgodę na użycie drewna z modrzewia (w tym modrzewia syberyjskiego) oraz z sosny impregnowanej ciśnieniowo

Pytanie 2

Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości między SST a SIWZ związanymi z budową budynku gospodarczego. Czy budynek, o którym mowa w dziale 4 SST jest częścią tego zamówienia publicznego?

Odpowiedź na pytanie 2

Nie, Zamawiający wyłączył z zakresu zamówienia budowę budynku gospodarczego.

Modyfikacja SIWZ

Miasto Elk działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, następującym zakresie:

- 1.) odpowiedzi na pytania stanowią jednocześnie modyfikację SIWZ,
- 2.) zamawiający zmienia projekt umowy i załącza nowy jako obowiązujący,
- 3.) zmienia termin składania ofert i wyznacza go do dnia 27.06.2013 r. do godz. 09:00 oraz zmienia termin otwarcia ofert i wyznacza go na dzień 27.06.2013 r. na godz. 10:00.**

Podpis

*Z up. PREZYDENTA
Z-ca Prezydenta Miasta
/-/
Artur Urbański*

Załączniki:

Zmieniony projekt umowy.