Elk, dnia 20.06.2013 r.
Urzad Miasta Elku

Nr sprawy: O-ZP.271.30.2013

PYTANIA I ODPOWIEDZI
I MODYFIKACJA SIWZ

dotyczy: Budowa Parku linowego w Elku w ramach projektu Rozwdj turystyki aktywnej plaszczyzna
polsko-rosyjskiej wspélpracy, wspolfinansowanego ze Srodkow Unii Europejskiej w ramach Programu
Wspolpracy Transgranicznej Litwa-Polska -Rosja 2007-2013.

W zwiazku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 19.06.2013 r. udzielamy nastepujacych odpowiedzi:

Pytanie nr 1
Czy Zamawiajacy wyraza zgode zmiany drewna z modrzewia syberyjskiego na sosne impregnowang cisnieniowo?

Odpowiedz na pytanie nr 1
Zamawiajacy wyraza zgode na uzycie drewna z modrzewia (w tym modrzewia syberyjskiego) oraz z sosny
impregnowanej ci$nieniowo

Pytanie 2
Prosimy o wyjasnienie nieScistosci migdzy SST a SIWZ zwigzanymi z budowa budynku gospodarczego.
Czy budynek, o ktorym mowa w dziale 4 SST jest czgscia tego zamowienia publicznego?

Odpowiedz na pytanie 2
Nie, Zamawiajacy wyltaczyl z zakresu zamowienia budowe budynku gospodarczego.

Modyfikacja SIWZ
Miasto Etk dziatajac w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamoOwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, p0z.759 z pdzn. zm.) modyfikuje tres¢ Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, nastgpujagcym zakresie:

1.) odpowiedzi na pytania stanowia jednocze$nie modyfikacje SIWZ,

2.) zamawiajacy zmienia projekt umowy i zalacza nowy jako obowiazujacy,

3.) zmienia termin skladania ofert i wyznacza go do dnia 27.06.2013 r. do godz. 09:00 oraz zmienia
termin otwarcia ofert i wyznacza go na dzien 27.06.2013 r. na godz. 10:00.

Podpis

Zup. PREZYDENTA
Z-ca Prezydenta Miasta
/~/
Artur Urbanski

Zataczniki:
Zmieniony projekt umowy.



