
 Ełk, dnia  20.06.2013 r.
         Urząd Miasta Ełku
Nr sprawy: O-ZP.271.30.2013

PYTANIA I ODPOWIEDZI
I MODYFIKACJA SIWZ

dotyczy:   Budowa Parku linowego w Ełku w ramach projektu Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną 
polsko-rosyjskiej współpracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Współpracy  Transgranicznej  Litwa-Polska -Rosja 2007-2013.

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 19.06.2013 r. udzielamy następujących odpowiedzi:  

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający wyraża zgodę zmiany drewna z modrzewia syberyjskiego na sosnę impregnowaną ciśnieniowo?

Odpowiedź na pytanie nr 1
Zamawiający wyraża zgodę na użycie drewna z modrzewia (w tym modrzewia syberyjskiego) oraz z sosny 
impregnowanej ciśnieniowo

Pytanie 2
Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości między SST a SIWZ związanymi z budową budynku gospodarczego.
Czy budynek, o którym mowa w dziale 4 SST jest częścią tego zamówienia publicznego?

Odpowiedź na pytanie 2
Nie, Zamawiający wyłączył z zakresu zamówienia budowę budynku gospodarczego.

Modyfikacja SIWZ
Miasto  Ełk  działając  w  trybie  art.  38  ust.  4  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  –  Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji  
Istotnych Warunków Zamówienia, następującym zakresie:

1.) odpowiedzi na pytania stanowią jednocześnie modyfikację SIWZ,
2.) zamawiający zmienia projekt umowy i załącza nowy jako obowiązujący,
3.) zmienia termin składania ofert i wyznacza go do dnia 27.06.2013 r. do godz. 09:00 oraz zmienia  
termin otwarcia ofert i wyznacza go na dzień 27.06.2013 r. na godz. 10:00.
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Załączniki: 
Zmieniony projekt umowy.


