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Przebudowa USC w Eitku - biuro etap 1

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Przebudowa USC w Elku - biuro etap 1
1/45311200-2 |Demontaz
1/KNNR 9 Demontaz nieuszczelnionego tgcznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.1/0401-07
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
2|KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, |szt.
d.1/0402-05 natynkowych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3/KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych $wietléwkowych szt.
d.1/0501-06
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
4/KNNR 9 Demontaz przewodo6w uktadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich lub ka- |m
d.1/0301-03 belkowych okragtych
50 m 50.000
RAZEM 50.000
2|45311200-2 |Rozbudowa istniej acej TB
5/KNNR 5 WYL. ROZNIC. P 312 B 16 A/30 MA AC szt.
d.2|0407-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 2,5 mm2 na  |szt.
d.2|0726-05 napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
7|KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod zacis- |szt.zyt
d.2|1203-01 ki lub bolce
6 szt.zyt 6.000
RAZEM 6.000
3|45311200-2 |Instalacja gniazdowa
8/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.3/1207-01
48 m 48.000
RAZEM 48.000
9/KNNR 5 Kanat instalacyjny z PCW 60x30 uktadany w podtodze m
d.3/0111-02
9 m 9.000
RAZEM 9.000
10/KNR 5-08 Reczne wykonanie $lepych otworéw w betonie objet.do 0.25dm3 (do puszek |szt.
d.3/0806-03 podtogowych)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
11|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle objetosci do 0.1 dm3 do pu- |szt.
d.3/0802-03 szek gniazd
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
12|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3/0302-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
13|KNNR 5 Puszki z do gniazd podtogowych szt.
d.3/0303-10
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
14/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-bieguno- |szt.
d.3|0308-04 we przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
15/KNNR 5 Montaz - PUSZKA PODL.18M.POZ.SZ.WYKL. szt.
d.3/0308-05
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
16| KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieguno- szt.
d.3|0309-04 wych do puszki podtogowej
3*4 szt. 12.000
RAZEM 12.000
17/KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd DATA szt.
d.3|0309-04
3*4 szt. 12.000
RAZEM 12.000
18/KNR AT-15 |Montaz modutu RJ45 nieekranowanego na skretce 4-parowej szt.
d.3/0107-01
2*4 szt. 8.000
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RAZEM 8.000
19/KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich podtogowych szt.
d.3/0108-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
20|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu |m
d.3/0101-06 innym niz beton - do przewodéw UTP
6 m 6.000
RAZEM 6.000
21/KNR AT-15 |Ukfadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m kab-
d.3/0102-01 miedziany do 8 mm la
4*2*35 m kab- 280.000
la
RAZEM 280.000
22|KNNR 5 Przewody YDY 3x2,5mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in- |m
d.3/0205-01 nym niz betonowe
123 m 123.000
RAZEM 123.000
23|KNNR 5 Przewody YDY 3x2,5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach m
d.3/0209-01 bez mocowania
80 m 80.000
RAZEM 80.000
4145311200-2 |Instalacja o $wietleniowa
24|KNR 5-08 Reczne wykonanie $lepych otworéw w betonie objet.do 0.25dm3 (pod puszki |szt.
d.4/0806-03 do tgcznikow)
Szt. 6.000
RAZEM 6.000
25/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.4/0302-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
26|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 2 wylotach szt.
d.4|0302-04
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
27|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.4/0306-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNNR 5 t3aczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.4/0306-03
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.4|0306-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30/KNNR 5 taczniki schodowe szt.
d.4|0306-04
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
31|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na kotkach kpl.
d.4|0501-04
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
32|KNNR 5 Montaz kostek WAGO szt.
d.4|1204-04
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
33|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa rastrowa 4x18 kpl.
d.4/0503-03
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
34/KNNR 5 Przewody YDYp 3x1,5 uktadane n.t. na podtozu innym niz betonowe m
d.4|0206-04
139 m 139.000
RAZEM 139.000
5|45311200-2 |Pomiary
35/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.5/1305-01
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna préba) préb.
d.5/1305-02
1 prob. 1.000

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21351 dla JGM




Przebudowa USC w Eitku - biuro etap 1 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
37/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.5/1304-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.5/1304-06
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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