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Oświadczenie: 
 Zgodnie z ustawą z dn.07.07.1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003r. nr 207, poz. 

2016 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że dokumentacja projektowa, pn. 

 

PROJEKT BUDOWLANY 
Przebudowa ulicy Wawelskiej w Ełku na odcinku od ul.Mickiewicza w kierunku budynków 

T.P.S.A.  (numery działek wg zestawienia na str.3) opracowany na zlecenie Gmina Miasto 

Ełk ul.Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk -został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, posiada niezbędne uzgodnienia. Jest kompletny 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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Wykaz działek objętych opracowaniem budowy ulicy Wawelskiej w Ełku 

 
1. Działki pasa drogowego (Inwestora) ul. Wawelskiej o numerach geodezyjnych: 

-(ul. Wawelska) nr 323; 319/17; 1400/2; 313/26; 313/8; 1397/1; 310/11; 310/7; 331; 

333/2; 313/3 

 

2. Działki nie należące do Inwestora o nr geodezyjnym: 

-nr 310/20; 1397/1; 310/11. 
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SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 

 

1. Projekt budowlany       5-egz. 

2. Projekt wykonawczy – drogowy     5-egz 

3. Projekt wykonawczy – sieć kanalizacji deszczowej  5-egz. 

4. Projekt wykonawczy – elektryczny oświetlenia    5-egz. 

5. Projekt stałej organizacji ruchu     5-egz. 

6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  1-egz. 

7. Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500   1-egz. 

8. Skrócony wypis ze skorowidza działek    1-kpl. 

9.Przedmiary robót branżowych      2-egz. 

10.Kosztorysy inwestorskie      2-egz. 

11.Kosztorysy ofertowe       2-egz. 

12.Wersja elektroniczna          kpl.  
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OPIS TECHNICZNY 
 

Do projektu budowlanego przebudowy ulicy Wawelskiej w Ełku na 
odcinku od ul. Mickiewicza w kierunku budynków T.P.S.A. 

 
1. Podstawa opracowania 

���� Umowa Nr 41/ZI/2012 z dnia 20 września 2012 r., 
���� Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500, 
���� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430), 

���� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U z 2006 r. Nr 156, 
poz.1118 z późn. zmianami), 

���� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.  r. w sprawie 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133), 

���� Warunki techniczne przyłączenia nr RE4-4/888/2012 dla podmiotu V grupy 
przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV z 
dn.14.12.2012r  

���� Warunki techniczne budowy kanalizacji deszczowej wydanej przez PWIK 
nrDT/2233/05/55/12 z dn.20.11.2012r, 

� Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
położonego w Ełku z dn.08.11.2012r  

� Skrócony wypis ze skorowidza działek z dnia 2012.10.11., 
���� Uzgodnienia.  

2. Inwestor: Gmina Miasto Ełk, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk. 
 

3. Parametry techniczne projektowe 

Od km 0+000 do km 0+117,96m 
 

- klasa techniczna ulicy      - L 

- szerokość jezdni       - 6,0 m 

- prędkość projektowa      - 30 km/h 

- obciążenie ruchem       – KR1 

- długość ulicy       – 117,96m 

- szerokość chodników (zmienna)     – 1.5 ÷ 4.70 m 

- powierzchnia jezdni       – 991 m2 

- powierzchnia parkingów      – 357,5 m2 

- powierzchnia chodników      – 739 m2 

- powierzchnia wjazdów bramowych     – 191 m2 

- powierzchnia zieleńców      – 103 m2 
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4.   Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ulicy Wawelskiej w Ełku o długości 

jezdni 117,96m na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza w Kierunku Budynków 

T.P.S.A. (koniec opracowania). Zakresem Projektu objęta jest również budowa kanału 

deszczowego z włączeniem w ul. Dabrowskiego. 

Opracowanie obejmuje: 

- roboty przygotowawcze w tym rozbiórkowe nawierzchni jezdni i elementów ulicy, 

- roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów i korytowaniem pod konstrukcję 

nawierzchni jezdni i jej elementów, 

- budowę oświetlenia ulicznego, 

- budowę kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wody powierzchniowej w 

ul.Dąbrowskiego,  

- budowę konstrukcji jezdni, chodników, 

- budowę wjazdów publicznych, 

- oznakowanie poziome i pionowe. 

5. Stan istniejący 
 

Ulica posiada geodezyjnie wydzielony pas drogowy o szerokości od 14,3 do 21,7m. W 

układzie komunikacyjnym miasta zaliczana jest do drogi gminnej typu lokalnego. Ulica 

Wawelska stanowi obecnie drogę dojazdową do istniejących zabudowań wielorodzinnych 

oraz usługowych. Ulica Wawelska charakteryzuje się zabudową mieszkaniową o dużym 

stopniu intensywności zabudowy. Teren wokół ulicy jest zagospodarowany. Zabudowę 

stanowi budownictwo wielorodzinne i usługowe. Nawierzchnia jezdni zbudowana jest z 

trylinki, grubości 15 cm. Jezdnia w bardzo złym stanie technicznym. Chodniki miejscami 

dwustronne z licznymi ubytkami nawierzchni. Odwodnienie jezdni powierzchniowe do 

istniejącej kanalizacji deszczowej z problemami związanymi z odbiorem wód opadowych 

w przypadku opadów "nawalnych". 

 

5.1. Urządzenia obce w pasie drogowym 

Na terenie projektowanej przebudowy zlokalizowane są następujące rodzaje uzbrojenia 

technicznego infrastruktury miejskiej: 

- linię komunalno – oświetleniową, 

- kable energetyczne, 

- kanalizacja telefoniczna, 

- oświetlenie uliczne, 

- sieć wodociągowa, 
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- kanalizacja sanitarna, 

- kanalizacja deszczowa, 

- sieć cieplna, 

- sieć gazowa. 

W stanie obecnym nie występuje kolizja z istniejącymi urządzeniami infrastruktury 

technicznej. 

5.2. Charakterystyka zabudowy i otoczenia drogi 

Zagospodarowanie otoczenia ulicy Wawelskiej stanowi  zabudowa mieszkaniowa o 

dużym stopniu intensywności zabudowy.  

 

5.3. Charakterystyka zieleni drogowej 

Na terenie objętym projektem budowy nie występują elementy zieleni, które podlegają 

ochronie.  

 

 

6. Rozwiązania projektowe 

6.1. Z uwagi na nawierzchnie jezdni. 

- na całej długości jezdni od km 0+0,00 m  do km 0+117,96 m szerokość jezdni 6,00 m 

o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.8cm, 

- Na całym odcinku ulicy ze względu na duże uzbrojenie terenu, zdecydowano się na 

wzmocnienie konstrukcji poprzez zastosowanie dodatkowej warstwy z gruntu 

stabilizowanego cementem o Rm=2,5Mpa i gr.15cm, 

 

6.2. Z uwagi na nawierzchnie chodników. 

- na całym odcinku projektowanej trasy zaprojektowano dwustronne chodniki o zmiennej 

szerokości  od 1,5 m do 4,7 m(do granicy pasa drogowego). Nawierzchnia chodnika- 

kostka brukowa typ "Polbruk"gr.6cm na podsypce cementowo-piaskowej.  

 

6.3. Z uwagi na nawierzchnie wjazdów. 

- na całym odcinku projektowanej drogi nawierzchnia wjazdów z kostki brukowej typ 

"Polbruk" koloru Ustalonego z Inwestorem  gr.8cm. 

 

 

 

 



Przebudowa ulicy Wawelskiej w Ełku 
 

„PRO-GAL” Usługi Projektowe, grudzień  2012 
 

 

 6.4. Rozwiązanie sytuacyjne 

Początek opracowania przyjęto na krawędzi jezdni kończącej nawierzchnię z kostki 

brukowej kamiennej typu rzędowego na ul. Wawelskiej w km 0+0,00 (P.O.). Koniec 

opracowania znajduje się w km 0+117,96m. 

Opracowanie nie wprowadza nowych połączeń komunikacyjnych. 

6.5. Przekroje konstrukcyjne 

Na przekrojach normalnych załączonych do projektu i szczegółach konstrukcyjnych 

przedstawiono szerokości i spadki poprzeczne jezdni i chodników oraz rozwiązania 

wjazdów publicznych i przejść dla pieszych. Spadek poprzeczny jezdni dwustronny - 2% 

w km 0+0,00 do km 0+026,90. Natomiast od km 0+046,90 do KPT zastosowano spadek 

jednostronny. Zmiana przekroju występuje na prostej przejściowej długości 20m,Spadki 

chodników jednostronne – 2% w kierunku jezdni 

6.6. Niweleta projektowana drogi 

Rozwiązanie wysokościowe ulicy zostało dostosowane w optymalny sposób do 

istniejących wjazdów na posesje. Pochylenia podłużne niwelety wahają się w granicach: 

imin =0,603% 

imax =0,977% 

Na projektowanej trasie zastosowano: 

•   łuki wklęsłe o promieniach odpowiednio: 

Rmax=600m 

 

Pochylenia podłużne niwelety ulicy są wystarczające dla prawidłowego jej odwodnienia 

powierzchniowego. 

6.7. Konstrukcja nawierzchni  

6.7.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni KR1 

• nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typ "Polbruk" gr.8cm   

• podsypka cementowo-piaskowa C-2,5/5 Mpa gr.5 cm, 

• podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego z 50% dodatkiem kruszywa 

łamanego gr. 20 cm, 

• grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5Mpa gr.15cm, 

 

 

6.7.2 Konstrukcja wjazdów 

• nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typ "Polbruk" gr.8cm kolor 

ustalony z Inwestorem, 
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• podsypka cementowo-piaskowa C-2,5/5 Mpa gr.5 cm, 

• podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego z 50% dodatkiem kruszywa 

łamanego gr. 20 cm, 

• grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5Mpa gr.15cm, 
 

6.7.3  Konstrukcja chodników 

• nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typ "Polbruk" gr.6cm 

• podsypka cementowo-piaskowa C-2,5/5 Mpa gr.5 cm, 

• podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie 

gr.10 cm. 

 

6.8. Odwodnienie projektowanej ulicy 

Odwodnienie ulicy odbywać się będzie przez nadane spadki podłużne i poprzeczne 

zaprojektowanych wpustów ulicznych podłączonych przykanalikami do projektowanej 

kanalizacji deszczowej z włączeniem na warunkach podanych przez właściciela sieci.  

7. Roboty ziemne 

Roboty ziemne zostały obliczone w sposób analityczny i zestawione w tabeli robót 

ziemnych (załącznik Nr 1).  

Bilans mas ziemnych kształtuje się w następujący sposób: 

- wykopy  - 524,45 m3 

- nasypy  - 25,27 m3 

- nadwyżka wykop  - 499,18 m3 

 

 

8. Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę nawierzchni z płyt drogowych 3x1,5m, 

trylinki, kostki brukowej betonowej, krawężników betonowych, podbudowy, ław 

betonowych, chodników, obrzeży i wjazdów na posesje, murka oporowego przy T.P.S.A. 

oraz cokół ogrodzenia wraz z przęsłami z elementów stalowych (do ponownego 

montażu). Elementy ulicy pochodzące z rozbiórki, nadające się do ponownego 

wykorzystania należy przekazać inwestorowi. 

 

Uwaga:  

- ławy betonowe pod krawężnikami i opornikami  z betonu kl. B-15 
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- wszystkie wyroby betonowe zastosowane do przebudowy ulicy z betonu 

wibroprasowanego min. kl. B-30 powinny być atestowane przez producenta.  

Elementy nawierzchni ulic, ich konstrukcje zostały zwymiarowane w części rysunkowej 

i szczegółowo opisane zarówno na rysunkach, jak i w części kosztorysowej. 

 

8.1. Zagospodarowanie zieleni 

Po wykonaniu projektu przebudowy ulicy, miejsce prowadzenia robót należy 

uporządkować, Skarp nasypów należy zahumusować warstwą gleby wzbogaconej w 

składniki odżywcze o grubości 10 cm i obsiać nasionami trawy. Dodatkowo przewidziano 

obsianie nasionami trawy wolne przestrzenie pasa drogowego o powierzchni 103m2. 

Dodatkowo drzewka zlokalizowane przy zatoce do zawracania należy przesadzić w 

miejsce wskazane na planie zagospodarowania (rys.nr2). 

 

9. Wpływ inwestycji na środowisko naturalne 

Omawiane przedsięwzięcie nie pogorszy stanu środowiska naturalnego. Wykonanie 

nowej, równej nawierzchni, chodników dla pieszych uporządkuje występujący ruch, 

zwiększy bezpieczeństwo ruchu samochodowego, pieszego i rowerowego, zmniejszy 

hałas i emisję spalin do powietrza, zwiększy przepustowość przejazdu i zwiększy komfort 

jazdy. 

W zakresie ochrony wód i gleby przed zanieczyszczeniami wprowadzono ujęcie wód 

opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej wyposażonej w studnie 

kanalizacyjne i ściekowe z osadnikami betonowymi, w których będą osadzały się 

substancje zanieczyszczające takie jak zawiesiny ogólne i węglowodany ropopochodne, 

co zredukuje przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska. Osadniki będą okresowo 

oczyszczane z zanieczyszczeń, które należy wywozić w miejsca wyznaczone z ich pełnym 

unieszkodliwieniem zgodnie z ustawą o odpadach. 

 

Zastosowanie sprawdzonych technologii w budownictwie drogowym oraz materiałów 

dopuszczonych do budowy, które będą posiadały atesty i aprobaty techniczne, nie 

spowoduje dodatkowych zagrożeń dla środowiska. Stosunki wód gruntowych nie zostaną 

zakłócone. Obszar wokół budowanej ulicy zostanie odpowiednio zagospodarowany  

i uporządkowany, co wpłynie korzystnie na ogólny ład przestrzenny terenu. 
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10. Organizacja ruchu 

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych wynikać będzie z 

przyjętego przez Wykonawcę harmonogramu realizacji robót. Wszelkie roboty powinny 

być prowadzone w oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia 

robót.  

Stałą organizację ruchu należy wykonać zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym 

projektem stałej organizacji ruchu po zakończeniu robót drogowych. 

Wszystkie zastosowane znaki winne być znakami, odblaskowymi I generacji na 

podkładzie stalowym ocynkowanym z grupy wielkości – średnie. 

Znaki drogowe powinny być ustawione po prawej stronie jezdni na słupkach stalowych 

ocynkowanych φ60mm, w odległości 0,5-2,0m od krawędzi jezdni, na wysokości 2,0m w 

terenach zielonych i 2,20m w chodniku (dół tarczy od powierzchni gruntu). 

Na czas budowy roboty oznakować wg czasowej organizacji ruchu sporządzonym i 

zatwierdzonym przez wykonawcę lub w uzgodnieniu z inwestorem w zależności od 

przyjętej technologii, wykonawca przedstawi inne rozwiązanie. 

 
 
11. Kanalizacja deszczowa 
 

Opracowanie obejmuje projekt budowlany: 

- kanalizacji deszczowej do odwodnienia przebudowywanego odcinka 

ul Wawelskiej z odprowadzeniem do ul. Dąbrowskiego. 

Istniejące studnie na przebudowywanej drodze  przewidziano do regulacji 

pionowej na całym odcinku. 

 
11.1. Opis kanalizacji deszczowej 

 
 
Zakres robót: 
 
Kanały z rur z PVC-U KLASA S (SDR 34, SN 8) o średnicy 400mm  317,00m 

Kanały z rur z PVC-U KLASA S (SDR 34, SN 8) o średnicy 315mm  99,50m 

Kanały z rur z PVC-U KLASA S (SDR 34, SN 8) o średnicy 200mm  28,50m 

Studzienki rewizyjne dn 1000       16 kpl 

Wpust uliczny dn 500         7 kpl 

Wpust uliczny dn 500 do przebudowy      8 kpl 
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Sieć kanalizacji deszczowej zaprojektowano z kompletnego systemu rur PVC-U 

odpowiadającego normie rury ze ścianką litą i kształtki – PN-EN 1401-1:2009 „Systemy 

przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej - nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U).Część 1: 

Specyfikacje rur, kształtek i systemu”, 

Wymiary rur i spadki zgodnie z częścią graficzną opracowania. Sieć grawitacyjną kanalizacji 

deszczowej uzbroić w studnie rewizyjne wykonane z elementów prefabrykowanych dn 1000 

wykonanych z betonu wibroprasowanego klasy C35/45 spełniającego wymagania normy PN-

B-10729 i PN-EN 1917. Studnie wyposażyć w stopnie złazowe. Połączenie rurociągów ze 

studnią poprzez systemowe przejścia szczelne. Studnie przykryć żelbetowymi płytami 

nadstudziennymi i zamontować na nich włazy żeliwne o średnicy 600 klasy D400.  

Rury należy układać na wcześniej przygotowanym podłożu. Podsypkę należy wyrównać w 

taki sposób aby jej górna powierzchnia była zgodna z projektowanym spadkiem rurociągu. 

Przed wykonywaniem połączeń kielichowych sprawdzić czystość łączonych powierzchni. 

Następnie wykonać obsypkę warstwami o grubości do 30 cm ze starannym zagęszczeniem 

każdej warstwy. Montaż sieci prowadzić zgodnie z zaleceniami normy PN-ENV 1046 

„Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesyłania wody i 

ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania przewodów pod 

ziemią i nad ziemią”. Przed zasypaniem rurociągu należy przeprowadzić próby szczelności 

Odprowadzenie wód opadowych z terenu ulicy zaprojektowano poprzez studzienki ściekowe 

uliczne betonowe o średnicy 500 mm, bez syfonu z osadnikiem. Studzienki zwieńczyć 

wpustem ulicznym żeliwnym klasy C 250 posadowionym na pierścieniu odciążającym. 

Wpust połączyć z istniejącą siecią kanalizacji deszczowej poprzez przykanaliki. Przykanaliki 

zaprojektowano o średnicy 200 mm o sztywności obwodowej SN 8. 

 

12.1.Wytyczne prowadzenia robót ziemnych 

 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje i dostarczy do zatwierdzenia 

administracji dróg plan organizacji ruchu drogowego na wszystkich ulicach, w których będą 

realizowane roboty. Po zatwierdzeniu dokumentów Wykonawca dokona na ich podstawie 

oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania robót. Wykonawca przed rozpoczęciem 

robót dokona ponownej weryfikacji położenia kabli, instalacji i innych struktur podziemnych 

W przypadku konieczności naruszenia lub przerwania istniejących instalacji Wykonawca nie 

podejmie żadnych działań bez powiadomienia o tym inwestora. Wykopy należy wykonać 

jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót – wykopu (ręcznie lub 
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mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, 

ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. W rejonie 

istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać sposobem ręcznym. 

Jako zasadę przyjmuje się, że w ulicach wykopy wykonywane będą o ścianach pionowych z 

umocnieniem ścian. Ściany mogą być umacniane wypraskami lub szalunkami drewnianymi. 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje 

się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 

Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Dno wykopu powinno być 

równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Spód wykopu należy 

pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a 

w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej 

struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać 

bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad 

wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i 

przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy należy montować nad wykopem na wysokości 

około 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźnie i 

trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne 

na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem 

powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób 

zapewniający ich eksploatację. Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być 

wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu w odległości 

nie przekraczającej co 20 m. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 

ustalonym w dokumentacji projektowej. Ziemia z wykopów w ilości przewidzianej do 

ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy składować wzdłuż wykopu lub na 

składowiskach tymczasowych zależnie od stanu zainwestowania terenu. Wydobywaną ziemię 

na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1 m od jego krawędzi, 

aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z 

wyrzucanej ziemi. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do 

zasypania powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Wykop należy zasypać po 

ułożeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostałych obiektów i urządzeń 

towarzyszących rozpoczynając od równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym 

ubiciem ziemi warstwami grubości 10 –20 cm, drewnianymi ubijakami. Kanały z rur PP 

należy obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Pozostały wykop do 

poziomu terenu należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20 – 30 cm sposobem ręcznym 

lub mechanicznym. Warstwy należy zagęszczać mechanicznie. Jednocześnie z zasypywaniem 
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przewodu należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia. Zasypywanie wykopów, gdzie 

to jest możliwe winno zostać podejmowane natychmiast jak tylko pewne roboty zostaną 

zakończone. Oprócz złączy na przewodach. Miejsca te powinny być odkryte do chwili 

zakończenia próby szczelności. Należy podjąć szczególe starania, aby w czasie zasypywania 

wykopów nie przemieścić lub uszkodzić rur. Nie wolno używać zagęszczarek w odległości 

mniejszej niż 300 mm od rur i złączek. 

 

12.2. Uwagi końcowe 
 
Po ułożeniu projektowanych rurociągów, przed ich zasypaniem należy zgłosić do odbioru 

technicznego celem sprawdzenia zgodności ich wykonania  z warunkami technicznymi i 

uzgodnionym projektem. Zabudowane urządzenia i rurociągi podlegają odbiorowi 

technicznemu i inwentaryzacji geodezyjnej przez odpowiednie służby. Całość prac prowadzić 

zgodnie z przepisami BHP oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych i wodociągowych”. 

13. Oświetlenie uliczne 

 
13.1.Zakres opracowania 
 
 
- budowa linii kablowej nN oświetlenia ulicznego – YAKXS 4x35mm2, 

- montaż słupów oświetleniowych typu D16/05 z oprawami typu 04 Aries, 

 

13.2. Wskazówki montażowe 

  Przebudowa istniejących kabli nN 

Istniejące kabli nN należy przełożyć, przedłużyć lub zabezpieczyć rurami osłonowymi 

dwudzielnymi Ø160. Lokalizacje rur osłonowych oraz zakres przełożenia lub przedłużenia 

kabli pokazano na rys. nr 1. I tak: 

- kabel nN YAKY 4x120mm2 ze stacji 4-313 w kier. ZK-705 należy przedłużyć kablem 

YAKXS 4x120mm2, dł. 25/33m i ułożyć w rurze osłonowej SRS Ø110, dł. 15m, 

- kabel nN YAKY 4x120mm2 ze stacji 4-313 w kier. ZK-376 należy zabezpieczyć  rurą 

osłonową dwudzielną Ø160, dł. 15m 

- kabel nN YAKY 4x120mm2 ze stacji 4-313 w kier. ZK-1491 należy przełożyć bez zmiany 

długości oraz zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną Ø160, dł. 15m 

- kabel nN YAKY 4x25mm2 ze stacji 4-313 w kier. ZK-93 należy przełożyć bez zmiany 

długości oraz zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną Ø160, dł. 15m 
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- kabel nN YAKY 4x120mm2 ze stacji 4-313 w kier. ZK-1645 należy przełożyć bez zmiany 

długości oraz zabezpieczyć rurą osłonową SRS Ø110, dł. 14m 

- kabel nN YAKY 4x240mm2 ze stacji 4-313 w kier. ZK-1845 należy zabezpieczyć rurą 

osłonową dwudzielną Ø160, dł. 13m oraz wykonać przedłużenie kablem YAKY 4x240mm2, 

dł. 10/14m z zastosowaniem muf kablowym ZRM-5 

- kable nN 2x YAKY 4x70mm2 ze stacji 4-313 w kier. ZK-843 i ZK-260 należy 

zabezpieczyć  rurami osłonowymi dwudzielnymi Ø160, dł. 2x18m i 2x8m 

- kable nN 2x YAKY 4x120mm2 ze stacji 4-313 w kier. ZK-716 należy przełożyć bez zmiany 

długości oraz zabezpieczyć  rurami osłonowymi dwudzielnymi Ø160, dł. 2x12m 

- kable nN 2x YAKY 4x120mm2 ze stacji 4-313 w kier. ZK-796 i ZK-797  zabezpieczyć  

rurami osłonowymi dwudzielnymi Ø160, dł. 2x15m. 

 

Budowa linii oświetlenia ulicznego 

Na ul. Wawelskiej istnieje linia kablowa oświetlenia ulicznego zasilana z szafki oświetlenia 

ulicznego S-621 oraz dwa słupy betonowe (nr 2 i 3), przeznaczone do demontażu. W miejscu 

zdemontowanych słupów zaprojektowano nowe, które będą zasilane istniejącym kablem nN. 

Linię kablową nN oświetlenia ulicznego zaprojektowano kablem YAKXS 4x35mm2 od 

istniejącej linii kablowej kończącej się w istniejącym słupie nr 3, przeznaczonym do 

wymiany. Projektowany kabel nN wprowadzić do projektowanych słupów w rurze osłonowej. 

Kabel energetyczny ułożyć w wykopie na głębokości 0,7 m, wykonać podsypkę i nasypkę z 

piasku o grubości 0,1 m, następnie przysypać warstwą rodzimego gruntu 0,1 m i ułożyć folię 

ostrzegawczą koloru niebieskiego o szerokości min. 0,2 m i grubości 0,5 mm. Na kablu 

założyć oznaczniki kablowe. Wykop zasypać do poziomu gruntu, teren wykopu 

uporządkować.  

W miejscu przejścia pod jezdnią, pod wjazdami na posesje lub pod zatokami postojowymi 

należy ułożyć rurę ochronną SRS Ø110, natomiast przy zbliżeniach lub kolizjach z innymi 

urządzeniami infrastruktury technicznej należy ułożyć rury ochronne DVK Ø50 zgodnie z 

rys. nr 2. Końce rur osłonowych należy zabezpieczyć przed zapiaszczeniem oraz zamuleniem 

rur, np. dławicą czopową typu EK186/ BUSCH  dobraną do średnicy rury. 

Zamontować słupy oświetleniowe typu D16/05 z oprawami typu 04 Aries w lokalizacjach 

pokazanych na rys. nr 2. 

 Układ połączeń sieci pokazano na schemacie zasilania (rys. nr E-1). 
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13.3. Ochrona od porażeń  

Dla poprawienia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz poprawy uziemienia 

przewodu ochronno-neutralnego PEN projektuje się uziemienie słupów o wartości Ru≤30Ω. 

W każdym słupie uziom należy połączyć z przewodem ochronno-neutralnym PEN. 

 

13.4. Uwagi końcowe 

Całość robót wykonać zgodnie z normami PN/E-05125, PBUE i BHP.  

Po wykonaniu przyłącza należy dokonać prób skuteczności ochrony od porażeń prądem 

elektrycznym, badania izolacji kabli elektrycznych, rezystancji uziemienia oraz należy zlecić 

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej. Część opisowa i rysunkowa stanowi całość 

dokumentacji na wykonanie robót elektrycznych. 

 

 Zastosowane w projekcie proste rozwiązania techniczne nie wymagają 

ustanowienia funkcji sprawdzającego dla branży elektrycznej. 

 

14. Ukształtowanie terenu 

Teren posiada naturalnie ukształtowaną różnicę wysokościową, która nie ulegnie 

zmianie. Planowana inwestycja budowy nie spowoduje zmiany aktualnych stosunków 

wodnych. 

 

 

15. Wytyczne do realizacji 

Na projekcie zagospodarowania wchodzącym w skład dokumentacji naniesiono 

uzbrojenie podziemne. Przy zbliżeniu do zasuw wodociągowych, sieci gazowej, kabli 

telefonicznych i kabli energetycznych roboty ziemne należy prowadzić ze szczególną 

ostrożnością- ręcznie.  

Całość robót prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi ulicy 

powierzyć uprawnionemu geodecie. 

Oznakowanie prowadzonych robót powinno być zgodne z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz.2181). 

Wykonawca robót – Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót jest 

zobowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami 



Przebudowa ulicy Wawelskiej w Ełku 
 

„PRO-GAL” Usługi Projektowe, grudzień  2012 
 

 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120, 

poz.1126). 

Przy sporządzaniu planu „bioz” należy skorzystać z zasad BHP podanych dla 

poszczególnych robót w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 

Nr 47, poz. 401), uwzględnić „informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 

oraz opracowane specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Obowiązkiem 

wykonawcy jest zapewnienie przejścia dla pieszych i dojazdu do posesji. Po zakończeniu 

robót należy wykonać inwentaryzację geodezyjną. 
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INFORMACJA 

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
 

 
      1. Zakres robót całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejność realizacji. 
 

Podczas przebudowy ulicy Wawelskiej w Ełku będą wykonywane roboty 

związane z budową kanału deszczowego, budową oświetlenia ulicznego oraz roboty 

drogowe. Wszystkie roboty objęte dokumentacją będą wykonywane w pełnym 

zakresie j.n;  

1.1. Roboty sanitarne 

            -    wykonanie odkrywek istniejącego uzbrojenia podziemnego, 

            -    wykonanie robót ziemnych – wykopy, 

            -    roboty montażowe kanałów i studni, 

                  -    próby szczelności rurociągów oraz połączeń, 

            -    zasypanie wykopów z ich zagęszczeniem. 

1.2. Roboty drogowe    

- roboty rozbiórkowe nawierzchni jezdni i elementów ulic, 

- roboty ziemne związane z  korytowaniem   pod konstrukcję nawierzchni jezdni 

i pozostałych elementów ulicy,  

- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, wjazdów publicznych, chodników, 

- regulacja pionowa urządzeń podziemnych, 

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.  

       1.3. Roboty elektryczne  

- wytyczenie tras linii kablowych, lokalizacji słupów oświetleniowych, 

- roboty ziemne - rów kablowy,  

- układanie kabla i przepustów w rowie kablowym, 

- zasypanie rowu kablowego, 

- zamontowanie słupów oświetleniowych, 

- podłączenie kabla w słupach, 

- demontaż słupów oświetleniowych, 

- nałożenie przepustów dwudzielnych na istniejące kable energetyczne, 

- pomiary i badania. 

 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych – uzbrojenia podziemnego                                                  
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 Teren objęty opracowaniem jest zabudowany i zagospodarowany. Zabudowę 

stanowi budownictwo wielorodzinne i usługowe. 

         W rejonie robót występuje następujące uzbrojenie: 

- kanalizacja deszczowa, 

- kanalizacja sanitarna, 

- sieć wodociągowa, 

- kanalizacja telefoniczna i kable telefoniczne, 

- linia energetyczna  komunalno – oświetleniowa, 

- sieć gazowa, 

- sieć cieplna,      

- linie kablowe nN-0,4 kV 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu budowy, mogących 

spowodować zagrożenie 

Roboty sanitarne, drogowe i elektryczne będą wykonywane w wydzielonym 

geodezyjnie pasie drogowym. Do podstawowych zagrożeń z uwagi na zbliżenia 

podczas robót oraz wykonywania ich pod ruchem zaliczamy: 

- istniejącą linię energetyczną napowietrzną i kable energetyczne 

- wykopy pod kanalizację deszczową, sieć wodociągową, kable elektryczne 

- prace wykonywane w pobliżu jezdni z występującym ruchem pojazdów, 

- prace wykonywane w pobliżu czynnych linii napowietrznych niskiego i 

średniego napięcia, 

- prace ziemne wykonywane przy zbliżeniach i krzyżówkach z istniejącymi 

kablami energetycznymi 

           oraz : 

- składowiska materiałów budowlanych w czasie budowy 

- źle zabezpieczony sprzęt oraz urządzenia i maszyny budowlane. 

Pojazdy i sprzęt ciężki powinny mieć wyznaczone i oznakowane miejsce 

postojowe. Miejsca na składowanie materiałów i wyrobów powinny być utwardzone, a 

składowane materiały zabezpieczone przed wywróceniem, spadnięciem lub 

rozsunięciem. Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie 

większej niż 2.0 m. Składowiska powinny odpowiadać zasadom BHP i wyposażone w 

sprzęt p.poż.  

                                                          

4.  Wykaz podstawowych zagrożeń przewidzianych podczas realizacji 
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      UWAGA: wszystkie roboty budowlane będą odbywać się podczas trwającego 

ruchu drogowego. 

4.1. Roboty ziemne  

- rodzaj: zagrożenie zdrowia lub życia ludzi, uszkodzenia sprzętu, kolizje, 

- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykonywania robót ziemnych 

związanych z wykopami pod konstrukcję nawierzchni jezdni i elementów ulic, 

pod kanalizację deszczową, kable energetyczne, oświetlenie uliczne i  transport 

nadwyżki urobku.  

Zagrożenie występuje przy zbliżeniu do uzbrojenia podziemnego, jak: 

- kable energetyczne, napowietrzna linia energetyczna,  

- podczas pracy koparki i załadunku urobku na samochody, 

- wtargnięcie osób postronnych w strefę pracy sprzętu, 

- roboty ziemne wykonywane przy pomocy koparek, spycharek i równiarek, 

- w czasie transportu urobku, 

W każdej chwili może nastąpić awaria sprzętu, porażenie prądem, wtargnięcie 

osób postronnych, nieuwaga operatora koparki – te elementy potęgują zagrożenie 

na budowie. 

Poza budową podczas transportu urobku i materiałów z rozbiórki– kolizje 

drogowe. 

UWAGA: Roboty ziemne przy zbliżeniu do kabli energetycznych, sieci 

wodociągowej i telefonicznej  prowadzić ręcznie, zgłaszając ich prowadzenie 

właścicielom sieci. 

            4.2. Roboty rozbiórkowe 

- rodzaj: zagrożenie zdrowia lub życia, okaleczenia, awarie sprzętu 

- miejsce i czas: podczas rozbiórki elementów nawierzchni ulicy, załadunku i ich 

rozładunku. 

Zagrożenie występuje przy zbliżeniu do uzbrojenia podziemnego, jak: 

- kable energetyczne i napowietrzna linia energetyczna, sieć gazowa, 

- podczas pracy koparki i załadunku dźwigiem na samochody, 

- wtargnięcie osób postronnych w strefę pracy sprzętu, 

- w czasie transportu urobku, 

                  -    upadek ciężaru z wysokości, 

 

 

4.3. Roboty nawierzchniowe jezdni i elementów ulic oraz oznakowania 
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- rodzaj: zagrożenie zdrowia lub życia ludzi, uszkodzenia sprzętu,  

- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykonywania nawierzchni jezdni, 

wjazdów bramowych ,chodników i miejsc postojowych. 

- układania elementów betonowych oraz ich transportu tj. wyładunku i 

załadunku. 

- regulacji pionowej urządzeń uzbrojenia podziemnego, 

Zagrożenie następuje podczas pracy walców drogowych, pił do cięcia nawierzchni, 

frezarek, transportu materiałów nawierzchniowych. 

Podstawowym zagrożeniem jest: 

- wtargnięcie osób postronnych w strefę bezpośredniej pracy sprzętu, 

- nieuwaga operatora sprzętu ciężkiego: walca itp. 

- awaria sprzętu, 

- upadek ciężaru z wysokości,  

- kolizje drogowe podczas transportu 

             4.4. Roboty sanitarne 

- rodzaj: zagrożenie zdrowia lub życia, awarie sprzętu, 

- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykonywania wykopów i montażu, 

kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej. 

Podstawowym zagrożeniem jest:  

-    roboty na skrzyżowaniach z istniejącymi kablami i urządzeniami podziemnymi, 

- zasypanie pracownika w  wykopie wąskoprzestrzennym, 

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu, 

- potrącenia pracownika łyżką koparki, 

- brak zabezpieczenia wykopów i miejsca montażu, 

- upadek montowanego elementu.                                         

4.5.  Roboty elektryczne i montażowe  

- rodzaj: zagrożenie zdrowia lub życia, porażenia prądem, awarie sprzętu, 

- miejsce i czas: na terenie budowy, podczas wykopów pod kable elektryczne 

ich układania i stawiania słupów oświetleniowych.                                                 

Podstawowym zagrożeniem jest: 

-  roboty na skrzyżowaniach z istniejącymi kablami i urządzeniami, 

-  roboty wykonywane w pobliżu jezdni pod ruchem,  

- podczas montażu słupów i urządzeń elektrycznych w pobliżu czynnych linii 

energetycznych napowietrznych, 
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- przyłączenie kabla w stacji, powinno odbywać się po wyłączeniu napięcia i w 

uzgodnieniu z Zakładem Sieci w Ełku. 

- wykop pod kabel w pasie drogowym należy prowadzić po dopuszczeniu pod 

nadzorem właściwych służb, 

- badania, pomiary i rozruch winny wykonywać osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje. 

Przy poprawnym wykonywaniu robót NIE WYSTĘPUJE zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

5. Wskazanie sposobu instruktażu przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Obowiązkiem wykonawcy jest oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca robót – Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót zobowiązany 

jest sporządzić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120, poz.1126). 

Przy sporządzaniu „planu BIOZ” należy skorzystać z zasad BHP podanych dla 

poszczególnych robót w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U. Nr 47, poz.401), rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 

2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i 

innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 

118 poz. 1263 z dnia 15. 10. 2001 r.), w specyfikacjach technicznych, zapoznać się z 

dokumentacją projektową i technologią robót. Roboty prowadzić pod nadzorem osób 

uprawnionych. Zgłaszać właścicielowi uzbrojenia podziemnego rozpoczęcie robót. 

 Pracownicy wykonujący wykop winni być poinstruowani o przebiegu 

istniejących linii kablowych. W trakcie wykonywania wykopu należy wygrodzić i 

oznakować teren wykonywania robót. W trakcie wykonywania montażu i demontażu 

słupów należy wygrodzić i oznakować teren wykonywania robót. Zabezpieczyć ściany 

wykopu przed osuwaniem się ziemi. Prace przy przebudowie sieci należy prowadzić 

po wyłączenia napięcia - dopuszczeniu i pod nadzorem Zakładu Sieci w Ełku. 

Badania i pomiary winny wykonywać osoby posiadające wymagane uprawnienia. 

Instruktaż i szkolenie wykonać zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora „planem 

BIOZ”. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na posiadanie kwalifikacji – uprawnień przez 

osoby obsługujące sprzęt drogowy oraz na fakt, że roboty odbywają się pod ruchem i 
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w rejonie, gdzie przebiegają linie napowietrzne energetyczne, kable energetyczne i 

pozostałe uzbrojenie podziemne.  

Szczególnie niedopuszczalne jest: 

- obsługiwanie maszyn i urządzeń bez uprawnień, 

- obsługiwanie maszyn roboczych bez urządzeń zabezpieczających lub 

sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami, 

- wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych będących w ruchu, 

- brak zapewnienia środków bezpieczeństwa przewidzianych w dokumentacji 

techniczno – ruchowej (instrukcji obsługi) podczas pracy maszyn przy 

wykonywaniu wykopów i robót rozbiórkowych, 

- praca po spożyciu napojów alkoholowych, 

- składowanie pod liniami napowietrznymi materiałów, 

- prowadzenie robót sprzętem mechanicznym pod liniami napowietrznymi 

będącymi pod napięciem, przy zbliżeniu do kabli energetycznych, 

 6. Wykaz środków zapobiegawczych – technicznych i organizacyjnych 

- zasady BHP, szkolenie podstawowe i stanowiskowe z uwzględnieniem oceny 

ryzyka zawodowego i technologii robót, wykazu robót szczególnie 

niebezpiecznych, wykazu robót wykonywanych co najmniej przez dwie osoby,  

- środki ochrony indywidualnej pracownika ( kaski ochronne, okulary, odzież ), 

- wskazanie i oznakowanie robót oraz stref niebezpiecznych na budowie, 

- sprawny sprzęt  i narzędzia, 

- nadzór i koordynacja robót, 

- zapewnienie  przejazdu, przejść i dróg ewakuacyjnych,  

- zasady postępowania w przypadku zagrożenia, 

- zapewnienie podstawowej pomocy medycznej i łączności alarmowej, 

- bezwzględnie, przed przystąpieniem do robót, powiadomić właściciela 

uzbrojenia, podziemnego w celu prowadzenia robót na warunkach przez niego 

podanych, a przede wszystkim przy zbliżeniu do czynnych urządzeń prace 

wykonywać ręcznie, 

- instalacja elektryczna zasilająca przenośne urządzenia winna spełniać wymogi 

normy PC-IEC60364-7-704:1999. 

UWAGA 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia 

pracowników, osoba nadzorująca roboty obowiązana jest do niezwłocznego 

wstrzymania robót i podjęcia działań w celu usunięcia zagrożenia. 
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            7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Do wymogów w tym zakresie należy zaliczyć zabezpieczenie terenu przed 

skażeniami. Pracujący sprzęt i maszyny muszą być pozbawione wycieków materiałów 

pędnych i smarów oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Dotyczy to 

również ewentualnego magazynu materiałów pędnych (olej napędowy, smary). 

8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej. Roboty 

drogowe nie mogą powodować trwałych szkód na terenie przyległym do inwestycji. 

Czasowe zajęcie terenu w uzgodnieniu z właścicielem nie może ograniczyć jego 

wartości użytkowej. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, budowa 

winna być wyposażona w tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane 

dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

                                                                 

 

 


