Budowa parkingéw, dojazdow i dojpieszych przy ulSwiackiego $pa 4, 6, 8 w Etku

GOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1 Okrelenie przedmiotu zamowienia.

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedgiccia.
Budowa parkingdw, dojazdow i ddjpieszych

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
Odpowiednie dane i uzupetnje po rozstrzygriciu przetargu, a przed zawarciem umowy

1)Zamawiajcy.
2)Instytucja finansuaca inwestyaj.

3)Organ nadzoru budowlanego.
4)Wykonawca.

5)Zarzadzapcy realizacy umowy.
6)Przyszty aytkownik.

1.3 Charakterystyka przegsiziecia.
Zgodnie z projektem architektoniczno budowlanym.

Rodzaje wysipujacych robot:

B.02.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
D.04.01.01. PROFILOWANIE | ZAGSZCZENIE PODLTA

D.04.02.01 WARSTWA ODSCZAJACA i PODBUDOWA Z KRUSZYWA
D.08.01.01. USTAWIENIE KRAVEZNIKOW BETONOWYCH

D.08.03.01. OBRZEA BETONOWE

D.08.02.02. NAWIERZCHNIE Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWCH
B.18.00.00 SST-ZIELN

Terenem inwestycji jest dziatkgdaca wtasnécia inwestora, i posiada degtdo drogi
publicznej.

Przedmiotowa inwestycja nie wykracza pozaggstref stanowicych naruszenie odlegia
zwiazanych z aytkowaniem dziatekgsiednich - nie narusza praw \&écieli dziatek gsiednich,
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o ktérych méwi Prawo Budowlane. Na terenieghyojn granicami inwestycji nie ma usytuowanych
zadnych obiektéw budowlanych.

1.4 Dokumentacja techniczna oeaca przedmiot zamoOwienia i stan@e@ podstawdo

realizacji robat.

1.4.1 Spis projektow i rysunkéw wykonawczych.
Wedtug projektu budowlanego oraz opracowanych ftéye wykonawczych.

1.4.2 Spis szczego6towych specyfikacji technicznych.
Wedtug niniejszego opracowania .

1.4.3 Wykaz innych dokumentacji maych wpltyw na realizagjinwestycji.
Do wgladu u zamawiajcego.

1.4.4 Wykaz innych dokumentaciji.
Dokumentacje Techniczno-Ruchowe zainstalowanychdaes, atesty wbudowanych materiatow
budowlanych, Aprobaty Techniczne orazgmire przepisy sanitarno-higieniczne itp.

1.4.5 Zgodné&t robét z dokumentagijtechnicza.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakgrac i ich zgodn& z dokumentagj kontraktow i
techniczn, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zaslzapcego realizag umowy.
Wykonawca jest zobowzany wykonywa wszystkie robotycisle wedtug otrzymanej
dokumentaciji technicznej. Zgi jednak w czasie realizacji robot akesk, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawgtapo wymaga uzupetmiavykonawca przygotuje na
wiasny koszt niezdgine rysunki i przedioy je w czterech kopiach do akceptacji agzapcemu
realizacy umowy.

1.5 Definicje i skroty
Pod& definicje i skroty uzupetniage te, ktére podano w ogdolnych warunkach umowy
2 Prowadzenie robot

2.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdédnie z umowi sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jak@astosowanych materiatdw i wykonywanych roboticha
zgodna¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikéaphnicznych i programu
zapewnienia jakii, projektu organizacji robot oraz poleceniamizzdeapcego realizag)
umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgsoi
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramidreymi okrelonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi nénie przez zarzapcego realizagj umowy.
Nastpstwa jakiegokolwiek du spowodowanego przez wykonawe wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jeli wymaga tego ledzie zaradzapcy realizacg umowy, zostam
poprawione przez wykonawta wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robotybnaczenia
wysokaici przez zarzdzapcego realizagjumowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialcio
za ich dokladn&t.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geadetodpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w
razie potrzeby &zie stuyt pomoa zaradzapcemu realizagj umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzzdnych wyznaczonych przez wykonawc
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Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatoej przez geodetedzie zabezpieczona
przez wykonawe, za w przypadku uszkodzenia lub usgsia punktow przez personel
wykonawcy, zostanone zataone ponownie na jego koszt, réwni& przypadkach gdy roboty
budowlane wymagajich usun¢cia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi oziiie
ich usungcia i bedzie zobowdzany do przeniesienia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienikoppw naley do obowazkow
wykonawcy | uwaa Sk, ze ich koszty zostaty uwzglnione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

Decyzje zarzdzapcego realizagj umowy dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow roboétdma oparte na wymaganiach sformutowanych w umowiejege
wykonawczym, przedmiarze i szczegotowych specyjacttechnicznych, a tak w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejnamiu decyzji zargdzapcy realizacy
umowy uwzgédnia wyniki bada materiatdw i jakéci robét, dopuszczalne niedoktadob
normalnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswliadczenia z przeszoi,
wyniki bada? naukowych oraz inne czynniki wplyaag na rozwzam kwestt.

Polecenia zarmlzapcego realizagjumowy leda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykongwod gr@ba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy.

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy.

W wypadku stwierdzenia miejscowego zalegania wqram posadowienia innychinzatazone w
projekcie gruntow (nieodpowiednich do beguiniego posadowienia) niegine jest
powiadomienie projektantow w celu dokonania koredthian przygtych rozwiazan

projektowych.

Powierzchng terenu dziatki w zakresie obszaru przeznaczonedmpanowan inwestycg

stanowi nieutwardzony plac parocty trawa oraz czsciowo zadrzewiony. Bezgoednio na

terenie przeznaczonym pod projektowany obiekt ospgdarowanie terenu nie ma jakichkolwiek
form zieleni stanowicych wiksz wartc¢ przyrodnica .

2.2.2 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budewwyzasie i na warunkach
okreslonych w ogolnych warunkach umowy. Zamaw@®@j poda wszystkie wymagania [
dane nieztdne do prawidtowej organizacji rob6t, a w szczegédn

okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowatg@zeniem planu okigjacego jego
granice), informacje o nitiwosciach korzystania z mediéw,

niezlzdne dane geodezyjne.

W czasie przekazania terenu zamagagjprzekazuje wykonawcy:

1) dokumentagjtechniczil okreslona w p.1.4

2) kopt decyzji o pozwoleniu na budew

3) kopie uzgodniei zezwol& uzyskanych w czasie przygotowywania robo6t do zeali przez
zamawiagcego dla umgiwienia prowadzenia robét

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochre@placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposzania uytych do realizacji rob6t od chwili rozpogda do ostatecznego
odbioru robot. Przez caty ten okresaglzenia lub ich elementyeta utrzymane w sposéb
satysfakcjonujcy zaradzapcego realizagyumowy. Maze on wstrzyméarealizacg robot jéli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje olaaiu konserwacyjne.
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W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczynsaéaluje i utrzyma wszystkie niegine,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu hdeenia takie jak: bariery, sygnalizacjichu, znaki
drogowe etczeby zapewrd bezpieczéstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkakizn
drogowe, bariery i inne ugdzenia zabezpieczgje musz by¢ zaakceptowane przez
zarzmdzapcego realizag umowy.

Wykonawca hdzie take odpowiedzialny do czasu zakaenie robot za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakéw geodezyjnych istaggich na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoazxiem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadéanaainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zalzapcym realizaci umowy. Wykonawca umiei,
w miejscach i iléciach okrélonych przez zamzapcego, tablice podage informacje o zawartej
umowie zgodnie z rozpogdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministragddarki
Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wiasKoi i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgastniepcych instalacji naziemnych [
podziemnych urgdzer znajdugcych se w obrbie placu budowy, takich jak ruragi i kable etc.
Przed rozpocgiem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich vetaktore g wiascicielami
instalacji i uradzen, informacje podane na planie zagospodarowaniauetestarczonym przez
zamawiagcego. Wykonawca spowodujeby te instalacje i ugzlzenia zostaty wiaiwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniemnkeidreealizacji robot .

W przypadku gdy wyspi konieczné¢ przeniesienia instalacji i uudzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma ob@ek poinformowaé zaradzapcego realizagj
umowy 0 zamiarze rozpogza takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zgiizapcego realizagj umowy o kadym przypadkowym
uszkodzeniu tych ugdzen lub instalacji i lgdzie wspotpracowaprzy naprawie udzielag
wszelkiej maliwej pomocy, ktéra mze by potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowagne przez jego dziatania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanycplanie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawieggo.

2.2.5 Ochrondrodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobexény znd i stosowa si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w esiker ochrongrodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakozenia robo6t, wykonawcatizie podejmowawszystkie sensowne kroki
zeby stosowasi¢ do wszystkich przepisow i normatywow w zakresibroay srodowiska na
placu budowy i poza jego terenem, uiikiziatar szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszchatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalécia.

2.2.6 Zapewnienie bezpiedstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budewbedzie utrzymywa wyposaenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne, oraz odpowiednie wyp@sae |
odziez wymagan dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placwlayd Uwaza
sig, ze koszty zachowania zgodiodz wspomnianymi powsej przepisami bezpiecistwa i
ochrony zdrowiagwliczone w ceg umowrs.

Wykonawca hdzie stosowéasic do wszystkich przepiséw prawnych obamijacych w zakresie
bezpieczastwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywawyposaenie przeciwpgarowe w
stanie gotowsgci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpiéshga przeciwpparowego, na placu
budowy, we wszystkich ugdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
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magazynowych. Materiaty tatwopalneda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpaarowymi, w bezpiecznej odlegic od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedosgpnych dla oséb trzecich. Wykonawcadhie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate
w wyniku pazaru, ktéry mogtby powstaw okresie realizacji robo6t lub zostat spowodowargez
ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatdw, ktore wptywajna trwate zmiangrodowiska, ani materiatdw emitigych
promieniowanie w iléciach wyszych ni zalecane w projekcie niedizie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochade z recyklingu i mage by uzyte do robot musg
by¢ paswiadczone przez odpowiednie gy | wiadze jako bezpieczne dlebdowiska. Materiaty,
ktore g niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po aakeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty gnd) mog by¢ dozwolone, pod warunkieme xda
spetnione wymagania techniczne dogazich wbudowania. Przedyciem takich materiatow
Zamawiajcy musi uzyskaaprobat od odpowiednich wtadz administracjifsawowej, j&li
wymagaj tego odpowiednie przepisy.

2.3 Projekt organizacji robot wraz z towarzysgmi dokumentami.

2.3.1 Przygotowanie dokumentow wchadygch w skiad projektu organizacji robot.

W ramach prac przygotowawczych, przed prgy&iniem do wykonania zasadniczych robét,
wykonawca jest zobowzany do opracowania i przekazania zdzapcemu realizagj umowy do
akceptacji nagpujacych dokumentéw:

1) projekt organizacji robot,

2) szczego6towy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jako.

2.3.2 Projekt organizacji robot.

Opracowany przez wykonaw@rojekt organizacji rob6t musi bylostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma qreranic zaplanowany sposob realizacji
robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie eoigacyjne, ktére zapewniealizacg robot
zgodnie z dokumentagcprojektows, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zalzapcego
realizacj umowy oraz harmonogramem robét. Powinien zawiera

Organizaci wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaembot

Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

Organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

Wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne

Wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ko terminowa¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot

O ile zamawiajcy zawrze w umowie odpowiedni zapis we&@ dotyczcej organizacji zaplecza
budowy wykonawca jest zoboywany przewidzié m.in. budow, urzadzenie i utrzymanie biura
zarzadzapcego realizagjumowy na podstawie podanych wymagamawiagcego.

2.3.3 Szczegotowy harmonogram robét i finansowania.

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania mugigledniac uwarunkowania wynikage z
dokumentacji projektowej ustaleawartych w umowie. Madiwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie rob6t budowlanych i moatavych, kolejné¢ robot oraz sposoby realizacji winny
zapewnt wykonanie robét w terminie okiienym w umowie.
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Na podstawie dyrektywnego harmonogramu rob6t wylmaaprzestawi zagzlzapcemu
realizacy umowy do zatwierdzenia szczegotowy harmonogramtroptatndci, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunkow umowy. Harmonogramem wyranie przedstawiaw
etapach tygodniowych proponowany pastobot w zakresie gtownych obiektow i zada
kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogragzie w miag potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robat.

2.3.4 Program zapewnienia bezpigtst@/a i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot wykonawcadrie stosowa gido wszystkich obowzujacych

przepisow i wymagaw zakresie bezpiec#istwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z vegami ustawy — Prawo Budowlane jest
zobowhzany opracowai przedstawd do akceptacji zasglzapcemu realizagj umowy, program
zapewnienia bezpiecastwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi nap& zeby personel
nie pracowéa w warunkach, ktoreasniebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spgania
odpowiednich wymagasanitarnych. Pracownicy winni przéjodpowiednie szkolenie ogolne i
stanowiskowe.

2.3.5 Program zapewnienia j&ka

Wykonaweca jest w petni odpowiedzialny za jékoobot. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakei i uzyska jego zatwierdzenie przez z@zapcego realizagjumowy. Program
zapewnienia jakii bedzie zawier&:

a). cz$¢ 0golm opisupca:

system (sposob i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jakt wykonywanych robot,
wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratoriumashego lub
wytypowanego do wykonania badaeconych przez wykonaw)

spos6b oraz formmgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiarow,

ustawienia mechanizmow stegoych, a take wycaganych wnioskéw [
zastosowanych korekt w procesie technologicznywp@mowany sposaob i forgrprzekazywania
tych informacji zaradzapcemu realizag umowy;

b). czs$¢ szczegdtow opisupca dla kazdego asortymentu robat:

wykaz maszyn i urgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgioznraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iaglzenia do magazynowania i zatadunku
materiatéw, sposob zabezpieczenia i ochrony méberiaurzadzen przed utrat ich wiasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie,

Sposob i procedgrpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwos¢ badan, pobieranie probek legalizacja i
sprawdzanie ueglze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolrgtementow robot,

spos6b pogpowania z materialami i robotami nie odpowiadgini wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISOBfest zobowizany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakozgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.4 Dokumenty budowy.

2.4.1 Dziennik budowy.
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Dziennik budowy jest obowtujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierowroctw
budowy na bigaco, zaréwno dla potrzeb zamawaieggo jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy@zakaczenia rob6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy ng®d obowizujacymi przepisami
(Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). i&3pdo dziennika budowyehla
czynione na bigyco i powinny odzwierciedtapostp robdt, stan bezpieczgtwa ludzi i
budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestigazane z zarglzaniem budow

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawéglego dag, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapmyipny by czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostagiaustych midzy nimi, w sposob
uniemaliwiajacy wprowadzanie paniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zetane do dziennika budowy powinny¢hyrzejrzyécie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwnonayk® jak i zaradzapcego realizagj
umowy.

W szczegblnéci w dzienniku budowy powinny ldyzapisywane nagbujace informacje:

- data przejcia przez wykonawgplacu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zarapoggo;

- zatwierdzenie przez zadzapcego realizagjumowy dokumentéw wymaganych
w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawc

- daty rozpocgcia i zakd@czenia realizacji poszczegolnych elementow robot;

- postp robot, problemy i przeszkody napotkane podczalizeeiji robaot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich épi@n lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zaydzapcego realizagj umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokokniawieszenia realizacji rob6t
z polecenia zasglzapcego realizagj umowy

- daty zgtoszenia rob6t dogziowych i kaicowych odbioréw oraz przggia, odrzucenia lub

wykonania robot zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresalizacji robot mage wplyw na czasowe
ich ograniczenia lub spetnienia szczegoéinych agah wynikajacych z warunkow
klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przedrakcie realizacji rob6t,
szczegOlnie w odniesieniu do wytyczania obiektoterenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpistiza i ochrony zdrowia na budowie;
dane na temat jako materiatow, poboru probek i wynikow bada okreleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegoélnych bada okreleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;
inne istotne informacje o papie robot.

Wszystkie wyjanienia, komentarze lub propozycje wpisane do dzkenbudowy przez
wykonawe powinny by na bieaco przedstawiane do wiado&wdi akceptacji zargdzapcemu
realizacp umowy. Wszystkie decyzje zaddzapcego realizagj umowy, wpisane do dziennika
budowy, musza kypodpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktérgkceptuje lub sido
nich odnosi.

Zarzadzapcy realizacy umowy jest take zobowazany przedstawiswoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przezdstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksizka obmiaru robat.
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Ksiagzka obmiaru rob6t jest dokumentem, w ktorym rejgstsit ilosciowy postp kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegotowe obmiayoanych robot robioneasia biezaco |
zapisywane do ksiki obmiaru robot, wykorzystag opis pozycji i jednostkizyte w wycenionym
przez wykonawe i wyceniony przedmiar robot, stanaey zahcznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy.

Oprocz dokumentéw wyszczegoélnionych w punktachl2.2.4.2, dokumenty budowy zawietaj
tez:

a)Dokumenty wchodice w sktad umowy;

b)Pozwolenie na budaw

c)Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d)Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inmaawy i porozumienia cywilno-prawne;
e)Instrukcje zarmdzapcego realizagjumowy oraz sprawozdania ze spdtkaarad na budowie;
f)Protokoty odbioru robét,

g)Opinie ekspertow i konsultantéw,

h)Korespondencja dotygza budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentow budowy.

Wszystkie dokumenty budowyetla przechowywane na placu budowy we $glavie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagabipda natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokugnbaotowy leda stale dosgpne do

wgladu zaradzapcego realizagj umowy zaradzapcego realizagjumowy oraz upowanionych
przedstawicieli zamawiagego w dowolnym czasie i naidezadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawctrakcie trwania budowy.

2.5.1 Informacje ogdlne.

W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem robot wykonawca jest zobarany do
dostarczania na polecenie zatzapcego realizag umowy nasipujacych dokumentéw:
Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji i konserwacji udzen

Dokumenty skladane zaidzapcemu realizagj umowy winny by wyraznie oznaczone
nazwa przedsiwziecia i zaadresowane adresem zdrapcego realizacja - wediug umowy.
Przedktadane dane winnydwga tyle szczeg6towe, aby vma byto ustali ich zgodnéc z
dokumentami wchodzymi w sktad umowy. Sprawdzenie, prgsie i zatwierdzenie
harmonogramoéw, rysunkéw roboczych, wykazéw matéwadraz procedur zimnych lub
wnioskowanych przez wykonawaie keda miaty wptywu na kwag kontraktu i wszelkie
wynikajace std koszty ponoszonetla wytacznie przez wykonawec

2.5.2 Rysunki robocze.

Elementy, uradzenia i materiaty, dla ktérych zadzapcy realizac§ umowy wyda polecenie
przeditazenia wykazéw, rysunkow lub opiséw nieda wykonywane, gywane ani instalowane
dopAdki nie otrzyma on niegddnych dokumentoéw oraz odpowiednio oznaczonych estat/ch
rysunkow roboczych. Zagdzapcy realizacg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
0golnych warunkow projektowania i sadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnéci za omytki lub braki w nich zawarte.



Budowa parkingéw, dojazdow i dojpieszych przy ulSwiackiego $pa 4, 6, 8 w Etku

Zarzadzapcy realizacy umowy zajmie s przedizonymi materiatami mdiwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowiaitd@ka wynikapca z
ewentualnej konieczgoi ponownego sktadania dokumentow nie powodujedbzenia
terminéw okrélonych w umowie.

Wykonawca przedktada zadzapcemu realizagj umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4ABbW przypadku wikszych rysunkow,
ktore nie mog by¢ tatwo reprodukowane przyyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca
ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapi®rmie elektronicznej. Rysunki robocze
bede przedkiadane zagdzapcemu realizagj umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni
mu nie mniej ni 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow adzer wspoéizalenych ze solp, nalery
koordynowa w taki sposdb, aby zagdzapcy realizacy umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas takzeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegoélnychexigbw, dokoné przeghdu ich
wzajemnych powizan.

Rysunki robocze powinny kydoktadne, wyrane i kompletne. Powinny zawiera? wszelkie
niezlezdne informacje, w tym dokladne oznaczenie elememiévaniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegbétowych specyfikacji technycim Skladanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszyismo przewodnie, zawier@e nastpujace informacje:
1)Nazwa inwestycji

2)Nr umowy

3)llos¢ egzemplarzy kadego sktadanego dokumentu

4)Tytut dokumentu

5)Numer dokumentu lub rysunku

6)Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7)Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktdnyomowione jest dane wdzenie, materiat
lub element

8)Data przekazania

O ile zaradzapcy realizacg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skialleda przez
wykonawe, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umezsmym na rysunku roboczym,
lub w inny uzgodniony sposobe sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit orae,roboty w
nich przedstawioneazgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzonewwngledem
wymiarow i powizan z wszelkimi innymi elementami. Zaidzapcy realizacy umowy, w
uzasadnionych przypadkach, movymaga akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzor
autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robot i finansowani

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowtani montaowych, kolejngé
robét oraz sposoby realizacji winny zapetwwykonanie rob6t w terminie okdienym w umowie

i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykena we wstpnej fazie robot przestawia do
zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram robét i fioavania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miaipostpu robot mae by aktualizowany przez wykonaw zaczyna
obowiazywat po zatwierdzeniu przez zadzapcego realizag umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialnyelzie za prowadzenie na biago ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatéw, usdzen, lokalizacji i wielkagci rob6t. Zmiany te naly rejestrowa na
komplecie rysunkow, wytznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien prizeidk
zaradzapcemu realizag) umowy aktualizowane na ligco rysunki powykonawcze, co najmniegj
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raz w miesicu, w celu dokonania ich przedu i sprawdzenia. Po zaskoczeniu rob6t kompletny
zestaw rysunkow zostanie przekazany gd@apcemu realizagj umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji agzen.

Wykonawca dostarczy, przed zaskoczeniem robo6tzee sgzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dlatago uradzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tymta® poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy zawynikajace stad koszty zostamwzgkdnione w koszcie dostarczenia agzenia lub
systemu.

Instrukcje te winny b§ dostarczone przed uruchomieniem ptatndla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczage poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwaard przez
zarzadzapcego realizagjumowy w dostarczonych instrukcjach zogtaaupetnione przez
wykonawe w ciagu 30 dni kalendarzowych nagtijacych po zawiadomieniu przez
zarzdzapcego realizagjumowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera? m.in. r@asijace informacje:

1.Strona tytutowa zawiergga: tytut instrukcji, nazwinwestycji, dat wykonania urzdzenia
2.Spis tréci

3.Informacje katalogowe o producencie: nazwa fifrrkgntakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
4.Gwarancje producenta

5.Wykresy i ilustracje

6.Szczegdtowy opis funkcji kdego gtownego elementu sktadowego uktadu

7.Dane o ogagach i wielk@ci nominalne

8.Instrukcje instalacyjne

9.Procedura rozruchu

10.Wi&ciwa regulacja

11.Procedury testowania

12.Zasady eksploatacji

13.Instrukcja wydczania z eksploatacji

14.Instrukcja pogpowania awaryjnego i usuwania usterek

15Srodki ostranosci

16.Instrukcje dotycgre konserwaciji i naprawy winny zawiérszczegotowe rysunki moritawe z
numerami cgsci, wykazami cgsci, instrukcjami odnénie zamawiania g&ci zamiennych, wraz z
kompletry instrukcg konserwacji zachowawczej niezinej do utrzymania dobrego stanu i
trwatosci urzadzen

17.Instrukcje odninie smarowania, z wykazem punktow, ktore makemarowa lub naoliwi,
zalecanymi rodzajami, klas zakresem temperatur smarow i zalecergstotliwoscia smarowania
18.Wykaz zalecanych efci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do nagaego
przedstawiciela producenta

19.Wykaz ustawie przekanikow elektrycznych oraz nastawi@rzehcznikdw sterujcych i
alarmowych

20.Schemat patzen elektrycznych dostarczonych gdzen, w tym uktadow steragych [
oswietleniowych.

Instrukcje musz by¢ kompletne i uwzgidniaé catas¢ urzadzenia, uktadéw steragych,
akcesoriéw i elementow dodatkowych.
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3 Zaradzapcy realizacy umowy.

Zarzadzapcy realizacg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamgeg)
reprezentuje interesy zamawieggo na budowie przez sprawowanie kontroli zgédnealizacji
robét budowlanych z dokumentagjrojektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniamimk®dw umowy. Dla prawidiowej realizaciji
swoich obowiazkdéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,agiaamcy realizacy umowy
pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziakgh w jego imieniu, w zakresie przekazanych
im uprawnié i obowiazkéw. Wydawane przez nich polecenia gmajoc polecé zaradzapcego
realizaci umowy.

Zgodnie z umow, wykonawca jest zobowzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej
w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizoreanawiagcemu na placu budowy

i utrzymywa: do kaica robét biuro zarglzapcego realizagj umowy (jezeli wystapi taki zapis  w
Umowie).

4 Materiaty i uradzenia.

4.17Zrodta uzyskiwania materiatéw i ugdzen.

Wszystkie wbudowywane materiaty i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musz
by¢ zgodne z wymaganiami oktenymi w poszczegdélnych szczegotowych specyfikatjac
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przegciem kadego materiatu przewidywanego
do wykonania robot statych wykonawca przegitszczegotow informacg o zrédle produkcji,
zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestagimikach odpowiednich bada
laboratoryjnych i probek do akceptacji zgtzapcego realizagjumowy. To samo dotyczy
instalowanych urgzen.

Akceptacja zarmzapcego realizagj umowy udzielona jakiéjpartii materiatéw z danegoddia
nie kxdzie znaczy, ze wszystkie materiaty pochogtz z tegarrddia g akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobarany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob
materiatdbw otrzymanych z zatwierdzonegodta dla kadej dostawyzeby udowodni, ze nadal
spetniaj one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyjiikachniczne;.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochoych z jakiegokolwiek miejscowego
zrédta, whczapc te, ktére zostaly wskazane przez zamawejo, przed rozpogziem
wykorzystywania tegarodia wykonawca ma obowdek dostarczenia zaidzapcemu realizagj
umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwaghggh na jego prawidtogveksploatagj.
Wykonawca hdzie ponosi wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Bladowy
materiatow lokalnych. Za ich i#6 i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodacych z lokalnychzrodet wymaga akceptacji zadzapcego realizag umowy.

W przypadku realizacji robét z funduszow Unii Eue@gkiej wymagane jestviadectwoze uzyte
materialy i uradzenia pochodgz krajow naleacych do Unii Europejskiej

4.2 Kontrola materiatow i usdzen.

Zarzadzapcy realizacy umowy mae okresowo kontrolowadostarczane na budewnateriaty i
urzadzenia,zeby sprawdz czy s one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacj
technicznych.

Zarzadzapcy realizacy umowy jest upowaniony do pobierania i badania probek materiagy
sprawdz¢ jego witasnéci. Wyniki tych prob stanowimog podstaw do aprobaty jakiei danej
partii materiatow. Zargdzapcy realizacy umowy jest rownig upowaniony do przeprowadzania
inspekcji w wytworniach materiatow i uydzen.

11
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W czasie przeprowadzania badania materiatdbwadzeh przez zargdzapcego realizag umowy,
wykonawca ma obowzek spetnié nastpujace warunki:

a)W trakcie badania, zaidzapcemu realizagj umowy ledzie zapewnione niezldne wsparcie i
pomoc przez wykonawad producenta materiatéw lub wdzen;

b)Zaradzapcy realizacy umowy kedzie miat zapewniony w dowolnym czasie apstlo tych
miejsc, gdzie swytwarzane materialy i ugdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materiatéw i uszlzen.

W przypadku materiatdw, dla ktérych w szczegdtowsgplecyfikacjach technicznych wymagane
sa atesty, kada partia dostarczona na budomusi posiadaatest okréajacy w sposoéb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wsile: bada jakosci materiatow,
zarzadzapcy realizacy umowy mae dopyci¢ do wycia materiaty posiadage atest producenta
stwierdzajcy petry zgodna¢ tych materiatdw z warunkami podanymi 2gzegotowych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe mugposiada atesty wydane przez producenta, poparte w razreqiy
wynikami wykonanych przez niego bada?. Kopie wynikgch bada musz by¢ dostarczone
przez wykonawg zaradzapcemu realizag umowy.

Materiaty posiadajce atesty, a uagzenia — wana legalizagj, mog by¢ badane przez
zarzadzapcego realizagjumowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostatwaerdzona
niezgodné¢ wiasciwosci przewidzianych doaycia materiatow i urgdzen z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technichnyie zostamone przygte do
wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadgge wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zadzapcego realizagjumowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi mugsby¢ niezwtocznie usugte przez wykonawgz placu budowy.
Jeli zarzadzapcy realizacg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystae materiaty do innych
roboét ni? te, dla ktérych zostaty one pierwotnibyta, warté¢ tych materialtdw mze by
odpowiednio skorygowana przez zatzapcego realizagj umowy. Kady rodzaj rob6t
wykonywanych z gyciem materiatow, ktore nie zostalty sprawdzonezaékceptowane przez
zarzmdzapcego realizagjumowy, kedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawd sobie spraw, ze te roboty mogby¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow pdea.

Wykonawca jest zobowzany zapewrdizeby materiaty i urgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniemi Musymywa ich jakasé i
wiasndci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbwdania lub montau. Musz one w
kazdej chwili by¢ dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez zdzapcego realizagjumowy,
az do chwili kiedy zostagnuzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania iadaten urzadzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z gdzapcym realizacg umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wgkan. Zapewni onze tymczasowo
skladowane na budowie materiaty i anizenia lgda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatdw zamiennych.

Je&li wykonawca zamierzaay¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub adzenia
zamienne, inne niprzewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdich specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynagpzaradzapcego realizagjumowy na 3
tygodnie przed ichayciem lub wczéniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lubagizenia
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przez zarzdzapcego realizag umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiab
urzadzenia nie mee by zmieniany w terminie pniejszym bez akceptacji zadzapcego
realizaci umowy.

5 Sprzt .

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych rob6t rodowisko. Sprgt uzywany do robot
powinien by zgodny z ofert wykonawcy oraz powinien odpowiatlpod wzgédem typow

i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikatjgchnicznych, programie
zapewnienia jaki i projekcie organizacji robot, zaakceptowanyrngar zaradzapcego
realizacj umowy. Liczba i wydajn@ sprztu powinna gwarantowgprowadzenie robét zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzt bedacy wlasndcia wykonawcy lub wynagty do wykonania robét musi byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsgi do pracy oraz kyzgodny z wymaganiami ochrodgodowiska [
przepisami dotyccymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisamkonawca
dostarczy zarmdzapcemu realizagj umowy kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie
sprztu do uytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikaegehniczne przewidajmaozliwosé
wariantowego #iycia sprztu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstaybrany
sprzt do akceptacji przez zajdzapcego realizagjumowy. Nie mae by pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy zostan
przez zargdzapcego realizagjumowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

6 Transport.

Liczba i rodzajerodkow transportu dala okreslone w projekcie organizacji robot. Musane
zapewnia prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dlreymi w projekcie wykonawczym

i szczegotowych specyfikacjach technicznych orakamaniami zargzapcego realizag umowy,
w terminach wynikajcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy nauszetnig wymagania dotycice przepisow
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dogaanych obeizen na osie i innych
parametrow technicznyckrodki transportu nie odpowiad@e warunkom umowy,dala usungte
z terenu budowy na polecenie zgilzapcego realizag umowy.

Wykonawca jest zobowzany usuwéa na bigaco, na wkasny koszt, wszelkie uszkodzenia

I zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojaadiregach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7 Kontrola jakdci robat.

7.1 Zasady kontroli jakkai robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakéci materiatdw prowadzanzgodnie
Z programem zapewnienia jakoomowionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowied
system kontroli, wiczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszelkie wdzenia
niezlzdne do pobierania prébek i badania materiatow @eaci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienias@kmaradzapcy realizacg umowy mae
zazadat od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zadetravania,ze poziom ich
wykonania jest zadowalkgjy.

Wykonawca jest zobowzany prowadzi pomiary i badania materiatdw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowyplesyfikacjach technicznych. Minimalne
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wymagania co do zakresu badach czstotliwosci sa okreslone w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznywhprzypadku gdy brak jest wymaych
przepisow zarglzapcy realizacy umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczayy zapewrd
wykonanie robot zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy zaidzapcemu realizagj umowyswiadectwa stwierdzage, ze wszystkie
stosowane ueglzenia i spret badawczy posiad@wazna legalizacg, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm oké&jacych procedury bada

7.2 Pobieranie probek.

Prébki do badabeda z zasady pobierane losowo. Zalegastosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzeyszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge
z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do bafla

Zarzadzapcy realizacy umowy musi mié zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na jego zlecenie wykonawca ma oberék przeprowadzZadodatkowe badania tych materiatow,
ktére budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostqmzez
wykonawe usungte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Prébki dastane przez wykonawao
bada wykonywanych przez zagdzapcego realizag umowy keda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niegatKosh dodatkowych badgokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia uster@k przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa zamawiapy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiarytla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w szczego6towych
specyfikacjach technicznych, stos@waazna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zatzapcego realizagj umowy.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badlawykonawca powiadomi zagdzapcego realizagj
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub &aid. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki, do akceptacji zagdzapcego realizagj umowy.
Zarzadzapcy realizacy umowy kedzie miat nieograniczony dagt do pomieszcze
laboratoryjnych w celu ich inspekcjieBzie on przekazywawykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignicciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedocagniccia te kzda na tyle
powazne,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada zaradzapcy realizacg umowy natychmiast
wstrzyma aycie do rob6t badanych materiatéw i dépiyje dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w
pracy laboratorium wykonawcy zostaasungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych
materiatow.

Wykonawca hdzie przekazywazarzdzapcemu realizagj umowy kopie raportow z wynikami
bada jak najszybciej, nie pdniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakosci. Kopie wynikéw bada beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostargmmone
przez niego wzoru lub innych, réwnie? przez niegapgobowanych.

Wszystkie koszty zvgzane z organizowaniem i prowadzeniem lbaaiaterialtbw ponosi
wykonawca.

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, zaaglzapcy realizacp umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badanetenatow uzrodet ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy i producenta materiatdw zapewnionelzdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc.

Zarzadzapcy realizacy umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrabot prowadzonego
przez wykonawg, bedzie ocenié zgodnd¢ wykonanych robot i iytych materiatow z
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wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznyehpodstawie dostarczonych przez
wykonawe wynikow bada.

Zarzadzapcy realizacy umowy mae pobierd prébki i prowadz badania niezaimie od
wykonawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcyas
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zlecizakznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych batlaalbo oprze siwytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatdw i robot z projektem wykonawczym c¢aegotowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite kosztyypdrnych lub dodatkowych bada
pobierania prébek zostaponiesione przez wykonaw.c

8 Obmiary rob6t.

Prowadzenie obmiarow robot jest niedhe tylko dla umow obmiarowych (typ A) i do nicl si
odnosza wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla umow ryczattowych obmiar sprowadza gidynie do szacunkowego okienia
zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia pecimyej faktury

8.1 Ogblne zasady obmiaru robat.

Obmiar robét ma za zadanie oileg faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu nardEgo
przeprowadzenia. Roboty muma uzné za wykonane pod warunkierre wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym izagotowych specyfikacjach
technicznych, a ich ik& podaje si w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiacbet
wchodzcym w skiad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiaieniu zaradzapcego realizagj
umowy o0 zakresie i terminie obmiaru. Powiadomigroginno poprzedzaobmiar co najmniej o

3 dni. Wyniki obmiaru g wpisywane do kggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiekebla lub przeoczenie (opuszczenie) odciach podanych

w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w szczegétolwgpecyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowizku wykonania wszystkich robot. &lne dane zostarpoprawione wg
pisemnej instrukcji zanzlzapcego realizagyumowy.

Dtugasci i odlegtasci pomigdzy okr&lonymi punktami skrajnymiddle mierzone poziomo

(w rzucie) wzdhz linii osiowej. Jeeli szczegdtowe specyfikacje technicznedetae dla danych
robét nie wymagajtego inaczej, to objosci bede wyliczane w m3, jako diugdé pomnaona
przezsredni przekrgj. lléci, ktére mag by¢ mierzone wagowo,dola wyrazone w tonach lub
kilogramach.

8.2 Urzzdzenia i sprgt pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obnrianat i
dostarczone przez wykonagyanusa by¢ zaakceptowane przez zazapcego realizagj umowy.
Jezeli urzadzenia te lub spet wymagag badan atestagych, to wykonawca musi posiadaazne
swiadectwa legalizacji. Mugzone by utrzymywane przez wykonawcw dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych roboétdalzie przeprowadzany z gstotliwoscia i terminach wymaganych
w celu dokonywania miegiznych ptatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawzarzdzapcego realizagj umowy.
Obmiary leda takze przeprowadzone przedesziowym i kahcowym odbiorem robét, a ta& w
przypadku wysipienia dhiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikagych i podlegajcych zakryciu przeprowadzagdiezpdrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
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9. Odbiory robot i podstawy ptatém.

Zasady odbiorow robot i ptatéa za ich wykonanie okia Umowa miedzy Zamawiggym

i Wykonawa.

W zaleznaséci od typu umowy i sposobu finansowania wymaganedpowiednie dokumenty jakie
nalezy kazdorazowo przygotowadla uzyskania potwierdzenia nah@sci i jej wyptaty.

Powyzsze warunki, procedury fakturowania i wzory odpaimieh formularzy naley zahczye

w Umowie.

10. Przepisy zwzane.

10.1 Normy i normatywy.

Wszystkie roboty naley wykonywa zgodnie z obowizujacymi w Polsce normami i
normatywami.

W wyjatkowych przypadkach nmima dopuci¢ stosowanie innych norm i przepiséw lecz musz?
one by wyraznie okrélone i nie sprzeczne z obaaujacymi przepisami oraz zaakceptowane
przez obie strony umowy.

Wszystkie najwaniejsze przepisy i normy dotygze danego asortymentu rob@t s
wyszczegolnione w punkcie 10 k] szczegotowej specyfikacji techniczne.

10.2 Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowzany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno predze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawneg/iywzne, ktore $ w jakiejkolwiek sposob
zwiazane z prowadzonymi robotamig¢dzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tggut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.DkIr 89/1994 poz.414) wraz z
paézniejszymi zmianami

2.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestygare dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z paniejszymi zmianami

3.Ustawa o dogpie do informacji grodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaheaa
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr Z8J0 poz. 1157)

4.Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dii@3.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z péniejszymi zmianami

5.Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownicteneynh materiatdbw oraz nowych metod
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995z p48)

6.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 rsprawie okrdenia metod i
podstaw sporgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaarowh kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowtd okrélonych w programie
funkcjonalno — aytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
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7.Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wiénga 2004 r. w sprawie oksienia
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekijo specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonatgytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072).

Wykonawca hdzie przestrzegat praw autorskich i patentowyaldzie w petni odpowiedzialny
za spetnianie wszystkich wymagprawnych w odniesieniu dazywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bdzie informowat zargdzapcego realizagj umowy 0 swoich
dziataniach w tym zakresie, przedstawaddkopie atestow i innych wymaganygshiadectw.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.02.00.00

CPV —45111200-0 Roboty w zakresie przygotowanieneipod budowi roboty ziemne
ROBOTY ZIEMNE

1Wskp.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagjhtécznej s wymagania dotygze wykonania i
odbioru robot przygotowawczych terenu.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojekmadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuwszystkie czynnii umazliwiajace i majce na
celu wykonanie robdét ziemnych wypujacych w obiekcie olatym kontraktem.

W zakres tych rob6t wchodz

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej.

B.02.02.02. Podktadwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
B.02.02.03. Podktad pod posadzkowy z piasku zwykieg

B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne.

B.02.03.00. Zasypki

B.02.04.00. Transport gruntu

1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowkujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5 Ogollne wymagania dotygz robot.
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Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jékach wykonania, ich zgodgé
z dokumentaaj projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2Materiaty.

2.1 Do wykonania robét wg B.02.01.00 materiaty wiestepuja.

Do wykonania rob6t wg B.02.01.00 materiaty nie wpsia poza wykonaniem wykopow

w ostoniescianek szczelnych. Do wykonanieianek szczelnych przewiduje: girodzice stalowe,
ktorych rodzaj i typ okrda dokumentacja projektowa. Magp by na przyktad cgsto spotykane
grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-291Konstrukcjacianek szczelnych
powinna by taka, aby zabezpieczyvykop przed naptywem wody,

z zewnytrz, asciany wykopu przed obsuwanieng.sW przypadku wykorzystanicianek jako
elementow przysztej konstrukcji musgpetnid wymagania zatoone w projekcie technicznym.

2.2 Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01-02.
Do wykonania podkfadu nalg stosowd pospotkizwirowo-piaskowe. Wymagania dotyge
pospotek:

uziarnienie do 50 mm,

taczna zawart&@ frakcji kamiennej iwirowej do 50%,
zawartd¢ frakcji pytowej do 2%,

zawart@¢ czastek organicznych do 2%.

2.3 Do wykonania podktadu wg B.02.02.03. uglstosowa piasek zwykty.

2.4 Do zasypywania wykopow wg B.02.03.01 i B.020@3.

Moze by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamiatyn bez zanieczyszcae
takich jak ziemia rélinna, odpadki materiatébw budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

max.srednica ziaren d<120 mm,

wskaznik réznoziarnistgéci U>5,

wspotczynnik filtracji przy zagszczeniu Is = 1,0 -k>5m/d,
zawart@¢ czesci organicznych 1<2%,

odpornd¢ na rozpad <5%.

2.5 Grunt do budowy nasypow konstrukcyjnych wg B0@204.
Powinien posiadanastpujace wiaciwosci:

max.srednica ziaren d<120mm,

wskaznik réznoziarnistgéci U>3,

granica ptynnéci frakcji przechodzcej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
zawart@¢ czesci organicznych 1<2%,

pecznienie pod wptywem wody P<5%,

mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskika zagszczenia,

odporndg¢ na rozpad <10%.

3.Sprzt.
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Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty ziemnezme wykonywa przy
uzyciu dowolnego spkdu.

4Transport.

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Natg je umigcic
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zglieczy przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5Wykonanie robot.
5.1 Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1 Sprawdzenie zgodsed warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow przed budpabiektu naley sprawdzt
zgodnd¢ rzadnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W rnygtumaley wykona? kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokciowy. W trakcie realizacji wykopdéw konieczne j&sintrolowanie
warunkéw gruntowych w nawzaniu do badageologicznych.

5.1.2 Wykopy w ostoniécianek szczelnych.

Przed wykonywaniem robot w ostorfieianek szczelnych powinno by? wykonane przygotowani
terenu pod budogv Dojazd oraz utwardzenie terenu.

Przed rozpocgxiem i w trakcie wykopow naky wykonywa pomiary geodezyjne

Z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkotyiaw wysokéciowych i reperéw
pomocniczych, z wyznaczeniem krgdzi wykopdw, niwelagj kontrolm robét ziemnych

i dna wykopu.

Wykopy w gruncie niestabilnym lub nawodnionym wyk@rkoparkami pod ostardcianek
szczelnych podtrzymagych skarpy wykopu. W czasie wbijania elemenggianki szczelnej
nalezy prowadz¢ dziennik wbijania, w ktérym naky zawrze:

0g0lm charakterystyk urzadzenia wbijagcego iscianki szczelnej,
szkic usytuowania element&wianki szczelnej,
dane odnénie zazbienia elementow i ewentualnych trudoowyniktych podczas wbijania.

5.1.3 Zabezpieczenie skarp wykopow.
1). Jeeli w dokumentacji technicznej nie okleno inaczej dopuszcza si? stosowanie
nastpujacych bezpiecznych nachylekarp:

w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
w gruntach mato spoistych i stabych gruntach sposb nachyleniu 1:1,25
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

2). W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachylpowinny by? stosowane nagtijace
zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegaym do gornej krawdzi wykopu na szerokoi rownej

3-krotnej gebokasci wykopu powierzchnia powinna byvolna od nasypow

i materiatow, oraz miespadki umeliwiajace odptyw wod opadowych.

naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roampmez wody opadowe powinno by? usuwane
z zachowaniem bezpiecznych nactliyle

stan skarp nakly okresowo sprawdzav zaleznosci od wystpowania niekorzystnych czynnikow.
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5.1.4 Tolerancje wykonywania wykopow.
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wyn94d cm.

5.1.5 Posipowanie w wypadku przegdienia wykopow.

Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturyigru

Warstwa gruntu o grulsoi 20 cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usuneta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwiaszcza pepi

poziomu projektowanego posadowienia aglporozumi€ si¢ z Inzynierem celem podgia
odpowiednich decyzji.

5.2 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.02.00.

Wykonawca mee przysipi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych pyskaniu
zezwolenia Inspektora, potwierdzonego wpisem derdrka budowy.

Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

Uktadanie podktadu powinno napi¢ bezpdrednio po zaskoczeniu prac

w wykopie.

Przed rozpocgiem zasypywania dno wykopu powinnathnczyszczone

z odpadkdéw materiatow budowlanych.

Uktadanie podktadu natg prowadzt¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwam
grubaci 25 cm.

Catkowita grubé¢ podktadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

Wskaznik zag:szczenia podktadu wg dokumentacji technicznej ileeanniejszy od Js = 0,9
wedtug proby normalnej Proctora.

Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

Uktadanie podktadu powinno napit¢ bezpdrednio przed wykonywaniem posadzki.

Przed rozpocgiem uktadania podi@ powinno by oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

Uktadanie podktadu natg prowadzt¢ na catej powierzchni rownomiernie jedwarstwe.

Catkowita grubé¢ podktadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

Wskaznik zag:szczenia podkiadu nie powiniendomniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej
Proctora.

5.3 Zasypki wg B.02.03.00.
5.3.1 Zezwolenie na rozpaogze zasypek.
Wykonawca meée przysipi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenigeR#ora co

powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2 Warunki wykonania zasypki.
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Zasypanie wykopow powinno byvykonane bezpgmednio po zakaczeniu przewidzianych w nim
robot.

Przed rozpocgiem zasypywania dno wykopu powinnathnczyszczone

z odpadkéw materiatow budowlanycknieci.

Uktadanie i zagszczanie gruntdw powinno &yvykonane warstwami o grubo:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakdwceznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-ualaymi (zabami) lub cgzkimi tarczami.
0,40 m - przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zag:szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leeznminiejszy ni Js = 0,95 wg
proby normalnej Proctora.

Nasypywanie i zagszczanie gruntu w polli scian powinno b wykonane

w sposoOb niepowodagy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6.Kontrola jakdci robat.

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktachdob.4.

Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny byykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 10.

6.1 Wykopy wg B.02.01.00.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robéz@o ich zakaczeniu powinny
obejmowad:

zgodnda¢ wykonania robét z dokumentacj
prawidtowa¢ wytyczenie robot w terenie
przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podia

wymiary wykopow

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2 Wykonanie podktadéw i nasypéw wg B.02.02.00.
Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podta

materiat uyty na podkiad

grubas¢ i rownomierng¢ warstw podktadu
sposob i jaké zag:szczenia

6.3 Zasypki wg B.02.03.00.
Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem
materiaty do zasypki

grubas¢ i rownomierng¢ warstw zasypki
sposob i jaké zag:szczenia

7.0bmiar robat.

Jednostkami obmiarowymas
B.02.01.00 - wykopy - [m3]
B.02.02.00 - podkfady i nasypy - [m3]
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B.02.03.00 - zasypki - [m3]
B.02.04.00 - transport gruntu - [m3] z uwadieniem odlegitci transportu.

8.0dbidr robot.
Wszystkie roboty olafe B.02.00.00 podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9.Podstawa ptatrioi.
B.02.01.00 - Wykopy - ptaci sza m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuije:

wyznaczenie zarysu wykopu,

odspojenie gruntu ze zteniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody

i odwiezieniem. Wykonawca we wiasnym zakresie ustédjsce odwozu mas ziemnych,
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwgdhieniem wykonanidcianek szczelnych.

B.02.02.00 - Wykonanie podktadow i nasypéw - pkciza m3 podkiadu po zasgczeniu.
Cena obejmuje:

dostarczenie materiatu
uformowanie i zagszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 - Zasypki - ptacigsza m3 zasypki po zagzczeniu.
Cena obejmuije:

dostarczenie materiatow
zasypanie, zagzczenie i wyrGwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu - ptact ga m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym
z uwzgkdnieniem odlegtéci transportu.
Cena obejmuije:

zatadowanie gruntu n@iodki transportu

przewoz na wskazarodlegta¢

wytadunek z rozplantowaniem z grubsza
utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce

10.Przepisy zwazane.

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagoine.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole.
Podziat? i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawaymbole literowe
i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntéw.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane nagorze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane nagorze stali niestopowych.

Tolerancje ksztattow i wymiarow.
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D.04.01.01. PROFILOWANIE | ZAGSZCZENIE PODLTA

Wstep
1.1. Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikacji Techni¢Z88T)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacghirecznej (SST)swymagania dotyce
wykonania i odbioru robétvykonanie koryta wraz z profilowaniem i zggczeniem podia pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
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1.2. Zakres stosowania (SST)
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot oliych (SST)
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuykonanie koryta wraz z profilowaniem
I zagzszczeniem podi@ pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni boisk.

Ogdlne wymagania dotyaze robot

Ogodlne wymagania dotyaze robot podano w SST D.00.00.00.,,Wymagania oglkiel.5.
Materiaty

Materiaty doziarniajce (np.: frez bitumiczny, kruszywa naturalne),cetnesapno, majce
doprowadzt do né@naosci podtaza E, > 60 MPa.

3.Sprzt

3.1. Ogoblne wymagania dotygz sprztu

Ogodlne wymagania dotyaeze sprztu podano w SST D.00.00.00.,,Wymagania ogo6lne"3pkt.
3.2. Profilowanie koryta

Do wykonania roboty naky stosowa rowniarki samojezdne, spycharki uniwersalne zsole
nastawionym lemieszem, zgarniarki, drobny spreczny do profilowaniagcznego w
miejscach gdzie inny spgiznie mae by zastosowany i inny spgzzaakceptowany przez
Zarzadzapcego realizagjumowy.

Stosowany sprg powinien by w dobrym stanie — nie mie spowodowéniekorzystnego
wptywu na widciwosci gruntu podiaa.

3.3. Zagszczenie podia

Sprzt do zagszczenia podia powinien by dostosowany do rodzaju gruntu zalagego w
podtazu. W zalenosci od powyszego naley stosowé walce okotkowane, gtadkie,
wibracyjne, ogumione lub sptzzag:szczagcy pozwalajcy na uzyskanie wymaganego
wskanika zagszczeniad.

4. Transport

4.1. Ogollne wymagania dotygz transportu

Ogodlne wymagania dotyaze transportu podano w SST D.00.00.00.,,Wymagayide” pkt.4
Transport gruntu
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Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na tnasiga by¢ stosowane nagtujace srodki
transportu:

samochody skrzyniowe,

samochody samowytadowcze,

lub innesrodki transportu zaakceptowane przez Zdrapcego realizagj umowy.

Wydajnas¢ srodkow transportu powinna bylostosowana do wydajém sprztu stosowanego
do wykonywania wykopow.

Nadmiar gruntu z wykopu nate wywies¢ na odktad na odlegté do 5 km.

5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D.00000.

5.2. Wykonanie koryta oraz profilowanie igggczenie podia.

Wykonanie koryta oraz profilowanie i ggczenie podita mana rozpoca¢ dopiero po
odebraniu wszystkich roboét zazianych z wykonaniem elementéw odwodnienia adza
obcych kolidugcych z tymi robotami. Za zgadZarzadzapcego realizag) umowy maliwe jest
wczesniejsze rozpocgie robot. Do wykonania i profilowania koryta nalgrzystpic
bezpdrednio przed wykonaniem warstw podbudowy i nawienzev dobrych warunkach
atmosferycznych.

Wykonanie koryta oraz profilowanie podpolega nacigciu nierbwndci, zebraniu nadmiaru
gruntu i nadaniu ptaszczyzmpochylenia podtnego i spadku poprzecznego zgodnie z
dokumentagj projektow i zaleceniami Zamzapcego realizagj umowy. Nadmiar gruntu
nalezy zatadowa nasrodki transportu i wywi& na odktad, na odlegié do 5 km.
Bezpdrednio po profilowaniu podi@a naley przyshpi¢ do jego dogszczenia. Zaggzczenie
podiaza naley wykonywa odpowiednimi walcami a w miejscach trudno dpsty/ch
ubijakami mechanicznymi.

Wilgotnos¢ gruntu podtaa przy zagszczaniu nie powinna zaic¢ si¢ od wilgotnaci
optymalnej o wgcej niz 20% jej wartdci.

Zagzszczenie podima naley kontrolowa wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda | lub II).

Zagzszczenie naley prowadzt az do osagniecia wskanika zagszczenia podia ls>=
1,00.Uktadanie przewidzianych w dokumentaciji progekej warstw konstrukcji nawierzchni w
korycie powinno nagpi¢ bezpdrednio po zakfczeniu prac zwizanych z zagszczeniem
podiaza. Obowazkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie kryta przedmexhym
zawilgoceniem w sposéb zaakceptowany przezadaepacego realizagj umowy.

Kontrola jakdci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogbpie. 6
Sprawdzenie profilowania i zaggczenia podiea w krycie

Rownas¢

Nierowndaci nie mog przekracza?2 cm.

6.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne podia powinny by zgodne z projektem (tolerancja + 0,5 %).

6.2.3. Gébokas¢ kryta i rzdne dna

R&znice medzy rzdnymi mierzonymi i projektowanymi nie powinny przekza +1 cm i —
2cm.

Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00/@¢Pmagania ogolne” pkt.7

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostk obmiarowy jest m? wykonania koryta i wraz z profilowaniermag;szczeniem
poditaza.

8.0dbidr robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.00MBPmagania ogolne” pkt. 8
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentgByojektova, ST i wymaganiami
Zarzadzapcego realizagj umowy, jeeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

9.Podstawa ptatioi

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy platrici

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D.00.00.00.,,Wymagania
ogolne” pkt.9

9.2. Cena jednostki obmiarowej:

Cena 1 rfkoryta i wraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@ obejmuije:
prace pomiarowe i oznakowanie robot,

wykonanie koryta z zatadunkiem i transportem nadmgauntu na odkfad,
profilowanie i zagszczenie dna koryta,

przeprowadzenie bafldaboratoryjnych,

wykonanie niezkdnego odwodnienia na czas budowy,

D-04.02.01 WARSTWA OD3\CZAJACA i PODBUDOWA Z KRUSZYWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogblnej specyfikacji tecknigj (ST) § wymagania dotycice wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem warstwy aggapcej i podbudowy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument pirgewy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1..
1.3. Zakres robo6t obgtych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zazanych z
wykonaniem warstw odszapcych i odcinajcych, stanowicych czs¢ podbudowy pomocniczej,
w przypadku gdy podie stanowi grunt wysadzinowy lubatpliwy, nie ulepszony spoiwem lub
lepiszczem.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpé&t 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyaze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
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2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padev ST
D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Piasek stosowany do wykonywania warstwagdapcych i odcinagcych powinien

spetnig& wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwyczispcych i odcinagcych
powinny spetnida wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy 1 i II.

2.5. Sktadowanie materiatéw

2.5.1.Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyczsacej lub odcinajcej nie jest
wbudowane bezgoednio po dostarczeniu na budpinzachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robot powinien zabezpi@g&zuszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. Pedt miejscu skladowania powinnody
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcirsgej lub odgczapcej powinien
_wykaza sig mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
rowniarek,
walcow statycznych,
ptyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.

4. transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajo
pkt 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem znnmateriatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-000Q/ymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiea

Podtaze gruntowe powinno spehdiavymagania okrdone w D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca i odaczapca powinny by wytyczone w sposob umliwiajacy
wykonanie ich zgodnie z dokumentapyrojektows, z tolerancjami ok&gonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w egdlach rownolegtych do osi
drogi, lub w inny spos6b zaakceptowany przeziera.
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Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utheia¢ nacagniecie sznurkéw lub linek

do wytyczenia robot w odgtach nie wekszych nk co 10 m.
5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grédipprzy wyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéwedrgch wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej
warstwy Iznego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu oagnigto grubaé
projektowan.

Jezeli dokumentacija projektowa lub SST przewiduje wykioie warstwy odgzapce] lub
odcinapcej o grubéci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nglevykona dwuwarstwowo.
Rozpoczcie uktadania kadej nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze przez #yniera
warstwy poprzednie;.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjaxywa naley przed zagszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o0 odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kacowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcingcej naley
przystpi¢ do jej zagszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym mglezpoczyné od kravedzi i stopniowo
przesuwaé pasami podiznymi czsciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku rigleozpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwaé pasami
podiuznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej goérnej kraedzi.

Nieréwnaici lub zagtbienia powstate w czasie zsgczania powinny dywyréwnywane
na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanedsun¢cie materiatu, ado
otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa odcinap i odaczapca powinna bg
zag:szczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanigmi.

Zaggszczanie nalgy kontynuowa do osagniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego
od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadgwedtug PN-B-04481 [1]. Wskaik
zagzszczenia nalgy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat woudowanwarstwe odsiczapca lub
odcinajca, uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej proby
Proctora, kontrel zag:szczenia naley oprze na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wegiBN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtornego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien praeka 2,2.

Wilgotnaos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna Byréwna wilgotngci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10% jej warfoi. W przypadku, gdy wilgotnig kruszywa jest wisza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo natg osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotna¢ kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢
okreslona iloscia wody i rbwnomiernie wymiesza

5.4. Odcinek probny
Nie dotyczy
5.5. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odgczapca i odcinagca po wykonaniu, a przed akniem naspnej warstwy
powinny by utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsch pojazdoéw koniecznych dla
wykonania wyej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olgia Wykonawe robot.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt’ 6.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykér@adania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstamyniki tych bada Zaradzapcemu realizagj
umowy.

. Badania te powinny obejmowavszystkie wtaciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Cz¢stotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow.

Przewiduje sipojedyncze badania wagznie nazadanie Zarzdzapcego realizagj umowy.
6.3.2.Szerokd¢ warstwy

Szeroka&¢ warstwy nie mee sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm,
-5 cm.
6.3.3.ROWNG¢ warstwy

Nieréwnaici podtwzne warstwy odcinagej i odaczapcej naley mierzy¢ 4 metrowy fata,
zgodnie z norrp BN-68/8931-04 [7].

Nieréwnaici poprzeczne warstwy odcinagj i odaczapcej naley mierzy 4 metrowy tata.

Nieréwnaci nie mog przekracz& 20 mm.
6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcigEgj i odgczapcej na prostych i tukach powinny by
zgodne z dokumentagcprojektows z tolerangj £ 0,5%.
6.3.5.Rzedne wysokéciowe

Rd&znice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cmi -2 cm.
6.3.6.Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej czeej nz £ 3 cm
6.3.7.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna byzgodna z okrdona w dokumentaciji projektowej z tolerancj
+1cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgbow technologicznych, zostata wykonana w dwéch tmeash,
nalezy mierzy taczm gruba¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgm grubéci Wykonawca wykona
naprave warstwy przez spulchnienie warstwy nalgtkas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materiatem o odpowiednich \étawosciach, wyréwnanie i ponowne zggzczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkiiu tych robét nagpi ponowny
pomiar i ocena gruldai warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8.Zag:szczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odcinggej i odgaczapcej, okrélony wg BN-77/8931-12
[8] nie powinien by mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje giorOwnanie warkei
modutéw odksztatcenia, to wagtostosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszigdce
okreslonych zgodnie z norsBN-64/8931-02 [6], nie powinna bywvigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢ kruszywa powinna lyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady posipowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazawyieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny liynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10
cm, wyréwnane i powtérnie zasgczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchniegkanane;
warstwy jest niedopuszczalne.
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7. obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00/@magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarows jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcingiej i odgczapcej lub
podbudowy z kruszywa naturalnego.

8. odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.0Q/¢magania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. podstawa pfatndci

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1hwarstwy odgczapcej i/lub odcinajcej lub podbudowy z kruszywa
naturalnego z kruszywa obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu
o grubéci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji keacznej,
- wyréwnanie utgonej warstwy do wymaganego profilu,
- zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji
technicznej, utrzymanie warstwy w czasigoto

10. przepisy zwjzane

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezailgotnaci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalnenawierzchni drogowych .
Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamanendwierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturanenawierzchni drogowych.
Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie ptyt

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenoawierzchni planografem i tat

BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkeka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

© N
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D.08.03.01. OBRZEA BETONOWE
Wstep
1.1.Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechnicZB&T)

Przedmiotem niniejszej Szczegobtowej Specyfikacghirecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z ustawieniem obtaebetonowych.

Zakres stosowania SST

30

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

Zakres robot olafych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t z@anych

z ustawieniem obrzg betonowych 6x25 na podsypce cementowo-piaskdl@jzea 6x20
nalezy ustawt jako zabezpieczenie chodnikow od strony trawnikow.

Okreslenia podstawowe

Obrzeze betonowe — prefabrykowane elementy betonowe aorgrajce jednostronnie lub
dwustronnie cigi komunikacyjne od terenow nie przeznaczonyctkdtaunikaciji.

Pozostate okigenia podane w niniejszej SSd agodne z obowazujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.
Ogodlne wymagania dotyaze robot

Ogodlne wymagania dotyaze rob6t podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania &jdiht.1.5.

Materiaty

Ogodlne wymagania dotygze materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdbw podano w SST D.00.00.00.,,Wymagagidne”
pkt.2

Materiaty stosowane przy ustawieniu oliyze

Materiatami stosowanymi przy ustawieniu obtgzevg zasad niniejszej SS%:s
2.3.1. Obrzea betonowe

Obrzeza betonowe powinny lkdygatunku I-G1 i wymiarach 8x30 cm .

Beton do obrzey musi spetniad nastpujace wymagania PN-88/B-06250:
nasakliwosé [ 5%,

beton klasy B-25,

przepuszczalnig wody — stopié wodoszczelngi co najmniej W8,
mrozoodporn&, zgodnie z— stopfemrozoodporngci F-150.
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Powierzchnie obrzgy powinny by gtadkie, bez rowkdw, gkniec¢ i rys. Dopuszcza sidrobne
pory jako pozostakei po pcherzykach powietrza i po wodzie., ktorycklgdkas¢ nie mae
przekraczd 5 mm. Zacieranie elementow po wgiu ich z formy jest niedopuszczalne.
Krawedzie stykow montaowych powinny by bez szczerb.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i kgzvelementéw nie powinny przekracéza
wartasci podanych w tablicy Nr 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia aobyrze

Dopuszczalna

Rodzaje wad i uszkodze wielkos¢ wad i
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uszkodzé
Gatunek 1
1 2 4
Eleme Whklestos¢ lub wypukiaé powierzchni, obrzey w mm 2
nty Szczerby i Ograniczajcych powierzchnie .
betono uszkodzﬁnia gégrne sciz%a{ne)?nm Niedopuszczalne
we krawedzi i naray Ograniczajcych pozostate
powierzchnie:
Liczba max 2
Dlugoé¢, mm, max 20
Gtebokas¢, mm, max 6
2.3.2. Cement

Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowejipievw spetnid wymagania normy PN-
88/B-30000. Cement stosowany do betonu oraz dawapementowych powinien By
cementem marki nie mniejszegni35”. Cement na podsypka podsypk cementowo-
piaskowa powinien by marki nie mniejszej @i,,25".

Przechowywanie cementu powinno spetmgymagania BN-88/6731-08.

2.3.3. Piasek

Piasek na podsygkcementowo-piaskoyvpowinien odpowiadawymaganiom normy
PN-86/B-06712.

Piasek do zaprawy powinien spethigymagania normy PN-79/B-06711.

2.3.4. Woda

Woda powinna odpowiadavymaganiom normy PN-88/B-32250.

Sprzt

Ogodlne wymagania dotygeze sprztu

Ogodlne wymagania dotyaze sprztu podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogolne’3pkt

Transport

Ogdlne wymagania dotygee transportu

Ogodlne wymagania dotyaze transportu podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagagiéne”
pkt.4

Transport materiatow

4.2.1. Transport obrzg

Obrzeza betonowe magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Obrza naley
uktad& nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku jazdy.
Obrzeza powinny by zabezpieczone w czasie transportu, a gérna warsgyaowinna
wystawa& pozascianysrodka transportowego weej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.
4.2.2. Transport kruszywa
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Transport kruszywa powinien odbyivaie w sposéb przeciwdziakgy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Podczas transportu, kruszywo pawliry zabezpieczone przed
wysypywaniem.

4.2.3. Transport cementu

Transport cementu powinien odpowidd@ymaganiom BN-88/B-6731-08.

Wykonanie robot

5.1. Ogoblne warunki wykonania robot

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST D@0 ,,Wymagania ogdlne” pkt.5.
5.2. Zakres wykonania robot

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do ustawienia obraenalezy wytyczye lini¢ obrzea ustawionego w
pozycji pionowej zgodnie z zakresem ckomym w Dokumentacji Projektowe;.

5.2.2. Wykop koryta pod tagv

Wykop pod taw nalezry wykona zgodnie z DokumentacProjektova i norm
PN-68/B-06050.

5.2.3. Ustawienie obrzg

Obrzeza ustawia nalezy na podsypce cementowo-piaskowej o gégb8 cm po zagszczeniu
Wysoka¢ obrzezy nad nawierzchniod strony cigu komunikacyjnego powinny wyn@ss+6
cm. Niweleta obrzey powinna by zgodna z projektowamiwelet, ciagu komunikacyjnego.
Tylnasciana obrzga powinna b§ po ustawieniu obsypana piaskieijrem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym. Materiat, ktorym zostatigypana tylnaciana obrzea naley
ubi¢. Spoiny nie powinny przekraczazerokdci 1 cm. Spoiny przed zalaniem nafeczysci¢
i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na petrgicbokasc.

Kontrola jakdci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania agjghit.6
Kontrola przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do wykonania robét Wykonawca powinien sglzizvsprawng¢ sprztu,
srodkow transportu, zasoby sprowadzonych materiah@z inne czynniki zapewnigje
mozliwos¢ prowadzenia robot zgodnie z PZJ.

Ocena jakéci obrzery

Ocere prefabrykatéw do wbudowania zgodnie z pkt. 2.8dlezy wykona zgodnie

z ustaleniami PN-80/B-10021.

Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien proamkadorane kontrole wszystkich
asortymentow robot, sktadaych s¢ na ogélny element. Kontrola obejmaiyaowinna
zgodndad¢ wykonywanych robét z Dokumentadprojektovs, ustaleniami zawartymi w punkcie
5 niniejszej SST ,,Wykonanie robot” oraz w zakresidzaju badai tolerancji wykonania
robot.

Dopuszczalne odchylenia

Dopuszczalne odchylenia profilu podhego obrzgy nie mog przekracza+ 1 cm.
Dopuszczalne odchylenia linii obraeod projektowanego kierunku nie g@wynosé wigcej
niz+ 1 cm.

Obmiar rob6t

Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogollne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00\dmagania ogolne” pkt.7
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Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentaByojektova, SST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania , z zachowanierarthcji wg pkt. 6,
daty wyniki pozytywne.

Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest 1m (metr) ustawionego obzze

Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D.00000,W/ymagania ogoélne” pkt. 8
Odbidér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

wykonanie koryta,

wykonanie tawy betonowej

wykonanie podsypki.

Podstawa ptatrigi

9.1.0g0lIne ustalenia dotygz podstawy ptatrioi

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” pkt.9

9.2.Cena jednostki obmiarowej:

Cena 1 m ustawionego obfzebetonowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

wykonanie koryta wraz z wywiezieniem nadmiaru gaint

dostarczenie materiatow,

wykonanie tawy betonowej

rozicielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrzsy,

wypetnienie spoin,

zasypanie zewgtrznejsciany gruntem i ubicie oraz uenie paséw darniny dla odtworzenia
trawnika na zewstrz obrzea,

uporzdkowanie terenu,

przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych powykonawtzyc

Przepisy zwizane

Normy.

1. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

2. PN-86/B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.

3. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

4. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétonzapraw.

5. PN-80/B-10021Prefabrykaty budowlane z betonetddy pomiaru cech geometr.

6.BN-80/6775-03/01Prefabrykaty budowlane z betd&iementy nawierzchni drég

i ulic parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspolne/magania

i badania

7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@&tementy nawierzchni drog

i ulic parkingow i torowisk tramwajowych. Kraymiki i obrzeza.

Inne dokumenty

8. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED)ransprojekt — Warszawa,
1979 1982r.

9.
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D.08.01.01. USTAWIENIE KRAVEZNIKOW BETONOWYCH

1. Wstp
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechnicZ8&T)
Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacghirecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zewzanych z ustawieniem kraanikdw betonowych na tawie
betonowe.

Zakres stosowania SST
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obfych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zzanych
z wykonaniem:
- kraweznikow betonowych 15x30 , 20x30 na tawie betonoweparem;
- kraweznikdéw betonowych zanonych 20x22 na tawie betonowej z oporem;
1.4. Okrdlenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe omzapce chodnik dla
pieszych od jezdni,
1.4.2. Pozostale okilenia podane w niniejszej SSTa szgodne 2z obowkzujacymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podani w OST D.00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” pkt. 1.
1.5. Ogdélne wymagania dotygz robot
Ogolne wymagania dotyaze robot podano w OST D.00.00.00. ,,Wymagania aj@it.1.5.
2. Materiaty
2.1. Ogoélne wymagania dotygz materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow podano w OST D.00.00.00.,,Wymagag@nz”
pkt.2
2.2. Materialy stosowane przy ustawieniu keamkow
Materiatami stosowanymi przy ustawieniu kkgwikdw wg zasad niniejszej SS&:s
2.2.1. Krawgzniki betonowe
Zgodnie z DokumentagjProjektova nalery stosowa krawezniki betonowe o wymiarach
20x30 cm , 15x22cm gatunku 1-go, ktére powinng Wwykonane z betonu klasy B-30.
Krawezniki powinny odpowiadawymaganiom normy BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-
03/04 oraz posiadaatest producenta dla#dej dostarczonej na budewartii kraneznikow.
Beton wyty do produkcji elementow prefabrykowanych powmspetnig nastpujace
warunki:
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- nasikliwosc [ 4%,
- scieraln@¢ na tarczy Boehmego — 3 mm,
- mrozoodpornét, zgodnie z PN-88/B-06250 — stofiismrozoodpornéci F-150.

Powierzchnie kraeznikow powinny by gtadkie, bez rowkow, gknigé i rys. Dopuszcza
si¢ drobne pory jako pozostaia po pcherzykach powietrza i po wodzie., ktorycklgkasé
nie mae przekracza5 mm. Zacieranie elementéw po weiu ich z formy jest
niedopuszczalne. Kramlzie stykdbw montzowych powinny by bez szczerb.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw krasnikdw:

- na diugdci + 8 mm,
- na szerokgci i wysokasci £ 3 mm.

Krawezniki nalezy sktad& w pozycji wbudowania. Sktadowanie kramikOw powinno
by¢ takie, aby zabezpieczye przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem
szkodliwych czynnikbéw zewgtrznych na beton.

2.2.2. Beton na tagv
Beton na taw z oporem pod kragznik powinien by klasy B-10. Beton powinien By
zaprojektowany zgodnie z PN-88/B-06250.
2.2.3. Kruszywo do betonu
Mieszanka kruszyw do betonu powinna odpowtaggmaganiom PN-88/B-06250 i PN-86/B-
06712.
2.2.4. Cement
Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowejipiew spetnia wymagania normy PN-
88/B-30000. Cement stosowany do betonu oraz dawapementowych powinien Byementem
marki nie mniejszej @i,,35". Cement na podsypka podsypk cementowo-piaskogvpowinien
by¢ marki nie mniejszej ui,,25".
Przechowywanie cemepiipno spetnid wymagania BN-88/6731-C
2.2.5. Piasek
Piasek na podsygkcementowo-piaskoapowinien odpowiadawymaganiom normy
PN-86/B-06712.
Piasek do zaprawy powirspetnia wymagania normy PN-79/B-067:
2.2.6. Woda
Woda powinna odpowiadavymaganiom normy PN-88/B-32250.
2.2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa do wypetniania szczelin powinna odpgg& wymaganiom
BN-74/6771-04 lub posiadaprobat technicza wydary przez IBD i M.
3. Sprzt
3.1. Ogolne wymagania dotygze sprztu
Ogolne wymagania dotyaze sprztu podano w OST D.00.00.00. ,,Wymagania ogolne’3pkt
3.2. Spret do ustawienia kragznikow
Roboty wykonuje sirecznie z zastosowaniem ngstijacego spratu:

- betoniarek, do wytwarzania betonu i zapraw cemeytaw

- wibratorow ptytowych, ubijakdwecznych lub mechanicznych,

- kleszcze brukarskie.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D.00.00.00. ,,Wymagagddne”
pkt.4

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport kraggnikow
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Krawezniki betonowe mog by¢ przewa.one dowolnymirodkami transportu. Krageniki
nalezy uktada nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by zabezpieczone w czasie transportu, a gérna warseygowinna
wystawa pozascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.2.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbyivaic w sposéb przeciwdziakgy jego
zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Podczas transpouszywo powinno kyzabezpieczone
przed wysypywaniem.

4.2.3. Transport cementu
Transport cementu powinien odpowidd@ymaganiom BN-88/B-6731-08.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogodlne warunki wykonania robot
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w OST D@OM ,,Wymagania ogoélne”
pkt.5.
5.2. Zakres wykonania robot
5.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do ustawienia kragnikow naley wytyczy linig kraweznika
ustawionego w pozycji pionowej zgodnie z zakresé&nestonym w Dokumentacji Projektowej.
5.2.2. Wykop pod taw
Wykop pod taw nalery wykona zgodnie z DokumentacpProjektova i norma
PN-68/B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzglinieniem
w szerokaéci dna wykopu konstrukcji nawierzchni szalunku idlay z oporem. Wskanik
zag:szczenia dna wykopu pod taywowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug metody Proctora.
Nadmiar gruntu nale wywies¢ na odlegté¢ do 5 km.
5.2.3. Wykonanie tawy pod krasnik
Beton roZcielany w szalowaniu powinien byvyrownywany warstwami. Betonowanie
tawy naley wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, steswjo 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczrmas zalewow odpowiadajca wymaganiom pkt. 2.2.7.

5.2.4. Ustawienie kragnikdw

Na wykonanej tawie betonowej najeustawia kraweznik na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej (1:4) o grulBei 3 cm. Szerok& spoin nie powinna przekracza cm.

Szczeliny mgdzy kraweznikami naley wypetnia zapraw cementow
wg PN-90/B-14501. Spoiny po ich wykonaniu ngl@ielegnowa woda. Szczeliny krawznikdw
przed zalaniem zaprawalezy oczyci¢ i zmy¢ woda. Co 50 m ustawionego krawmnika naley
zalew& szczeliny maszalewows nad szczelinami dylatacyjnymi w tawach.

6. Kontrola jakdci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jas@ robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w OST D.00.00.00. ,,Wymagania ogjopkt.6
6.2. Ocena jak&i kraweznikdw
Ocere prefabrykatow do wbudowania zgodnie z pkt. 2.8dlery wykona& zgodnie
z ustaleniami PN-80/B-10021.
6.3. Sprawdzenie koryta pod taw
Sprawdzenie wykonanych pod lawykopow polega na ocenie:
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- wskaznika zagszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerang 2% w stosunku
do wymaganego,
- szerokd@¢ dna wykopu, z tolerangi 2 cm.
6.4. Sprawdzenie wykonania tawy

Sprawdzeniu podlega:
- zgodnda¢ profilu podhznego gornej powierzchni tawy z dokumeniaej dopuszczalna
tolerancjat 1 cm na kade 100 m fawy,
- wysokas¢ (gruba¢) tawy z tolerang £ 10% wysokéci projektowanej ( w 2 punktach
na 100m),
- szerokd¢ gornej powierzchni fawy z toleranmci 20% szerokeri projektowanej (w 2
punktach na 100 m)
- rownas¢ gornej powierzchni tawy (w 2 punktach na 100 niplerancja przevitu (11
cm przy przytgeniu taty 3-metrowej,
- odchylenie linii tawy od projektowanego kierunkuz—tolerancg £ 2 cm na 100 m
wykonanej tawy.
6.5. Sprawdzenie ustawienia krgmika

Sprawdzeniu podlega:
- odchylenie linii krawznikdbw w planie — max. Odchylenie m® wynos¢ 1 cm (na
kazde 100 m tawy),
- odchylenie niwelety - max: 1 cm (na kade 100 m),
- rownas¢ gornej powierzchni kragznikOdw — tolerancja przsvitu pod tawa [1 1 cm przy
przytozeniu taty 3-metrowej (w 2 punktach na 100 m),
- doktadnd¢ wypetnienia spoin — wymagane wypetnienie catkoite kade 10 m).
7.  Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST D.00.00,@0/magania ogoélne” pkt.7
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest 1m (metr) ustawionego kraimika.
8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D®OO. ,,Wymagania ogolne” pkt. 8
8.2. Odbiér robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tagvz oporem lub bez,
- wykonanie tawy z oporem,
- wykonanie podsypki,
- wykonanie szalunkéw pod kraanik wylewany na mokro.

9. Podstawa ptatsoi
9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D.00.00.00. ,,Wymagania

0golne” pkt.9
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9.2. Cena jednostki obmiarowej:
Cena 1 m wykonanego kraimnika betonowego obejmuije:
¢ prace pomiarowe i oznakowanie robot,
wykonanie wykopu pod tagvz oporem lub bez i wywédz nadmiaru gruntu,
ustawienie szalunku,
dostarczenie materiatow,

.
+
+
¢+ wykonanie fawy, pielgnacja betonu i rozbiérka szalunku,
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ustawienie krawznikdw na podsypce cementowo-piaskowej na tawie,
zaspoinowanie kragznikOw zapraw i pielegnacja wod spoin,
wypetnienie szczelin magzalewowy,
zasypanie zewgtrznejsciany gruntem i ubicie,
uporzdkowanie terenu,
przeprowadzenie wymaganych bad@omiardw,
przeprowadzenie pomiarow geodezyjnych i updkbwanie terenu.
10. Przepisy zwizane
10.1. Normy.
1. PN-88/B-06250 Beton zwykty.
2. PN-86/B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.
3. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
4. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.
5. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniacassivany na garco.
6
7
8
9

* & & & 6 o o

. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonetddy pomiaru cech geometr.
. PN-63/B-06251 Roboty betonowgelbetowe. Wymagania techniczne.
. PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykie.
. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet@&iementy nawierzchni drég
i ulic parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolng/magania i badania
10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@iementy nawierzchni drég
i ulic parkingOw i torowisk tramwajowych. Krayumiki i obrzeza.
10.2. Inne dokumenty

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPEDj)ransprojekt — Warszawa, 1979 i
1982r.

D.08.02.02. NAWIERZCHNIE Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWCH

Wstep

Przedmiot Szczegotowe Specyfikacji Technicznej (SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjwymagania dotycce wykonania i odbioru
robét, zwhzanych z wykonaniem posadzek z betonowych kostakorych.

Zakres stosowania SST
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w punkcie 1.1.

Zakres robot olafych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia robét a@anych

z wykonaniem nawierzchni posadzek.

Okredlenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwaeza betonu metadvibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowanudwoch warstwach patzonych ze sab
trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi 8T D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

Ogodlne wymagania dotyaze robot
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Ogodlne wymagania dotyaze rob6t podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdikel

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatdw
Ogolne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pada
w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikiosikowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wggprzez uprawnianjednostk.
2.2.2. Wyghd zewrtrzny
Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinnathpwna i szorstka, a krayzie kostek réowne i proste,
wkles$niecia nie powinny przekracz& mm dla kostek o grukoi (1 80 mm.
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnikéw stosuje ls¢tonow kostke brukowg o grubgci 60
mm. Tolerancje wymiarowe wynasz

na diugdci +3 mm,
na szerokéc i +3 mm,
na grubdci 5 mm.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostekdnwvych
Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne oktene w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtekowych

Lp. | Cechy Wartasé
1 | Wytrzymala¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej

a) srednia z szeiu kostek 60

b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasikliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wcej niz 5
3 | Odpornd¢ na zamraanie, po 50 cyklach zanwania, wg PN-B-06250

[2]:

a) peknigcia probki brak

b) strata masy, %, nie ggdej niz 5

c) obnienie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaen

probek nie zamganych, %, nie wicej niz 20

4 | Scieralndg¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, niecsj niz |4

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek bratgoh

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej naty stosowé cement portlandzki, bez dodatkow, klasy
nie nizszej nk ,32,5”. Zaleca si stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewini
odpowiadé wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiade¢ wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno byistalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zatmnych parametrach wymaganych dla produkowanegolwyro
2.3.3. Woda
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Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatorow

i barwnikow, zgodnie z receptaboratoryjn.

Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wiksza wytrzymata¢, mniejsza

nasakliwos¢ i wigksza odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewiostce trwate wybarwienie. Powinny tocby

barwniki nieorganiczne.

a)
b)

2.4. Piasek
Piasek na podsygk do wypetnienia spoin powinien odpowig&daymaganiom normy
PN-86/B-06712.
2.5. Cement
Cement stosowany do podsypki i tawy betonowej pe@mirspetnia wymagania normy PN-
88/B-30000. Cement stosowany do wypetnienia spowiien by cementem marki nie
mniejszej nt ,,35”. Przechowywanie cementu powinno spétmigmagania BN-88/6731-08.
2.6. Rodzaje materiatow
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu schodoviebfeh niniejsa ST s
elementy deskowania,
beton i jego sktadniki,
elementy prefabrykowane,
Zwir, piasek, zaprawa cementowa,
rurysr. 50mm na balustrady
2.7. Elementy prefabrykowane
Prefabrykowanymi elementami betonowymi schodgw s
kostka betonowa gr. 8cm,
kravezniki i obrzeza wg BN-80/6775-03/04 [33].
Powierzchnie elementow powinnydez rys, pkniec i ubytkdw betonu, o fakturze z

formy lub zatartej. Krawdzie elementow powinny Byrdwne i proste.

2.8. Materiaty na balustrady
Materiaty do wykonania peczy powinny odpowiadawymaganiom nagpujacych norm:

rury stalowe bez szwu na goee i stupki - PN-H-74219 [15], PN-H-74220 [16].
Materiaty na balustrady powinny bpcynkowane lub zabezpieczone przed karezgposob
zaakceptowany przezayniera.

3. sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotygze sprztu

Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Spret do wykonania chodnika z kostki brukowej
Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wyk@nsk recznie.
J&ili powierzchnie g duze, a kostki brukowe majednolity ksztatt i kolor, mana stosowa

mechaniczne ugzlzenia uktadajce. Uradzenie sktada siz wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stiacego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsosiéech utaenia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa

sztucznego.

3.3. Sprzt do wykonywania schodow
Ze wzgkdu na niewielki zakres robot, zwykle prace przydwig schodow &da

wykonywane ¢cznie, przy dyciu drobnego spetu pomocniczego.

Przy wykonywaniu schodow oraz przy przewozie, zatéa i wyladunku mgna stosowa

srodki transportuzurawie samochodowe, mate betoniarki przemeodo robét betonowych ,nha
mokro”, przewane zbiorniki do wody, ubijaki itp.
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4. transport

4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganidnajo
pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukiael g warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymali betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki przewone g na
stanowisko, gdzie specjalne wdzenie pakuje je w faii spina tdma stalows, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mina rownie przewoz¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D.000MMymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w podtas powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami pyda w SST D.04.01.01
.Profilowanie i zagszczenie podtm”. Wskanik zag:szczenia koryta nie powinien bynniejszy
niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Na podsypk cementowo - piaskoywnalezy stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom
PN-B-06712 [3].

Grubas¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasB cm. Podsypka powinna ®y
zwilzona wod, zag;szczona i wyprofilowana.

5.4. Ukitadanie chodnika z betonowych kostek brukdwy

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, #iwe jest
utozenie dowolnego wzoru - wcaaiej ustalonego i zaakceptowanego przeyiera.

Kostke uktada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od
projektowanej niwelety chodnika, gdy czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po uta@eniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng
utozonych kostek przyayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosugensbratory ptytowe z
ostory z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek prze#agzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie naley prowadz¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednoczaie
w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywac walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné szczeliny materiatem do wypetnienia i zagdie
nawierzchng. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymagdegnacji - mae by zaraz
oddany do gytkowania.

5.5. Wykonanie robot ziemnych
Roboty ziemne powinny odpowiatlevymaganiom PN-B-06050 [2].
5.6. Wykonanie schodéw

Wykonanie schoddw powinno bygodne z dokumentacprojektows i SST, przy

uwzgkdnieniu:
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Nalezy wykona tawe pod schody z betonu B-7,5 i lica schoddw z be®+0 , nawierzchni
utozy¢ z kostki na podsypce cementowo-piaskowej . Podstepnalery wykona z kraweznika
betonowego 15x30 cm.
5.7. Ustawienie balustrad
Jeili w dokumentacji projektowej lub SST podano zbwtmustalé, to balustrag nalery
wykona ze stupkdw umieszczonych w fundamencie betonowsam poeczy.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolplt’6.
6.2. Badania przed przygieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien sprawgzzy producent kostek
brukowych posiada aproleatechnicza.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie pocia
Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodaoz dokumentagj projektowa
i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynasdla:
glebokdsci koryta:
0 szerokécido3m: +1cm,
0 szerokéci powyzej 3 m: + 2 cm,
szerokdci koryta:+ 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodoicz dokumentagj projektows oraz pkt 5.3 niniejszej
SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika i nawierzslchbddw
Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania chodnika i schodow z betonowych kostek
brukowych polega na stwierdzeniu zgogtiavykonania z dokumentacprojektows oraz
wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:
pomierzenie szerokoi spoin,
sprawdzenie prawidtovgei ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidtovoi wypetnienia spoin,
sprawdzenie, czy przyty des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rowém chodnika
Sprawdzenie réwrigi nawierzchni przeprowadézaalezy tata co najmniej raz na kde 150
do 300 m utozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej nraz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny przeit pod tat 4 m nie powinien przekracgal,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu poditego
Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, biogc pod
uwag; punkty charakterystyczne, jednak nie rzadzigjooi 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w ktach zatamania niwelety nie mpg
przekracza+ 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorymalery szablonem z poziomig¢co
najmniej raz na kade 150 do 300 Achodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej ni
co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowamegblu wynosz + 0,3%.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00@Magania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowesjtki
betonowe.
Jednostk obmiarowy jest m (metr) wykonanych schodow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00\3@nagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyg® podstawy platrici
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania

0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
9.2.1. Cena wykonania 1°mawierzchni chodnika, parkingu i drogi dojazdoweprukowej kostki
betonowej obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze oraz ozwnakae robot,
dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
wykonanie podsypki cementowo - piaskowej,
utozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej,
przeprowadzenie powykonawczych pomiarow geodezijnyc
uporzdkowanie terenu.

10. przepisy zwjzane

10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczawieralngci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton@agraw
6. BN-68/8931- Drogi samochodowe. Oznaczenie wakia piaskowego.
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B.18.00.00 SST-ZIELEN
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej (SST)sgwymagania dotyee
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z wygiciem i usungciem drzew, z zat@eniem i pietgnacph
zieleni przy realizacji zadania: ,Rozbudowa i pragbwa budynku poszkolnego faietlice
wiejska i mieszkania komunalne”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuméprzetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w purkcie 1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia robét zzanych z:
2.  zakladaniem i piegnacp trawnikdw na terenie ptaskim i na skarpach,
3.  humusowaniem, obsianiem skarp wykopéw i nasypow,
4. sadzeniem drzew i krzewdw na terenie ptaskimskapach.
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1.Materiat r@glinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorogeh i wieloletnich.
1.4.2.Ziemia urodzajna (humus) - ziemialiana zawierajca co najmniej 2% &ci organicznych
1.4.3.Humusowanie - zespo6t czyniod przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy
roslinnej, obejmujcy dogiszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zaptej z jej
grabieniem (bronowaniem) i deggczeniem.
1.4.4Moletowanie - proces unatiwiajacy dog:szczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomosalca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.
1.4.5.Bryfa korzeniowa - uformowana przez szkotkowanigdriemi z przerastagymi ja
korzeniami rgliny.
1.4.6.Forma naturalna - forma drzew do zadrzémagodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.7.Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewowiszhie wytworzona w szkotce z pniami
o wysokaci od 1,80 do 2,20 m, z wyraym nie przyaitym przewodnikiem i uformowankoron.
1.4.8.Forma krzewiasta - forma wédeiwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w se&ot
przez niskie przyecie przewodnika celem uzyskania wieddpwasci.
1.4.9.Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST ,Wymagangome” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robo6t
Ogolne wymagania dotyaze robot podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotyaze materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, paudev SST
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna, w zateosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace
charakterystyki:
5.  ziemia rodzima - powinna bydjeta przed rozpoezxiem robot budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekragzaah 2 m wysokgci,
6. ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonplaa budowy - nie me by
zagruzowana, przefoigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chenacz
2.3. Ziemia kompostowa
Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsieg w wyniku rozktadu
réznych odpadkéw rdinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow,
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plewdw), przy kompostowaniu ich na otwartym powdatw pryzmach, w sposéb i w warunkach
zapewniggcych utrzymanie wymaganych cech i wakikow jakasci kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskujeggirzez kompostowanie torfu z fekaliami i
sciekami bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkanyot.
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadaymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf
uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98(11]1
Kompost z kory drzewnej - wyrGb uzyskuje przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczadniekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch me@si
Kompost z kory sosnowej me by stosowany jako naw6z organiczny przy przygotowahaby
pod zielé w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu lzagle
2.4. Materiat roslinny sadzeniowy
2.4.1.Drzewa i krzewy
Dostarczone sadzonki powinnydggodne z normmPN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2],
wiasciwie oznaczone, tzn. musmiec etykiety, na ktérych podana jest nazwansaka, forma,
wybor, wysokd¢ pnia, numer normy.
Sadzonki drzew i krzewow powinny dprawidtiowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany orazguasinastpujace cechy:
7.  pak szczytowy przewodnika powinien dyyraznie uformowany,
8.  przyrost ostatniego roku powinien winge i prosto przedta¢ przewodnik,
9. system korzeniowy powinien bgkupiony i prawidtowo rozwirty, na korzeniach
szkieletowych powinny wyspowa& liczne korzenie drobne,
10. u ralin sadzonych z brgtkorzeniowa, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa
powinna by prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
11. dy korony u drzew i krzewOw nie powinny dprzyckte, chybaze jest to gicie formupce,
np. u form kulistych,
12. dy boczne korony drzewa powinnydsownomiernie rozmieszczone,
13. przewodnik powinien l#ypraktycznie prosty,
14. blizny na przewodniku powinny éylobrze zarénicte, dopuszczasi niecatkowicie
zaranigte blizny na przewodniku w Il wyborze, u form natimych drzew.
Wady niedopuszczalne:
15. silne uszkodzenia mechanicznéim
16. odrosty podktadki pongj miejsca szczepienia,
17. slady zerowania szkodnikow,
18. oznaki chorobowe,
19. zwkdniegcie i pomarszczenie kory na korzeniachgscemch naziemnych,
20. martwice i pknigcia kory,
21. uszkodzeniegka szczytowego przewodnika,
22. dwupdowe korony drzew formy piennej,
23. uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
24. zie zrdniccie odmiany szczepionej z podkiadk

2.5. Nasiona traw

Nasiona traw najezciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiomsg&h
gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna higznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas
numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdd@rketkowania.

Wybor gatunkéw traw do obsiania skarp mgldostosowa do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Zalecagbtosowa mieszanki traw o drobnymggtym ukorzenieniu, speinigje
wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.
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2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny kbyw opakowaniu, z podanym skladem chemicznym
(zawartd¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy ugleabezpieczyprzed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotyaeze sprztu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonaweca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykéazi

mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
25. glebogryzarek, ptugéw, kultywatorow, bron doawy gleby,
26. walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadaraavnikow,
27. kosiarki mechanicznej do pighacji trawnikow,
28. sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychgedsiennicowej, koparki),
a ponadto do piegnacji zadrzewi&
29. pit mechanicznych kcznych,
30. drabin,
31. podnénikéw hydraulicznych.
4. transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Transport materiatdw do wykonania nasadze

Transport materiatow do zieleni drogowejzedy¢ dowolny pod warunkienye nie
uszkodzi, ani tenie pogorszy jaksi transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muby¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni igddw. Raliny z bryla korzeniows musz mie¢ opakowane bryty
korzeniowe lub b§ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy mogby¢ przewaone wszystkimsrodkami transportowymi. W czasie
transportu naley zabezpieczyje przed wyschiciem i przemarzrciem. Drzewa i krzewy po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powindynbyychmiast sadzone.sllgest to niemaliwe,
nalezy je zadotowa w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w raziezsy/ podlewa

5. wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST ,Wymiagagolne” pkt 5.
5.2. Trawniki
5.2.1.Wymagania dotycxce wykonania trawnikow
Wymagania dotycge wykonania robét zwrkanych z trawnikamiasnastpujace:
32. teren pod trawniki musi byoczyszczony z gruzu i zanieczyszgze
33. przy wymianie gruntu rodzimego na ziemrodzaja teren powinien by obnizony w
stosunku do gazondw lub kraimnikoéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemrodzajma (ok.
10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
34. przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimyravikiznik powinien znajdowasie 2 do 3
cm nad terenem,
35. teren powinien kiywyréwnany i splantowany,
36. ziemia urodzajna powinnadyozscielona réwia warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
37. przed siewem nasion trawy ziemalery watowa watem gtadkim, a potem watem -
kolczatly lub zagrahi,
38. siew powinien byydokonany w dni bezwietrzne,
39. okres siania - najlepszy okres wiosenny, raji@ do potowy wrzeénia,
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40. naterenie ptaskim nasiona traw wysiewane gosci od 1 do 4 kg na 100%chybaze SST
przewiduje inaczej,

41. na skarpach nasiona traw wysiewane slosci 4 kg na 100 i) chybaze SST przewiduje
inaczej,

42. przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziggrabiami lub watem kolczadk

43. po wysiewie nasion ziemia powinnahwatowana lekkim watlem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla pakishia wody. Jeeli przykrycie nasion
nastpito przez watowanie kolczatkmazna juz nie stosowawaitu gtadkiego,

44. mieszanka nasion trawnikowych redy gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w
SST.

5.2.2.Piekgnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pigjnacji trawnikow jest koszenie:

45. pierwsze koszenie powinnodyyrzeprowadzone, gdy trawa ggmie wysoké¢ okoto 10 cm,

46. nastpne koszenia powinnygodbywa w takich odsipach czasu, aby wysoddtrawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokdO do 12 cm,

47. ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikOw powibyowykonane z 1-miestznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dlankéw klimatycznych Polski
maozna przypé pierwsz potowe pazdziernika),

48. koszenia trawnikdéw w catym okresie pgtaciji powinny s odbywa czgsto i w
regularnych odgpach czasu, przy czymestasé koszenia i wysok& ciecia, naley
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

49. chwasty trwate w pierwszym okresie rigleisuwa recznie;srodki chwastobojcze o
selektywnym dziataniu natyg stosowd z duza ostraznoscia i dopiero po okresie 6
mieskcy od zataenia trawnika.

Trawniki wymagag nawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgai roku.
Mieszanki nawozow naty przygotowywa tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w
poszczegoblnych porach roku:

50. wiosn, trawnik wymaga mieszanki z przewaagotu,

51. od potowy lata naky ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

52. ostatnie nawanie nie powinno zawie¢azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Drzewa i krzewy

5.3.1. Wymagania dotycgce sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotycge sadzenia drzew i krzewOw sastpujace:

53. pora sadzenia - jesitub wiosna,

54. miejsce sadzenia - powinnocbyyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentpopjektows,

55. dotki pod drzewa i krzewy powinny ndigvielkos¢ wskazan w dokumentacji projektowej i
zaprawione ziemiurodzajm,

56. raslina w miejscu sadzenia powinna zrlsic do 5 cm gibiej jak rosta w szkoétce. Zbyt
giebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy r@gwosliny,

57. Kkorzenie ztamane i uszkodzone pglprzed sadzeniem przyci

58. przy sadzeniu drzew formy piennej nglerzed sadzeniem wbw dno dotu drewniany
palik,

59. korzenie rélin zasypywa sypka ziemi, a nasfpnie prawidtowo uld, uformowa miske i
podl&,

60. drzewa formy piennej nalg przywiazac do palika ta pod koron,

61. wysokd¢ palika wbitego w grunt powinna byowna wysokeéci pnia posadzonego drzewa,

62. palik powinien by umieszczony od strony najgziej wiejacych wiatrow.

5.3.2.Piekgnacja po posadzeniu

Piekgnacja w okresie gwarancyjnym (wagu roku po posadzeniu) polega na:

63. podlewaniu,
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64. odchwaszczaniu,
65. nawaeniu,
66. usuwaniu odrostéw korzeniowych,
67. poprawianiu misek,
68. okopczykowaniu drzew i krzewOw jesigni
69. rozgarngciu kopczykow wiosa i uformowaniu misek,
70. wymianie uschrtych i uszkodzonych drzew i krzewéw,
71. wymianie zniszczonych palikow i aziadet,
72. przyceciu ztamanych, chorych lub krzyjacych se gakzi (cigcia piekgnacyjne i
formujace).
5.3.3.Piekgnacija istnigjcych (starszych) drzew i krzewow
Najczsciej stosowanym zabiegiem w pighacji drzew i krzewdw jest gtie, ktore
powinno uwzgtdniat cechy poszczegolnych gatunkowélie, a mianowicie:
73. sposOb wzrostu,
74. rozgatzienie i zagszczenie gai,
75. konstrukaj korony.
Projektupc ciecia zmierzajce do usuricia znacznej e¢zci gakzi lub konaréw, natey
unikat ich jako jednorazowego zabieguc€le takie lepiej przeprowadzstopniowo, przez 2 do 3
lat.

W zaleznosci od okrélonego celu, stosujeeshastpujace rodzaje ecia:

- ciecia drzew dla zapewnienia bezpietzisva pojazdéw, przechodniéw lub
mieszkacow, drzew rosicych na koronie drdg i ulic oraz w pahli budynkow
mieszkalnych. Dla unikqcia kolizji z pojazdami usuwacgakzie zwisagce poniej
4,50 m nad jezdnidrog i ponkej 2,20 m nad chodnikami;

- ciecia krzewow lub gakzi drzew ograniczagych widoczné¢ na skrzgowaniach drdg;

- ciecia drzew i krzewow przesadzonych dla doprowadzeéaisdbwnowagi midzy
zmniejszonym systemem korzeniowym a karamd mae mig rOwniez miejsce przy
naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzehot ziemnych. Usuwaesi
wtedy - w zalenosci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowega®do 50%
gakzi;

- ciecia odmiadzajce krzewdw, ktorych geatie wykazuj mahk zywotnas¢, powoduj
niepazadane zagszczenie, zbyt die rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzaniazma
przeprowadzana krzewach rosigych w warunkach normalnegévaetlenia, z
odpowiednim nawzeniem i podlewaniem;

- ciecia sanitarne, zapobiegag rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwdérczegprzer
usuwanie gaki poraonych przez choraplub martwych;

- cieciazywoptotéw powinny by intensywne od pierwszych lat po posadzenigci€ipo
posadzeniu powinno Bymazliwie krotkie i wykonywane na kalym krzewie osobno,
dopiero w nagpnych latach po uzyskaniu zggczenia pdow, ckcia dokonuje siw
okreslonej ptaszczgnie. Najczscie] stosowaneasptaskie cgcia gornej powierzchni
zywoptotu.

5.3.6.Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, wlecow, parkingdw itp. wasiedztwie
istniejacych drzew, nagpuje pogorszenie warunkow glebowych, co niekoragsivyptywa na
wzrost i rozw0j tych drzew.

Jezeli istniepce drzewa niedala wycinane lub przesadzane, to w SST powinny by

okreslone warunki zabezpieczenia drzew na czas trwanmi@\wy oraz po wykonaniu tych robot.
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5.4. Humusowanie skarp

Humusowanie powinno Bywykonywane od gérnej kramizi skarpy do jej dolnej
krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinnaga poza gora krawedz skarpy i poza podré
skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubai¢ pokrycia ziemi urodzajna powinna wynosi od 10 do 15 cm po moletowaniu i
zag:szczeniu, w zalaosci od gruntu wysfpujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na paxageni skarpy
nalezcy wykonywa rowki poziome lub poddtem 30 do 4% o gkbokasci od 3 do 5cm, w
odstpach co 0,510 1,0 m. Utazona warstwe ziemi urodzajnej nafsy zagrabé (pobronowad) i
lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

6. kontrola jakosci rob6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega peasvdzeniu:
76. o0oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysgcze
77. okrélenia ilosci zanieczyszcze(w nv),
78. pomiaru odlegkei wywozu zanieczyszcaena zwatk,
79. wymiany gleby jatowej na ziemurodzajma z kontroh grubgci warstwy rozcielonej ziemi,
80. ilosci rozrzuconego kompostu,
81. prawidtowego uwatowania terenu,
82. zgodnéci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,
83. gstdéci zasiewu nasion,
84. prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,
85. okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
86. dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matsitgsci wykietkowanych zdbet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:
87. prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
88. obecnéci gatunkow nie wysiewanych oraz chwastow.
6.3. Drzewa i krzewy
Kontrola robot w zakresie sadzenia i pgglacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:
89. wielkaici dotkow pod drzewka i krzewy,
90. zaprawienia dotkow ziemurodzajm,
91. zgodnéci realizacji obsadzenia z dokumentggjojektows w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkéw i odmian, odlegdoi sadzonych rdin,
92. materiatu rélinnego w zakresie wymagagakaosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnéci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],
93. opakowania, przechowywania i transportu maternadinnego,
94. prawidtowdci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formeypej i przymocowania
do nich drzew,
95. odpowiednich terminéw sadzenia,
96. wykonania prawidtowych misek przy drzewach peguzeniu i podlaniu,
97. wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdetamanych drzew i krzewdw,
98. zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzewzekvow dotyczy:
99. zgodnéci realizacji obsadzenia z dokumentggjojektows,
100. zgodnéci posadzonych gatunkéw i odmian orazdiadrzew i krzewow z dokumentac;j
projektows,
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101. wykonania misek przy drzewach i krzewachlj gbior jest na wiosgilub wykonaniu
kopczykow, jeeli odbidr jest na jesieni,
102. prawidtowdci osadzenia palikow do drzew i przyweania do nich pni drzew (paliki prosto i
mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),
103. jakdaci posadzonego materiatu.
6.4. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakowykonanych robot i ich zgodda z SST, oraz
na sprawdzeniu daty #aosci $wiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejciu raslin, taczna powierzchnia nie panaictych miejsc nie powinna lbywicksza
niz 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymaedynczych nie zatrawionych miejsc
nie powinien przekraczaD,2 nf. Na zarénietej powierzchni nie magwysiepowa: wyztobienia
erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagagidne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarow jest:
104. nt (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw),
105. nt (metr kwadratowy) wykonania humusowania i obsidraag
106. szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa iz oraz rélin cebulkowych i ré@ na
kwietnikach.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagagddne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogalne ustalenia dotycyre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fitrawnika obejmuije:

107. roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu,daxiemi urodzajnej, réeielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

108. zakfadanie trawnikow,

109. pietgnacg trawnikdéw: podlewanie, koszenie, naxenie, odchwaszczanie.

Cena wykonania 1frumocnienia skarp i rowéw przez humusowanie i atisiabejmuije:

110. roboty pomiarowe i przygotowawcze,

111. dostarczenie i wbudowanie materiatow,

112. uporadkowanie terenu,

113. przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje
114. roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc saidzavykopanie i zaprawienie dotkow,
115. dostarczenie materiatuslionego,

116. pietgnacg posadzonych drzew i krzewdw: podlewanie, odchweszie, nawgenie.
10. przepisy zwazane

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewaéwy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewaewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy,ddza i korzenie bulwiaste stin ozdobnych

5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
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6. BN-76/9125-01 Rdiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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