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dot. postepowania pod nazwa: Budowa Parku linowego w Elku w ramach projektu Rozwdéj turystyki aktywnej plaszczyzng polsko-rosyjskiej wspolpracy,
wspotfinansowanego ze sSrodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu Wspolpracy Transgranicznej Litwa-Polska -Rosja 2007-2013.
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WYKAZ WYKONANYCH ROBOT
wykazu rob6t budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu,
a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i warto$ci, daty i miejsca wykonania oraz z zalaczeniem dowodoéw

dotyczacych najwazniejszych robot, okreslajgcych, czy roboty te zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujacych, czy zostalty wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukonczone

Robota budowlana, w ramach ktérej wykonywany byl park linowy

Lp. Odbiorca Rodzaj wykonanych robot Wartos¢ wykazanej Data imiejsce
(zleceniodawca) (w tym opis wykonanego wykonanego parku linowego) roboty wykonania
[w PLN brutto] wykazanej roboty

(podpis/podpisy wykonawcy lub 0sdb upowaznionych do sktadania o§wiadczen woli w imieniu wykonawcy)

Program wspolpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 jest wspotfinansowany ze srodkow Unii Europejskiej



