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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis techniczny

2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

3. Uprawnienia budowlane wraz z zaświadczeniem z PIIB

4. Warunki techniczne do projektowania

5. Odpisy uzgodnień i opinii

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. Rys. nr D.1 – Mapka orientacyjna – skala 1:25000

2. Rys. nr D.2 – Projekt zagospodarowania terenu – skala 1:500
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy ulicy Wileńskiej na odcinku od nowowybudowanej ulicy 

Wileńskiej do drogi wewnętrznej na działce nr 829/121

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a) umowy  nr  23/ZI/2012  z  dnia  27.06.2012  roku  zawartej  pomiędzy  Gminą  Miastem  Ełk 

a „DREJPRO” Tomasz Drejer z siedzibą w Suwałkach,

b) mapy do celów projektowych w skali 1:500 aktualnej na dzień 12.07.2012 r.,

c) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 

115 ze zm.),

d) rozporządzenia  Ministra  Transportu i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999 r.  w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 

43, poz. 430),

e) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

f) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bioz i planu bioz (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami),

g) inwentaryzacji rządzeń istniejących,

h) uzgodnień z zainteresowanymi stronami.

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  budowlany  budowy  odcinka  ulicy  Wileńskiej  w  Ełku  na 

odcinku od skrzyżowania z ulicą Grodzieńską do drogi wewnętrznej na działce nr 829/121.

Zakres opracowania obejmuje:

- budowę nawierzchni jezdni głównej,

- budowę nawierzchni drogi manewrowej, chodników, parkingów,

- budowę sieci oświetlenia ulicznego,

- budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej,

- przebudowę odcinków sieci elektroenergetycznych.

Celem opracowania jest poprawa warunków ruchu kołowego i pieszego poprzez budowę nawierzchni 

jezdni, dróg manewrowych, parkingów i chodników oraz budowę oświetlenia ulicznego i kanalizacji 

deszczowej.

3. Stan istniejący zagospodarowania terenu

Ulica  Wileńska  na  opracowywanym  odcinku  przebiega  w  terenie  zabudowy  jednorodzinnej 

i wielorodzinnej. W stanie istniejącym część ulicy posiadają nawierzchnię betonową z jednostronnym 

krawężnikiem oraz chodnikiem z kostki betonowej. Na dalszym odcinku istnieje jedynie nawierzchnia 

żwirowa. W profilu podłużnym jak i poprzecznym nawierzchnia jest mocno zdeformowana z licznymi 

ubytkami, brak oświetlenia ulicznego i odwodnienia.
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Ulica  w liniach  rozgraniczających  jest  uzbrojona.  Na  obszarze  objętym opracowaniem występuje 

następujące uzbrojenie techniczne:

- kable energetyczne eN i eS - do częściowej przebudowy,

- sieć wodociągowa – bez zmian,

- kanalizacja sanitarna – bez zmian.

- kanalizacja deszczowa – do częściowej przebudowy.

Większość  działek  przyległych  do  ulicy  jest  zagospodarowana,  tylko  nieliczne  działki  są 

nieurządzone.

3.1. Warunki gruntowo - wodne

Budowę  geologiczną  terenu  rozpoznano wykonanymi  otworami  geotechnicznymi  maksymalnie  do 

głębokości do 3,0 m. Z wykonanych na badanym terenie wierceń wynika, że w budowie geologicznej 

udział biorą utwory czwartorzędowe: holoceńskie i plejstoceńskie. Holocen reprezentowany jest przez 

warstwę nawierzchni oraz nasypów. Plejstocen jest reprezentowany przez grunty spoiste wykształcone 

w postaci piasków gliniastych i glin piaszczystych w stanie przeważnie twardoplastycznym i lokalnie 

w stanie plastycznym.

Z analizy wyników badań wynika, że na badanym terenie występują proste warunki gruntowe. Grupę 

nośności  podłoża dla warunków wodnych należy przyjąć  jako G2. Strefa przemarzania gruntu dla 

badanego terenu hz=1,4 m ppt.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Rozwiązania projektowe w planie

Projektowany przebieg drogi, jezdni manewrowej oraz lokalizacja miejsc postojowych dostosowana 

została  do istniejącego zagospodarowania i  uzbrojenia  terenu  oraz  przyszłego  przebiegu  dalszego 

odcinka ulicy Wileńskiej.  Zaprojektowane elementy komunikacyjne zostały opracowane w sposób 

zapewniający  sprawną  obsługę  terenów  przyległych  oraz  wzajemne  powiązanie  relacji 

komunikacyjnych.  Zaprojektowano podstawową  szerokość  jezdni  6,0  m.  Zaprojektowano  chodnik 

o szerokości  od  1,5  do  2,0  m  oraz  zatoki  postojowe  o  głębokości  5,0  m  prostopadłe  do  jezdni 

manewrowej o szerokości 5,0 m. Rozwiązania wysokościowe dostosowano do istniejących rzędnych 

elementów sąsiadujących z obszarem objętym opracowaniem. Rzędne wysokościowe projektowanego 

zagospodarowania  terenu  rozwiązano  tak  aby  zapewnić  sprawne  odwodnienie  ciągów 

komunikacyjnych. Szczegóły przyjętych rozwiązań przedstawiono w części graficznej opracowania.

4.2. Rozwiązania wysokościowe

Rzędne  wysokościowe  projektowanego  zagospodarowania  terenu  rozwiązano  tak  aby  zapewnić 

sprawne  odwodnienie  ciągów  komunikacyjnych  oraz  poprawnego  ukształtowania  w  profilu 

podłużnym i poprzecznym.

4.3. Przekrój normalny

Przyjęto następujące rozwiązania projektowe:

- jednia szer. 6,0 m; nawierzchnia z betonu asfaltowego,

- droga manewrowa szer. 5,0 m; nawierzchnia z kostki brukowej betonowej,
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- miejsca postojowe gł. 5,0 m szerokość 2,5 m (3,6 m dla osób niepełnosprawnych), nawierzchnia 

z kostki brukowej betonowej,

- miejsca postojowe gł 5,0 szerokość 2,5 m, nawierzchnia z betonu asfaltowego,

- chodniki szerokość 1,5 - 2,0 m nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.

Szczegóły przyjętych rozwiązań przedstawiono w części graficznej opracowania.

4.4 Odwodnienie

Odwodnienie  projektowanego  odcinka  ulicy  przyjęto  metodą  powierzchniowego  spływu  wód 

opadowych do zlokalizowanych w jezdni   wpustów ulicznych kanalizacji  deszczowej.  Połączenia 

wpustów z projektowaną kanalizacją deszczową za pomocą przykanalików z rur polipropylenowych. 

Projektowany odcinek kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur polipropylenowych oraz studni 

betonowej. Spływ ścieków deszczowych z projektowanego obszaru zaprojektowano do istniejącego 

kanału deszczowego zakończonego „korkiem” znajdującego się w ulicy Wileńskiej.

Kanalizację deszczową projektuje się z rur kanalizacyjnych kielichowych dwuściennych PP DN200, 

DN250  o  sztywności  obwodowej  SN8  z  profilową  uszczelką  gumową.  Prowadzenie  przewodu, 

średnice zgodnie z częścią graficzną opracowania. Roboty montażowe wykonać ściśle wg katalogów 

technicznych producenta.

Zaprojektowano wpusty uliczne z kręgów betonowych o śr. wewn. 500 mm z osadnikiem wysokości 

1,0 m.  Wpusty  odpowiadają  wymaganiom  PN-88/H-74080/01  Armatura  kanalizacyjna.  Skrzynki 

żeliwne  wpustów  deszczowych.  Wymagania  i  badania.  Wpusty  z  pierścieniem  dystansowym, 

pierścieniem odciążającym oraz kratą prostokątną żeliwną uchylną klasy D400. Przyłączenie wpustu 

ulicznego do studni rewizyjnej za pomocą rury ze spadkiem 1%.

Na trasie  projektowanej  sieci  kanalizacji  deszczowej  i  jednoczesnym miejscu  połączenia  rurociąu 

kanalizacji  deszczowej  z  przykanalikami  zaprojektowano  studnie  rewizyjną  włazową  z  kręgów 

betonowych  o  śr.  1200  mm  wg  PN-B-10729.  Elementy  studzienek  łączyć  za  pomocą  uszczelek 

gumowych wykonanych specjalnie do łączenia prefabrykatów. Do montażu uszczelek należy użyć 

smarów poślizgowych i  pokryć  nimi  zewnętrzną  powierzchnię  uszczelki  umieszczonej  na dolnym 

elemencie studni oraz wewnętrzną powierzchnię górnego elementu studni nakładanego na uszczelkę. 

Studnię betonową  należy wyposażyć w pierścień odciążający. Studnia przykryta płytą żelbetową śr. 

1400/600 mm z włazem żeliwnym śr. 600 klasy D400 z otworami wentylacyjnymi.

4.5. Oświetlenie uliczne

Do  oświetlenia  zewnętrznego  ul.  Wileńskiej  zastosowano  słupy  typu  SAL-8  z  wysięgnikami 

WŁ1/2,0/2,7/5 koloru naturalnego na fundamentach prefabrykowanych zaprojektowano na podstawie 

katalogu „Rosa” z oprawami typu OUSb-70 i lampami WLS-70W wg katalogu ELGO i lampami 

SON-T PIA PLUS 70W na podstawie katalogu PHILIPS. Zasilanie słupów oświetleniowych odbywać 

się będzie kablem YAKY 4x35mm2 + bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x3mm z istniejącego 

słupa oświetleniowego nr 17. Obwód oświetleniowy zasilany z istniejącej szafy oświetleniowej nr S-

628. Wymienić zabezpieczenie przedlicznikowe w szafce oświetleniowej na 32A 3-faz.
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4.6. Przebudowa linii kablowych należących do PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o.

Istniejącą linię kablową nN-0,4kV YAKY 4x120mm2 wyłączyć z obu stron spod napięcia, odkopać 

na odcinku AC i ułożyć po nowej nie kolidującej trasie. W punkcie B wykonać mufę kablową typu 

POLJ-01/4x150-240 produkcji RAYCHEM i połączyć z nowo ułożonym odcinkiem kabla YAKXS 

4x120mm2 do stacji ST 4-1343 po trasie BC. Na końcu kabla wykonać głowicę kablową typu EPKT 

0063-L12. Prace wykonywać po wyłączeniu napięcia i pod ścisłym nadzorem Rejonu Energetycznego 

Ełk (kabel relacji ST 4-1343 Ełk Wileńska 7 – ZK-1034 Wileńska 4),

Istniejącą  linię  kablową  SN-15kV  3xYHAKX  1x120mm2  wyłączyć  z  obu  stron  spod  napięcia, 

odkopać na odcinku DE i ułożyć  po nowej nie kolidującej trasie. Prace wykonywać po wyłączeniu 

napięcia i pod ścisłym nadzorem Rejonu Energetycznego Ełk (kabel relacji RPZ Ełk2 – ST 4-1343 

Wileńska 7).

4.7 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcję nawierzchni została określona w oparciu o załączniki Nr 4 i 5 Rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430), warunki 

gruntowo - wodne i kategorię ruchu.

jezdnia - przyjęto konstrukcję dla KR3:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 5 cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 gr. 6 cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 gr. 7 cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,

- warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa gr. 15 cm.

krawężniki: krawężnik betonowy 20x22 i 20x30 cm.

droga manewrowa i zatoki postojowe z kostki betonowej:

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm szara,

- podsypka cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,

- warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa gr. 15 cm.

zatoki postojowe z betonu asaltowego:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR1 AC 11 S 50/70 gr. 4 cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego KR1 AC 16 W 50/70 gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm.

- warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa gr. 15 cm.

chodniki:

- kostka brukowa betonowa  gr. 6 cm – szara,

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm.

obrzeże: obrzeże betonowe o wym. 6x20 cm.
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zjazdy:

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm – grafitowa,

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm.

- warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa gr. 15 cm.

4.6. Urządzenia obce

W obrębie prowadzonych robót występuje następujące uzbrojenie:

- sieć kanalizacji deszczowej,

- sieć wodociągowa,

- sieci elektroenergetyczne,

Istniejąca sieć elektroenergetyczna odcinkowo koliduje z projektowanym zagospodarowaniem terenu. 

Pozostałe uzbrojenie zlokalizowane na obszarze objętym opracowaniem nie koliduje z projektowanym 

zagospodarowaniem terenu.

5. Wyburzenia, wywłaszczenia, wycinka drzew

Budowa projektowanych dróg manewrowych, parkingów i ciągów pieszych nie wymaga wyburzeń 

i wywłaszczeń. Nie zachodzi potrzeba wycinki drzew.

Zieleń niską i wysoką znajdującą się w pobliżu prowadzonych robót należy na czas prowadzenia prac 

zabezpieczyć przed uszkodzeniami poprzez owinięcie pni matami słomianymi.

6. Ochrona konserwatorska

Obszar objęty opracowaniem nie jest objęty ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków, nie 

podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie 

jest  umieszczony  w  ewidencjach  zabytków  prowadzonych  przez  Wojewódzkiego  Konserwatora 

Zabytków.

7. Wpływ inwestycji na środowisko

Projektowana inwestycja nie stwarza pogorszenia istniejących warunków środowiska oraz nie narusza 

interesu osób trzecich.

- przyjęta technologia wykonania robót ogranicza do minimum ingerencję w środowisko,

- planowany zakres robót związanych z odwodnieniem nawierzchni drogi poprawia w sposób istotny 

warunki eksploatacji obiektów infrastruktury drogowej,

- zastosowane rozwiązania  chronią  środowisko w stopniu większym niż  ma  to miejsce w stanie 

istniejącym oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- na  czas  realizacji  robót,  pnie  drzew  nieprzeznaczonych  do  usunięcia,  które  znajdują  się 

w sąsiedztwie inwestycji, należy zabezpieczyć za pomocą odeskowania.

8. Gospodarka odpadami

W związku z wykonywaniem inwestycji niezbędne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej 

budowy.  Inwestycję  rozpoczyna  się  od  rozbiórki  elementów  istniejących,  nie  wykorzystywanych 

w dalszych etapach realizacji robót.

Działania  powyższe  wraz z  fazą  realizacji  inwestycji  generują  odpady,  które  muszą  być  usunięte 

z rejonu inwestycji, posegregowane i właściwie dla grup i rodzajów składowane oraz zutylizowane.
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Wykonawca robót w trakcie podjętych działań powodujących lub mogących powodować powstawanie 

odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić tak, aby:

- zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie 

na środowisko,

- zapewnić  zgodny  z  zasadami  ochrony  środowiska  odzysk,  jeżeli  nie  udało  się  zapobiec 

powstawaniu odpadów,

- zapewnić zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu 

nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi.

W przypadku,  gdy już  powstaną  odpady należy z nimi  postępować  w sposób zgodny z zasadami 

gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami.

- w pierwszej kolejności należy poddać je odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on 

niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te 

należy  unieszkodliwiać  w  sposób  zgodny  z  wymaganiami  ochrony  środowiska  oraz  planami 

gospodarki odpadami,

- odpady, które nie mogą  być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstania, 

powinny być, uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, o której mowa w art. 143 

ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  -  Prawo  ochrony  środowiska,  przekazywane  do  najbliżej 

położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione,

- zabronione jest mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszania odpadów 

niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne,

- transport  odpadów  niebezpiecznych  z  miejsc  ich  powstawania  do  miejsc  odzysku  lub 

unieszkodliwiania  odpadów  należy  prowadzić  z  zachowaniem przepisów obowiązujących  przy 

transporcie towarów niebezpiecznych.

9. Roboty ziemne

Roboty  ziemne  obejmują  wykonanie  wykopów  pod  warstwy  konstrukcyjne  nawierzchni  jezdni, 

chodników,  zjazdów  i  zatok  postojowych.  Roboty  ziemne  zostały  obliczone  metodą  przekrojów 

poprzecznych. Grunty z wykopów nieprzydatne do budowy nasypów należy odwieźć na odkład. Do 

budowy nasypów należy pozyskać grunt z dokopu.

Grunt z wykopu powinien być składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem dla komunikacji 

pasa o szerokości minimum 1 m. W przypadku braku możliwości składowania wydobytego gruntu 

wzdłuż wykopów powinien on zostać wywieziony na odkład.

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia do umacniania skarp.

10. Docelowa organizacja ruchu

Na odcinku drogi objętej niniejszym opracowaniem wprowadzona zostanie stała organizacja ruchu 

zgodnie z odrębnym opracowaniem.

Oznakowanie poziome - zaprojektowano oznakowanie poziome cienkowarstwowe.

Oznakowanie  pionowe  –  zaprojektowano:  tarcze  znaków wielkości  „małe”,  stalowe ocynkowane, 

pokryte folią odblaskową typu 2, słupki znaków stalowe ocynkowane śr. 60 mm.
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11. Uwagi dotyczące realizacji inwestycji

- wyznaczenie osi i punktów głównych osi trasy należy wykonać geodezyjnie przez uprawnionego 

geodetę w oparciu o graficzne przedstawienie projektu zagospodarowania terenu,

- przy  realizacji  projektowanego  uzbrojenia  przebiegi  instalacji  należy  wyznaczyć  w  terenie 

w oparciu o oś ulic i przekrój normalny, brakujące dane odczytać graficznie z planu sytuacyjnego,

roboty ziemne  w pobliżu kolizji  z  istniejącym uzbrojeniem terenu  należy wykonywać  ręcznie  ze 

szczególną ostrożnością,

należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  zgodnie  z  normą  zagęszczenie  wykopów  po  wykonaniu 

uzbrojenia  technicznego  w  pasie  drogowym  oraz  zagęszczenie  podłoża  gruntowego,  robót 

ziemnych i podbudów z kruszyw,

podczas  realizacji  robót  należy  stosować  materiały  posiadające  atesty  lub  dopuszczenia  do 

stosowania  i  stosować  się  do  wymagań  producentów  materiałów  i  urządzeń  oraz  wymagań 

podanych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót drogowych 

(odrębne opracowanie),

w trakcie  prowadzenia  robót  należy bezwzględnie przestrzegać  wymagań  oraz obowiązujących 

przepisów z zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom zatrudnionym na budowie jak również 

pozostałym uczestnikom ruchu drogowego,

po  wykonaniu  robót  drogowych  należy  wykonać  oznakowanie  pionowe  i  poziome  zgodnie 

z projektem stałej organizacji ruchu.

12. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu

Powierzchnia urządzeń komunikacyjnych, ogółem - 3.811,6 m2,

w tym:

- jezdnia nawierzchnia z betonu asfaltowego - 1.821,40 m2

- droga manewrowa - nawierzchnia z kostki brukowe betonowej - 333,0 m2,

- parkingi - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - 210,45 m2,

- parkingi - nawierzchnia z betonu asfaltowego - 436,0 m2

- chodniki – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - 147,0 m2,

- zjazdy – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - 135,0 m2,

- zieleń - 547,0 m2.

grudzień 2012 r. Opracował:
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INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego

działki o nr geod.

140/12, 140/13, 829/117, 829/121, 829/125 obręb 1 m. Ełk

Inwestor:
Gmina Miasto Ełk

ul. Piłsudskiego 4

19-300 Ełk

Sporządził:

mgr inż. Jacek Piotr Tomaszewski

os. Wł. Łokietka 14a/5

61-616 Poznań
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Do projektu budowy ulicy Wileńskiej na odcinku nowowybudowanej ulicy Wileńskiej do 

drogi wewnętrznej na działce nr 829/21

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność  realizacji  poszczególnych 

obiektów

1.1. Zakres robót

W zakres robót wchodzą: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie warstw nawierzchni jezdni 

z betonu asfaltowego, nawierzchni dróg manewrowych,  miejsc postojowych, chodników z kostki 

brukowej  betonowej,  ustawienie  krawężników i  obrzeży betonowych,  kanalizaja deszczowa oraz 

oświetlenie uliczne.

1.2. Wykaz istniejących elementów podlegających adaptacji lub rozbiórce.

W ramach prowadzonych robót rozbiórce podlegają fragmenty nawierzchni konstrukcji jezdni. Nie 

przewiduje się adaptacji lub rozbiórki innych obiektów budowlanych.

2. Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  na  lub  terenu,  które  mogą  stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia robót drogowych.

2.1. Elementy  zagospodarowania  działki,  które  mogą  stwarzać  zagrożenie  bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi:

- doziemna i napowietrzna linia energetyczna eN i SN.

2.2. Elementy terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Nie przewiduje się w trakcie prowadzenia robót drogowych elementów terenu stwarzających realne 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

3. Wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas  realizacji  robót 
budowlanych, określających skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.

Podczas realizacji robót budowlanych przewiduje się występowanie zagrożeń takich jak w punkcje 

2, a dodatkowo przewiduje się występowanie zagrożeń podczas wykonywania następujących prac:

- zagrożenie uszkodzenia ciała – występuje w trakcie wykonywania prac rozbiórkowych, montażu 

drobnowymiarowych elementów betonowych nawierzchni przez cały czas prowadzenia robót,

- zagrożenie  potrąceniem  przez  pojazdy  –  występuje  w  trakcie  prac  prowadzonych  w  pasie 

drogowym przez cały czas prowadzenia robót,

- zagrożenie  przysypaniem ziemią  –  występuje w tracie  wykonywania  wykopów do czasu  ich 

zasypania,

- zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym – występuje podczas prowadzenia robót ziemnych 

lub innych robót  stwarzających możliwość  uszkodzenia  doziemnej  linii  energetycznej  nN lub 

dotknięcia naziemnej linii energetycznej nN lub SN,

- zagrożenie upadkiem z wysokości, zagrożenie utonięciem – występuje podczas prowadzenie prac 

związanych z przebudową mostu i istniejących przepustów pod koroną drogi.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych.

Zapewnienie szkolenia okresowego (nie rzadziej niż raz na rok) w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy. Zapewnienie szkolenie wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obejmującego 

instruktaż  ogólny,  instruktaż  stanowiskowy  i  szkolenie  podstawowe  pracownikom  nowo 

zatrudnionym przed ich przystąpieniem do pracy:

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia:

- jeżeli wykonana praca stwarza zagrożenie życia lub zdrowia należy bezwzględnie przerwać 
wykonywanie danej czynności w celu usunięcia zagrożenia. Jeżeli usunięcie zagrożenia nie 
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jest możliwe, należy zgłosić problem przełożonemu w celu zmiany sposobu wykonania danej 

czynności.

- w  przypadku  zauważenia  wykonania  przez  innego  z  pracowników  prac  stwarzających 

zagrożenie  pracownik,  który  zauważył  zagrożenie,  jest  obowiązany  zgłosić  to  osobie 

sprawującej nadzór na budowie.

- należy używać narzędzi, maszyn i urządzeń jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją 
użytkową.  Zabrania  się  używania  maszyn  i  urządzeń,  które  wykazują  cechy niespełniania 

wymagań  bezpieczeństwa  (np.  przetarty  kabel,  zepsuty  wyłącznik,  brak  osłony  itp.). 

O uszkodzeniach  należy  poinformować  osobę  sprawującą  bezpośredni  nadzór  nad 

wykonywanymi pracami w celu usunięcia uszkodzeń lub wymiany urządzenia.

- używanie narzędzi i urządzeń wymagających specjalne kwalifikacji dopuszczalne jest jedynie 

przez  osoby  posiadających  odpowiednie  przeszkolenie  zgodnie  z  przepisami  o  szkoleniu 

pracowników.

b) stosowanie  przez  pracowników  środków  ochrony  indywidualnej,  zabezpieczających  przed 

skutkami zagrożenia. Pracownicy są obowiązani do stosowania środków ochrony indywidualnej 

zgodnie z ich przeznaczeniem i stosowanie do wykonywanej czynności, a w szczególności:

- ubrania ochronnego - do wszystkich wykonywanych prac,

- rękawic ochronnych - do wszystkich wykonywanych prac,

- czapki drelichowanej - do wszystkich wykonywanych prac,

- okularów  ochronnych  białych  -  do  cięcia  i  szlifowania  szlifierką  kątową,  do  przecinania 

elementów betonowych, do prac rozbiórkowych młotem udarowym i narzędziami prostymi,

c) zasady bezpośredniego  nadzoru  nad  pracami  szczególnie  niebezpiecznymi  przez  wyznaczone 

w tym celu osoby:

- ustalenie w formie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,

- zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad pracami przez osoby kierujące.

- wykonanie  prac szczególnie  niebezpiecznych bez  bezpośredniego  nadzoru  przez osobę  do 

tego wyznaczoną jest niedopuszczalne,

- zapewnienie  odpowiednich  środków  zabezpieczających  odpowiednio  do  rodzaju 

wykonywanej czynności.

- instruktaż  pracowników  obejmujący  w  szczególności:  imienny  podział  pracy,  ustalenie 

kolejności  wykonywania  zadań,  ustalenie  wymagań  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy 

wykonywaniu poszczególnych czynności. W miejscach szczególnie niebezpiecznych w strefie 

prowadzonych robót drogowych umieszczone będą znaki informujące o rodzaju zagrożenia.

6. Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegających  niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- przeszkolenie  pracowników  na  wypadek  konieczności  udzielenia  pierwszej  pomocy  oraz 

w dziedzinie postępowania na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń,
- ciągły nadzór,  w czasie  wykonywania prac budowlanych,  kolejności  i  sposobu wykonywania 

poszczególnych prac ze szczegółowym uwzględnieniem konsekwencji ich bezpieczeństwa.

- ciągły nadzór, nad sposobem i miejscem składania materiałów, tak aby nie zakłócać  sprawnej 

komunikacji i umożliwić szybką ewakuację,
- umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy numerów telefonów do najbliższego pogotowia, 

policji i straży pożarnej,

- prowadzenie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Opracował:
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-11-28 roku przez:

Pan Jacek Tomaszewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/5225/01

adres zamieszkania  os. Wł. Łokietka 14a/5, 61-616 Poznań

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2013-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Włodzimierz Draber, Zastępca Przewodniczącego Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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