Przedmiar

NAZWA INWESTYCJI :  Park Linowy

ADRES INWESTYCJI  :  19-300 Etk ul. Grunwaldzka dz.nr 1360/9
INWESTOR : GMINA MIASTO ELK

ADRES INWESTORA  :  19-300 Elk ul. Pitsudskiego 4
SPORZADZIE. KALKULACJE :  mgr. inz Marcin Doliwa

DATA OPRACOWANIA : wrzesien 2013

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

Wykonat:

Data opracowania:
wrzesien 2013

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1/Roboty ziemne i fundamentowanie
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na od- |m3
d.1/0215-04 ktad w gruncie kat.lll
43,750 m3 43,750
RAZEM 43,750
2|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1/1101-01
1,887 m3 1,887
RAZEM 1,887
3|KNR 2-02 Stopy fundamentowe schodkowe Zelbetowe, o objgtosci do 2,5 m3 - z wykorzys- |m3
d.1/0204-08 taniem pompy do betonu
11,481 m3 11,481
RAZEM 11,481
4/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie |t
d.1/0290-01
0,033 t 0,033
RAZEM 0,033
5/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.1/0290-02 wane
0,160 t 0,160
RAZEM 0,160
6|analiza wias-|Dostarczenie i montaz w stopach $rub fajkowych szt
d.1/na
40 szt 40,000
RAZEM 40,000
7/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
d.1/0230-01 w gruncie kat. I-11l
30,382 m3 30,382
RAZEM 30,382
8/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll ms3
d.10236-01
30,382 m3 30,382
RAZEM 30,382
9|analiza wtas-| Dostarczenie i montaz podstawy stupa - elementy ocynkowane kg
d.1|na
1295 kg 1.295,000
RAZEM 1 295,000
10/KNR 2-05 Konstrukcje podparé¢, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg t
d.1]0208-05
1,300 t 1,300
RAZEM 1,300
11/KNR 2-21 Stupy drewniane osadzone na fundamentach z okraglakéw m3
d.1/0602-05 ana-
logia
4,378 m3 4,378
RAZEM 4,378
12/KNR 2-01 Obsianie trawg m2
d.1/0510-03
500 m?2 500,000
RAZEM 500,000
2|Trasy linowe
13|analiza wlas-| Dostawa i montaz trasy z asekuracjg wiasng - trasa wysoka szt
d.2|na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14|analiza wtas-| Dostawa i montaz trasy z asekuracjg wtasna - trasa niska szt
d.2|na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
15|analiza wias-| Dostawa i montaz trasy dla dzieci "maluch” z siatkami asekuracyjnymi szt
d.2|na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3|/Wyposazenie parku linowego
16|analiza wtas-| Sprzet asekuracyjny wg wykazu szt
d.3/na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4/Szkolenia personelu
17|analiza wtas-|Szkolenie 6 pracownikéw zakonczone egzaminem szt
d.4\na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5/Kontrola obiektu
18|analiza wtas-| Odbiér obiektu przez uprawnione instytucje szt
d.5/na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6| Tablica
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
19/analiza wtas-| Tablica informacyjna szt
d.6|na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7| Inwetaryzacja geodezyjna
20|analiza wtas- | Inwentaryzacja geodezyjna szt
d.7|na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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