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Oswietlenie_kosziorys-Elekiryczny Etap V

KSiAZKA PRZEDMIARGW

Norma PRQ Wersja 4.12 Licencja: 9112 dla user

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jim. | Poszcz | Razem
1|Oswietienie -park Kopernika Etap V
1|KNNRE 5 Kopanie rowow dia kabli w sposéb reczny w gruncie kat. HI m3
d.1|0701-02
108 m3 108.00
RAZEM 108.00
2IKNNR 5 Nasypanie 2 warstw piasku gr.10cm m
d.1/0706-01
300 m 900.00
RAZEM $00.00
3IKNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o sr. do 140 mm m
d.1{0705-01%
60 m 60.50
RAZEN 60.00
4 KNNR 5 Ukiadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1|0707-03
60 m 60.00
RAZEM 60.00
5(KNNR 5 Utozenie w rowie kablowym druty FeZnfi8 m
d.1|0707-0%
450 m 450.00
RAZEM 450.00
5iKNNR 5 Zasypywanie rowow dia kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. Il-  Im3
d.1|0702-05 M
72 m3 72.00
RAZEM 72.00
TIKNNR 5 Oswietlenie alejek(sterowane), wys. stupa 4 m szt
d.111001-01 +
KNNR S
1004-01
17 szt. 17.00
RAZENM 17.00
2IKNNR 5 Montaz kontrolera FPM szt
d.1{0406-01
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
9 KNKNR 5 Montaz przewodow do opraw os$wietleniowych- weigganie w stupy i rury kpl.prz
d.1/1003-02 osionowe przy wysokosci latari do 4 m bez wysiegnika ew.
85 kplprz 85.00
aw.
RAZEM 85.00
10|KNNR 5 Zarobienie na sucho kofica kabla szt.
d.1{0726-10
34 szt 34.00
RAZEM 34.00
11|KNNR 5 Podtaczenie przewodow pojedynczych ¢ przekraju zyly do 16 mm2 pod za- |szizyt
d.1|1203-04 ciski lub bolce
102 szt.zyt 102.00
RAZEM 102.00
12| KNKR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-Zylowy odc.
d.1{1302-04
1 odc. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt
d.1/1304-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
T4{KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nasiepny pomiar) szt.
d.1(1304-02
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
153|KNNR 5 Badania i poriary skutecznosci echrony od porazen sirt.
d.1|1304-05
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
16 KNNR 5 Badaniz i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny po- szt
d.1{1304-06 miar)
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16 szi. 16.00
RAZEM 16.00
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